GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

“Afio del Fortalecimicnto de In Soberania Nacional”

CONVENIO N° 1 4 2 - 2022/GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLUMEA Y EL GOBIERNO
REGIONAL DE ANCASH.

- Conste por el presente convenio que celebran de una parte EL. GOBIERNO REGIONAL DE
" ANCASH, con RUC M° 20530688019, con domicilio legal zn sl Campamerito Vichay Bajo S/N,
Distrito de Independencia, Provincia de Huaraz, Departamento de Ancash, representado por
su Gobernador Regional el ING. HENRY AUGUSTO BORJA CRUZADOQ, identificado con DNI
N°® 42482191, acreditado con la Resolucion N© 0163-2021-JNE, de fecha 27 de enero de
2021, emitido por el Jurado Nacional de Elecciones que convoca para asumir, en forma
provisional, el cargo de Gobernador del "Gobierno Regional de Ancash”, a quien en adelante
) se le denominard LA ENTIDAD y de otra parte LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
LLUMPA, con RUC N°® 20218480269, con domicilio legal en Plaza Armas S/N Distrito de
Llumpa, Provincia de Mariscal Luzuriaga - Ancash, representado por su Alcalde, Sr.
ANTONIO MAXIMO HONORATO NERI, identificado con DNI N° 41989159, a quien en
adelante se le denominarad LA MUNICIPALIDAD., en los t&rminos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: BASE LEGAL

1.1. Constitucion Politica del Peru,
O B 1.2. Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralizacién y modificatorias.
Jrias 1.3. Ley N° 27867, Ley Orgénica de Gobiernos Regionales y modificatorias.
1.4. Ley N° 27972, Ley Orgénica de Municipalidades y modificatorias.
1.5. Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Ptblico para el Afio Fiscal 2022. :
1.6. Ley N° 30099, Ley de Fortalecimiento de Ia Responsabilidad y Transparencia Fiscal y

su Reglamento, aprobado por el D.S. N°® 104-2014-EF. )
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N°

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
Decreto Supremo N° 027-2017-EF, que aprueba el Reglamento del Sistemz Nacional
de Programacion Multianual de Inversiones, modificado por Decreto Supremo N° 284-
2018-EF.
Decreto Legislativo N° 1252, que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual
y Gestién de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de
Inversién Publica.

. Decreto Legislativo N° 1432, que modifica el Decreto Legislativo N° 1252, que crea el _
Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones y deroga la_ L ey t|

N® 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversién Piblica. PGOS?[ERNQ REGIONAL DE ANCASH} B
& e il

. Decreto Legislativo N° 1276, que aprueba el Marco q-@n_wa) i
Transparencia Fiscal del Sector Publico No Financiero. — -

1.12. Decreto Legislativo N° 1440 del Sistema Nacional de Presubuesto ‘DL’IIBHSD 022

CLAUSULA SEGUNDA: GENERALIDADES |  2AY . ..
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LA ENTIDAD es una persona juridica de Derecho Publico Interng,—con :ut:fn%?.ir%._‘

administrativa y econémica en asuntos de su competencia constituyendo para su
administracion econémica vy financiera un pliego presupuestal cuya finalidad esencial es
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fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversion publica y privada,
y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus
habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de
desarrollo. La Entidad se encuentra sujeto a las disposiciones del Sistema Nacional de
Inversion Publica y tiene interés en ejecutar el proyecto formulado por la Municipalidad.

Ji4-- LA MUNICIPALIDAD es una persona juridica de Derecho Pliblico con autonomia politica,
~"» administrativa y econémica conferida por la Constitucion Politica del Pert, cuya finalidad es

a4t A~ promover el desarrollo y la economia local y la prestacion de los servicios publicos de su

1 M’J responsabilidad en armonia con las politicas y planes nacionales y regionales de desarrollo.

CLAUSULA TERCERA. ANTECEDENTES

3.1. Mediante Oficio N°® 250-2019-MDLL/A de fecha 01 de octubre de 2019, el alcalde de Ia
Municipalidad Distrital de Llumpa, solicita el financiamiento Yy ejecucién del proyecto de
inversion: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA |.E N° 84248
JUAN PABLO Il DEL CASERIO DEL LLUYCHOCOLPAN, DISTRITO DE LLUMPA,
PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH", Con Cédigo Unico de Inversién N°

) 2244871,

3.2. Mediante Informe N® 279-2022-GRA-GRI/SGEI/ECON-JCON de fecha 31 de agosto de
2022, el Econ. Jhon Carlos Oncoy Nieves de la Subgerencia de Estudios de Inversiones,
informa al Subgerente de Estudios de Inversiones, sefiala que se encuentra Activo y
Viable en el banco de inversiones y sera necesario solicitar |a opinién sobre la
Disponibilidad Presupuestal a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial, para la aceptacién del cambio de Unidad Ejecutora, firma
del convenio y posterior ejecucion del proyecto antes mencionado, de acuerdo al monto
referencial de S/ 9,689,444.35 (Nueve millones seiscientos ochenta y nueve mil
cuatrocientos cuarenta y cuatro con 35/100 soles).

3.3. Mediante Memarandum N° 7427-2022-REGION ANCASH/GRI de fecha 08 de setiembre
de 2022, |la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Ancash,
solicita al Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento
Territorial, la opinién de disponibilidad presupuestal en meérito al cambio de Unidad
Ejecutora y la suscripcion del Convenio con respecto al proyecto de inversién:
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA |LE N° 84248 JUAN
PABLO Il DEL CASERIO DEL LLUYCHOCOLPAN, DISTRITO DE LLUMPA, PROVINCIA
DE MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH", por un monto de 8/ 9,689,444.35 (Nueve
millones seiscientos ochenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y cuatro con 35/100

soles).

4. Mediante Memorandum N° 03600-2022-GRA-GRPPAT/SGPPTO de fecha 20 de
setiembre de 2022, Ia Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial, comunica que dentro del presupuesto institucional
correspondiente a la Unidad Ejecutora 001 Sede Central del ano 2022, se cuenta con
creditos presupuestarios de libre disponibilidad por el importe de S/ 9,689,444.35 (Nueve
millones seiscientos ochenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y cuatro con 35/100
soles). Para financiar la suscripcion del Convenio para la ejecucion del proyecto antes
mencionado.

3.5. Mediante Oficio N° 109-2022-MDLL/AMHN/A de fecha 2 ade—ge@mwwj
alcalde de la Municipalidad distrital de Liumpa Prof. Antonio O ONGFAIBINAL Famid-ASH
con atencién al Gerente Regional de Infraestructura del G biefnoRegional de: AngashiNAL
los siguientes documentos: Acuerdo de Concejo Municipal, Acta de Sesidn Extra dinari
de Concejo, Ficha RUC de |a Municipalidad, Copia de DNI| del alc'aldff ﬁa‘d E‘Eal dF
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alcalde emitido por el Jurado Nacional de Elecciones.

3.6. Mediante Informe N° 302-2022-GRA-GRI/SGEI/ECON-JCON de fecha 10 de octubre de
2022, el Econ. Jhon Carlos Oncoy Nieves de la Subgerencia de Estudios de Inversiones,
informa sobre suscripcién de convenio de cooperacion interinstitucional y cambio de
unidad ejecutora de inversiones la cual concluye que la Municipalidad Distrital de Llumpa
ha cumplido con presentar el Acuerdo de Concejo Municipal, que aprueba el cambio de
unidad ejecutora y autoriza Ia suscripcion del convenio de cooperacion interinstitucional
entre el Gobierno Regional de Ancash, y la Municipalidad Distrital antes citado, para el co
financiamiento del proyecto de inversién: ‘MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS EN LA ILE N° 84248 JUAN PABLO |l DEL CASERIO DEL
LLUYCHOCOLPAN, DISTRITO DE LLUMPA, PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA
- ANCASH", Con Cédigo Unico de Inversién N° 2244571,

3.7. Mediante Informe N° 4488-2022-GRA/GRI/SGE| de fecha 10 de octubre de 2022, el
Subgerente de Estudios de Inversiones de la Gerencia Regional de Infraestructura del
Gobierno Regional de Ancash, considera favorable la aceptacion del Cambio de Unidad
Ejecutora y firma del Convenio de Cooperacion Interinstitucional entre el Gobierno
Regional de Ancash y la Municipalidad Distrital de Llumpa para el co financiamiento del

s proyecto en mencién.

3.8. Mediante Oficio N° 1743-2022-GRA/GR) de fecha 11 de octubre de 2022, la Gerencia
Regional de Infraestructura, comunica al alcalde de la Municipalidad Distrital de Llumpa
sobre la aceptacién del Cambio de Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversion, la cual
cuenta con capacidad técnica, operativa y financiera para promover v ejecutar las
inversiones publicas dentro del ambito regional, de acuerdo a las competencias
conferidas por la Constitucién Politica del Pery; Ley de Bases de |a Descentralizacion y
la Ley Organica de Gobiernos Regionales (Ley N° 27867).

- Con Memorandum N° 8458-2022-GRA/GRI de fecha 12 de octubre de 2022, la Gerencia .
Regional de Infraestructura solicita a |a Gerencia Regional de Asesoria Juridica del
Gobierno Regional de Ancash, emitir opinion Legal, respecto al cambio de Unidad |
Ejecutora y suscripcién de convenio de cooperacion interinstitucional, a fin de proseguir
con el tramite correspondiente.

. Mediante Informe Legal N° 937-2022-GRA/GRA.J de fecha 13 de octubre de 2022, I3
Gerencia Regional de Asesoria Juridica del Gobierno Regional de Ancash. sefiala que
resulta viable y amparable en derecho Ia suscripcidn del convenio de cooperacion
interinstitucional entre |a Municipalidad Distrital de Llumpa y el Gobierno Regional de
Ancash, para el co financiamiento del proyecto de Inversién: “MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA |.E N° 84248 JUAN PABLO Il DEL CASERIO DEL
LLUYCHOCOLPAN, DISTRITO DE LLUMPA, PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA
- ANCASH?", Con Cédigo Unico de Inversién N° 2244871

CLAUSULA CUARTA: OBJETO DEL CONVENIO

.7\"*“;2_:‘ El presente Convenio tiene por objeto, establecer los términos y condiciones de delegacion
de competencias para el co financiamiento del proyecto de inversion: ‘MEJORAMIENTOQ DE
LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA |.E N° 84248 JUAN PABLO |l DEL CASERIO DEL
LLUYCHOCOLPAN, DISTRITO DE LLUMPA, PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA -

ANCASH", Con Cédigo Unico de Inversion N° 2244871, ¢ M—@@HP‘MW
ambas entidades: GOBIERNO REGIONAL DE ARCASH

ES COPIAFIBL DEL (_)_lii!GiNAL
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.E. "{E Pr
[ INSTTUCION MONTO DE CO FINANCIAMIENTO S/, APORTE ]
GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH 0,689,444.35 EJECUCION FISICA, SUPERVISION,
LIQUIDACION ‘{
MUNICIPALIDAD  DISTRITAL _DE 191,064.70 ELABORACION DE EXPEDIENTE
LLUMPA TECNICO

/. Los montos de los componentes ejecutables pueden variar de acuerdo a la concepcion y
|~ actualizacién, modificacién u otros procedimientos referentes en la elaboracién v evaluacién
' - . del expediente técnico.

/ - CLAUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES

Son obligaciones y atribuciones de LA ENTIDAD:

- Asumir el finar.ciamiento, ejecucion, supervision vy liquidacion del Proyecto de
Inversion: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA |.E N° 84248
JUAN PABLO Il DEL CASERIO DEL LLUYCHOCOLPAN, DISTRITO DE LLUMPA,
PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH"

) - Evaluar y aprobar el expediente técnico del proyecto mediante Resolucion, por la
Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Ancash.

- Elaborar y aprobar la Liquidacién Técnica y Financiera del Proyecto de Inversién, de
conformidad a la normativa vigente del expediente técnico ejecutado.

- Requerir informacion adicional a LA MUNICIPALIDAD dentro de sus competencias
con fines de una correcta ejecucion del proyecto de inversién.

- Transferir la obra a LA MUNICIPALIDAD para su operacion y mantenimiento.

- Realizar el cierre del Proyecto de Inversion, de acuerdo a la normativa vigente.

o Mlkrz9\ - Otras acciones especificas que definan de comun ac ¥ [jue F?EWW&ET)E‘W%E
e ) PARTES. ES COFIA AL, DEL ORIGINAL

Son obligaciones y atribuciones de LA MUNICIPALIDAD:

o

| o
2 - Asumir la elaboracion del expediente técnico del proyec e
N/ - Exonerar los pagos de derechos Y permisos para la eje ucicfnoél_e?‘ / HeésTe;k\Felfj -
SN[ caso. l :
3 ,éf - Entregar a LA ENTIDAD dos (02) expedientes técnicos en original, para evaluacion y il
ﬁ%f aprobacién por la Entidad, |
e & .

- No formular proyectos de inversion publica con los mismos objetivos, beneficios,
localizacion geogréafica y componentes del proyecto materia del convenio.

- Realizar el cambio de Unidad Ejecutora a favor de LA ENTIDAD, firmado el presente
convenio en el Registro del Banco de Inversiones.

- Asumir los gastos de mantenimiento Y operacion del proyecto financiado por LA
ENTIDAD.
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- Gestionar y coordinar con los moradores y/o pobladores que puedan ser afectados en
la ejecucion del Proyecto, y asumir la indemnizacién de dafios y perjuicios a terceros,
de ser el caso.

- Gestionar la entrega del terreno o realizar los tramites necesarios de saneamiento
fisico legal del terreno, para la gjecucién del proyecto, de ser el caso.

- Gestionar el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos (CIRA), de ser el
caso.

- Gestionar el certificado de aprobacién de impacto ambiental ante la autoridad
coimpetente, de ser el caso.

- Habilitar terreno que sirva como botadero del material excedente, de ser necesario.

- Asistir en todo momento y hasta el cierre del proyecto absolviendo consultas que
efectué la ENTIDAD,

- Ofras acciones especificas que definan de comin acuerdo y que lo soliciten LAS
PARTES.

CLAUSULA SEXTA: PLAZO DE VIGENCIA DEL CONVENIO

La vigencia del presente Convenio de Cooperacion Interinstitucional, serd desde su
suscripcion, hasta la aprobacion de la Liquidacion Final, Transferencia y Cierre del Proyecto.

CLAUSULA SETIMA: MODIFICACION DEL CONVENIO

LAS PARTES podran introducir modificaciones al presente convenio como resultado de las
evaluaciones periddicas que se realice durante su vigencia, las cuales se formalizaran
mediante suscripcion de una Adenda.
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CLAUSULA OCTAVA: LIBRE ADHESION Y SEPARACION DE CONVENIO

LAS PARTES dejan constancia que el presente convenio segln lo dispuesto por el numeral
88.3 del articulo 88° del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento
Administrativo General, es de libre adhesién y separacién para las partes.

o
{£ CLAUSULA NOVENA: RESOLUCION DEL PRESENTE CONVENIO

ig #
93 El presente Convenio podré resolverse por cualquiera de las siguientes causales:

:: : ;3 i b .
W12 - Porincumplimiento de cualquiera de las partes, de las obli

®  presente Convenio. 1”.-“_.0 \E E ANCASH
ES COFlA ORIGINAL
- Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadas y d& ¢ d-con las
disposiciones previstas en el Cédigo Civil. 2?2

Por mutuo acuerdo de las partes.

ZOILA NALIAMORA TAFUR

)

CLAUSULA DECIMA: CONTROVERSIA Y DISCREPANCIAS Fl |

Toda controversia o discrepancia derivada de la interpretacién o incumplimiento del presente
convenio, se resolvera dentro de un plazo que no exceda de los quince (15) dias utiles,

o
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mediante la coordinacién entre |as partes, comprometiéndose a brindar sus mejores esfuerzos
para lograr una solucion armoniosa.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: DE LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONVENIO

El presente Convenio no sustituye total ni parcialmente a ninguna norma del Sistema Nacional
de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones.

Asimismo, las partes se comprometen a cumplir con el contenido y alcances de toda y cada
una de las clausulas especificadas en el presente Convenio de Cooperacion Interinstitucional,
suscribiéndose en dos (02) ejemplares con igual tenor, en la ciudad de Huaraz a los .....dias
delmesde ................ de 2022. 0§ DiC 2022
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