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CONVENIO N° j— 4 i - 2022/GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHUPLUY Y EL. GOBIERNO
REGIONAL DE ANCASH.

Conste por el presente convenio que celebran de una parte EL GOBIERNO REGIONAL DE
ANCASH, con RUC N° 20530689019, con domicilio legal en el Campamento Vichay Bajo S/N,
Distrito de Independencia, Provincia de Huaraz, Departamento de Ancash, representado por
su Gobernador Regional el ING, HENRY AUGUSTO BORJA CRUZADO, identificado con DN
N® 42482191, acreditado con la Resolucién N° 0163-2021-JNE, de fecha 27 de enero de
2021, emitido por el Jurado Nacional de Elecciones que convoca para asumir, en forma
provisional, el cargo de Gobernador del Gobierno Regional de Ancash” a quien en adelante
se le denominara LA ENTIDAD y de otra parte LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SHUPLUY, con RUC N° 20206588943, con domicilio legal en Plaza Armas S/N Distrito de
Shupluy, Provincia de Yungay - Ancash, representado por su Alcalde, Sra. RITA EDITH
ATANACIO ROMERO, identificado con DNI N° 33336613, a quien en adelante se
denominara LA MUNICIPALIDAD, en los términos y condicioneg8ig

CLAUSULA PRIMERA: BASE LEGAL

1.1, Constitucion Politica del Pery. l 30
1.2. Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralizacién y modjficator -
1.3. Ley N° 27867, Ley Organica de Gobiernos Regionales y madificatorias. _|

1.4. Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades y modificatoriag OILA EE

U REGIONAL DE ANCASH
ES COPIA FJEL)DEL ORIGINAL

1.5. Ley N® 31365, Ley de Presupuesto del Sector Pliblico para fscal zui}z.
1.6. Ley N° 30099, Ley de Fortalecimiento de |a Responsabilidad y Transpaﬂan ia Fiscal y

su Reglamento, aprobado por el D.S. N° 104-2014-EF. ;
1.7. Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N°

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,

1.8. Decreto Supremo N° 027-2017-EF, que aprueba el Reglamento del Sistema Nacional
de Programacion Multianual de Inversiones, modificado por Decreto Supremo N° 284-
2018-EF,

1.9. Decreto Legislativo N° 1252, que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual
y Gestion de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de
Inversién Publica.

1.10. Decreto Legislativo N® 1432, que modifica el Decreto Legislativo N° 1252, que crea el
Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones y deroga la Ley
N® 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversién Pablica.

1.11. Decreto Legislativo N° 1276, que aprueba el Marco de la Responsabilidad y
Transparencia Fiscal del Sector Publico No Financiero.

1.12. Decreto Legislativo N° 1440 del Sisterna Nacional de Presupuesto Puablico.

CLAUSULA SEGUNDA: GENERALIDADES

LA ENTIDAD es una persona juridica de Derecho Publico Interno, con autonomia politica,
administrativa y econémica en asuntos de su competencia constituyendo para su
administracion econémica v financiera un pliego presupuestal cuya finalidad esencial es
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fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversion publica y privada,
y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus
 habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de
desarrollo. La Entidad se encuentra sujeto a las disposiciones del Sistema Nacional de
Inversién Publica y tiene interés en ejecutar el proyecto formulado por la Municipalidad.

LA MUNICIPALIDAD es una persona juridica de Derecho Publico con autonomia politica,
administrativa y econémica conferida por la Constitucién Politica del Peru, cuya finalidad es
promover el desarrollo y la economia local y la prestacién de los servicios publicos de su
responsabilidad en armonia con las politicas y planes nacionales y regionales de desarrollo.

CLAUSULA TERCERA. ANTECEDENTES

ESCE(%. i

3.1. Mediante Oficio N° 228-2022-MDSH/A de fecha 11 de agosto de 2022, |a alcaldesa de |a

Municipalidad Distrital de Shupluy, solicita el financiamiento del proyecto de inversion:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE
DEL CASERIO DE TAMBRA, DISTRITO DE SHUPLUY, PROVINCIA DE YUNGAY -
ANCASH", Con Cédigo Unico de Inversién N° 2343667.

3.2, Mediante Informe N° 278-2022-GRA-GRI/SGEI/ECON-JCON de fecha 07 de setiembre

de 2022, el Econ. Jhon Carlos Oncoy Nieves de Ia Subgerencia de Estudios de
Inversiones, informa al Subgerente de Estudios de Inversiones, que se encuentra Activo
y Viable en el banco de inversiones y sera necesario solicitar |a opinién sobre la
Disponibilidad Presupuestal a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial, para la aceptacién del cambio de Unidad Ejecutora, firma
del convenio y posterior ejecucién del proyecto antes mencionado, de acuerdo al monto
referencial de S/ 1,804,069.15 (Un millén ochocientos cuatro mil sesenta y nueve con
15/100 soles).

. Mediante Memorandum N° 03577-2022-GRA-GRPPAT/SGPPTO de fecha 20 de

setiembre de 2022, la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial, comunica que dentro del presupuesto institucional
correspondiente a la Unidad Ejecutora 001 Sede Central del afio 2022, se cuenta con
créditos presupuestarios de libre disponibilidad por el importe de S/ 1,804,069.15 (Un
millén ochocientos cuatro mil sesenta y nueve con 15/100 soles), para financiar la
suscripcion del convenio para la ejecucion, supervision y liquidacién del Proyecto de
Inversién antes mencionado.

- Mediante Oficio N° 274-2022-MDSH/A de fecha 26 de setiembre de 2022, 1a alcaldesa de
la_Municipalidad Distrital de Shupluy remite con atencién al Gerente Regional de
Infraestructura del Gobierno Regional de Ancash, los siguientes documentos: Acuerdo de
Concejo Municipal, Acta de Sesion Extraordinaria de Concejo, Ficha RUC de la
Municipalidad, Copia de DNI del alcalde y Credencial del alcalde emitido por el Jurado
Nacional de Elecciones.

. Mediante Informe N®° 293-2022-GRA-GRI/SGEI/ECON-JCON de fecha 27 de setiembre
de 2022, el Econ. Jhon Carlos Oncoy Nieves de la Subgerencia de Estudios de
Inversiones, informa sobre suscripcién de Convenio de Cooperacion Interinstitucional y
Cambio de Unidad Ejecutora de Inversiones la cual concluye que la Municipalidad Distrital
de Shupluy ha cumplido con presentar el Acuerdo de Concejo Municipal, que aprueba el

ambio de Unidad Ejecutora y autoriza |a Suscripcién del Convenio de Cooperacién

s i N Gl .;Wﬂﬁlﬂ‘ obierno Regional de Ancash v la Municipalidad Distrital antes

ofifianciamiento del proyecto de Inversién: “MEJORAMIENTO Y
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TAMBRA, DISTRITO DE SHUPLUY, PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH", Con Cédigo
Unico de Inversion N°® 2343667.

. Mediante Oficio N° 1689-2022-GRA/GRI de fecha 28 de setiembre de 2022, el Gerente
Regional de Infraestructura, comunica a la alcaldesa de la Municipalidad Distrital de
Shupluy sobre la aceptacion del Cambio de Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversion,
la cual cuenta con capacidad técnica, operativa y financiera para promover y ejecutar las
inversiones plblicas dentro del ambito regional, de acuerdo a las competencias
conferidas por la Constitucién Politica del Per(i; Ley de Bases de la Descentralizacion y
la Ley Organica de Gobiernos Regionales (Ley N° 27867).

- Mediante Informe N° 4252-2022-GRA/GRI/SGEI de fecha 28 de setiembre de 2022, el
Subgerente de Estudios de Inversiones de la Gerencia Regional de Infraestructura del
Gobierno Regional de Ancash, considera favorable |a aceptacién del Cambio de Unidad
Ejecutora y firma del Convenio de Cooperacién Interinstitucional entre el Gobierno
Regional de Ancash y la Municipalidad Distrital de Shupluy para el cofinanciamiento del

proyecto en mencion.

/BNI: 33330

"/ 3.8. Con Memorandum N° 8155-2022-GRA/GRI de fecha 29 de setiembre de 2022, Ia

Gerencia Regional de Infraestructura solicita a la Gerencia Regional de Asesoria Juridica
del Gobierno Regional de Ancash, emitir opinién Legal, respecto al cambio de Unidad
Ejecutora y Suscripcion de Convenio de Cooperacién Interinstitucional, a fin de proseguir
con el tramite correspondiente.

3.9. Mediante Informe Legal N° 908-2022-GRA/GRAJ de fecha 05 de octubre de 2022, Ia
Gerencia Regional de Asesoria Juridica del Gobierno Regional de Ancash, sefiala que
resulta viable y amparable en derecho la Suscripcién del Convenio de Cooperacion
Interinstitucional entre la Municipalidad Distrital de Shupluy y el Gobierno Regional de

Ancash, para el cofinanciamiento del proyecto e D Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTAE DE
TAMBRA, DISTRITO DE SHUPLUY, PROVINCIA bdigo
Unico de Inversion N° 2343667.
CLAUSULA CUARTA: OBJETO DEL CONVENIO
El presente Convenio tiene por objeto, establecer los térmiries % condiciorzs de delén n
Y

DESAGUE DEL CASERIO DE

AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
- ANCASH", con el

TAMBRA, DISTRITO DE SHUPLUY, PROVINCIA DE YUNGA
compromiso y aportes de ambas entidades:

INSTITUCION MONTO DE CO FINANCIAMIENTO S/. APORTE I
GOBIERNQ REGIONAL DE ANCASH 1,804,069.15 EJECUCION FISICA, SUPERVISION, |
LIQUIDACION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 18,942.00 ELABORACION DE EXPEDIENTE
SHUPLUY TECNICO

Los montos de los componentes ejecutables pueden variar de acuerdo a |a concepcion y
actualizacion, modificacion u otros procedimientos referentes en la elaboracién y evaluacion

del expediente técnico.

CLAUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES
Son obligaciones y atribuciones de LA ENTIDAD:

- Asumir el financiamiento, ejecucién, supervision y liquidacion del Proyecto de
Inversion: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
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DESAGUE DEL CASERIO DE TAMBRA, DISTRITO DE SHUPLUY, PROVINCIA DE
YUNGAY - ANCASH".

Evaluar y aprobar el expediente técnico del proyecto mediante Resolucién, por la
Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Ancash.

Elaborar y aprobar la Liquidacion Técnica y Financiera del Proyecto de Inversion, de
conformidad a la normativa vigente del expediente técnico ejecutado.

Requerir informacién adicional a LA MUNICIPALIDAD dentro de sus competencias
con fines de una correcta ejecucion del proyecto de inversion.

Transferir la obra a LA MUNICIPALIDAD para su operacion y mantenimiento.
Realizar el cierre del Proyecto de Inversién, de acuerdo a la normativa vigente.

Otras acciones especificas que definan de comun acuerdo y que lo soliciten LAS
PARTES.

Son obligaciones y atribuciones de LA MUNICIPALIDAD:

Asumir la elaboracién del expediente técnico del proyecto.

Exonerar los pagos de derechos y permisos para la gjecucion del proyecto, de ser &l
caso.

Entregar a LA ENTIDAD dos (02) expedientes técnicos en original, para evaluacién y
aprobacion por la Entidad.

No formular proyectos de inversion publica con los mismos objetivos, beneficios,
localizacion geogréafica y componentes del proyecto materia del convenio.

Realizar el cambio de Unidad Ejecutora a favor de LA ENTIDAD, firmado el presente
convenio en el Registro del Banco de Inversiones.

Asumir los gastos de mantenimiento y operacién del proyecto financiado por LA
ENTIDAD.

Gestionar y coordinar con los moradores y/o pobladores que puedan ser afectados en
la ejecucion del Proyecto, y asumir la indemnizacién de dafios y perjuicios a terceros,
de ser el caso.

Gestio Hif @@M Nr%xis tencia de Restos Arqueologicos (CIRA), de ser el

caso

ES.C

Gestionargfcertificado-de aprobacién de impacto ambiental ante la autoridad

SRR
___FEDATARIO
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- Habilitar terreno que sirva como botadero del material excedente, de ser necesario.

- Asistir en todo momento y hasta el cierre del proyecto absolviendo consultas que
efectué la ENTIDAD.

- Otras acciones especificas gue definan de comun acuerdo y que lo soliciten LAS
PARTES.

CLAUSULA SEXTA: PLAZO DE VIGENCIA DEL CONVENIO

La vigencia del presente Convenio de Cooperacion Interinstitucional, sera desde su
suscripcion, hasta la aprobacion de |a Liquidacion Final, Transferencia y Cierre del Proyecto.

CLAUSULA SETIMA: MODIFICACION DEL CONVENIO

LAS PARTES podran introducir modificaciones al presente convenio como resultado de las
evaluaciones periddicas que se realice durante su vigencia, las cuales se formalizaran
mediante suscripcién de una Adenda.

W/ CLAUSULA OCTAVA: LIBRE ADHESION Y SEPARACION DE CONVENIO

LAS PARTES dejan constancia que el presente convenio segun lo dispuesto por el numeral
88.3 del articulo 88° del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento

Administrativo General, es de libre adhesiéon y separacion para las partes.

CLAUSULA NOVENA: RESOLUCION DEL PRESENTE CONVENIO

El presente Convenio podra resolverse por cualquiera de |as siguientes causales:
- Por incumplimiento de cualquiera de las partes, de |as obligaciones asumidas mediante el

presente Convenio. ‘ "
- Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobaﬂlﬁgﬂ)ﬁmg i MD%NE%SH
IEL DEL ORIGIN L

disposiciones previstas en el Cédigo Civil, ES COPIA
- Por mutuo acuerdo de las partes. [Fe ]

) . L @ 002 |
CLAUSULA DECIMA: CONTROVERSIA Y DISCREPANCIAS - ‘ EV—

Toda controversia o discrepancia derivada de la interpretacidoh o cumplimjentp \deFprédentet
convenio, se resolvera dentro de un plazo que no exceda de_|g ince it
res esfuerzos

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: DE LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONVENIO

El presente Convenio no sustituye total ni parcialmente a ninguna norma del Sistema Nacional

- ./ Asimismo, las partes se comprometen a cumplir con el contenido y alcances de toda y cada
/ una de las clausulas especificadas en el presente Convenio de Cooperacion Interinstitucional,
suscribiéndose en dog (02) ejemplares con igual tenor, en la ciudad de Huaraz a log/....dias

R Saa50010
TRITAL DE SHUPLUY
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