



GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



CONVENIO N° **145** - 2022/GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCA Y EL GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH.

Conste por el presente convenio que celebran de una parte **EL GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH**, con RUC N° 20530689019, con domicilio legal en el Campamento Vichay Bajo S/N, Distrito de Independencia, Provincia de Huaraz, Departamento de Ancash, representado por su Gobernador Regional el **ING. HENRY AUGUSTO BORJA CRUZADO**, identificado con DNI N° 42482191, acreditado con la Resolución N° 0163-2021-JNE, de fecha 27 de enero de 2021, emitido por el Jurado Nacional de Elecciones que convoca para asumir, en forma provisional, el cargo de Gobernador del "Gobierno Regional de Ancash", a quien en adelante se le denominará **LA ENTIDAD** y de otra parte **LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCA**, con RUC N° 20146940642, con domicilio legal en Jr. Salaverry N° 396, Distrito de Marca, Provincia de Recuay - Ancash, representado por su Alcalde, **Sr. ENEAS EURIPIDES SOTO GAMARRA**, identificado con DNI N° 42312766, a quien en adelante se le denominará **LA MUNICIPALIDAD**, en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: BASE LEGAL

- 1.1. Constitución Política del Perú.
- 1.2. Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización y modificatorias.
- 1.3. Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y modificatorias.
- 1.4. Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y modificatorias.
- 1.5. Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022.
- 1.6. Ley N° 30099, Ley de Fortalecimiento de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal y su Reglamento, aprobado por el D.S. N° 104-2014-EF.
- 1.7. Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- 1.8. Decreto Supremo N° 027-2017-EF, que aprueba el Reglamento del Sistema Nacional de Programación Multianual de Inversiones, modificado por Decreto Supremo N° 284-2018-EF.
- 1.9. Decreto Legislativo N° 1252, que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- 1.10. Decreto Legislativo N° 1432, que modifica el Decreto Legislativo N° 1252, que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- 1.11. Decreto Legislativo N° 1276, que aprueba el Marco de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal del Sector Público No Financiero.
- 1.12. Decreto Legislativo N° 1440 del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

CLÁUSULA SEGUNDA: GENERALIDADES

LA ENTIDAD es una persona jurídica de Derecho Público Interno, con autonomía política, administrativa y económica en asuntos de su competencia constituyendo para su administración económica y financiera un pliego presupuestal cuya finalidad esencial es



5595 010 8 5

fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo. La Entidad se encuentra sujeto a las disposiciones del Sistema Nacional de Inversión Pública y tiene interés en ejecutar el proyecto formulado por la Municipalidad.



LA MUNICIPALIDAD es una persona jurídica de Derecho Público con autonomía política, administrativa y económica conferida por la Constitución Política del Perú, cuya finalidad es promover el desarrollo y la economía local y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo.



CLÁUSULA TERCERA. ANTECEDENTES

3.1. Mediante Oficio N° 010-2022-MDM/A de fecha 30 de junio de 2022, el alcalde de la Municipalidad Distrital de Marca, solicita el financiamiento de obra: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES JR. LOS OLIVOS CDA. 01 Y 02, CALLE REYNA CDA. 01 Y 02, PSJ. S/N. CDA. 01, JR. ALFONSO UGARTE CDA. 01, 02, 03 Y 04, JR. SAN LORENZO CDA. 02, JR. SALAVERRY CDA. 01, PSJ. MIRAFLORES CDA-01, JR. PELIGRO CDA. 01, 02 Y 03, PSJ. SUCRE CDA.01, JR. SAN MARTIN CDA. 01, PSJ. S/N. CDA. 01, JR. AMARGURA CDA. 05 Y 06, JR. MIGUEL GRAU CDA. 06, JR. AGUSTIN GAMARRA CDA. 02 Y 03 DEL DISTRITO DE MARCA – PROVINCIA DE RECUAY – DEPARTAMENTO DE ANCASH".

3.2. Mediante Informe N° 277-2022-GRA-GRI/SGEI/ECON-JCON de fecha 07 de setiembre de 2022, el Econ. Jhon Carlos Oncoy Nieves de la Subgerencia de Estudios de Inversiones, informa al Subgerente de Estudios de Inversiones, que se encuentra Activo y Viable en el banco de inversiones y será necesario solicitar la opinión sobre la disponibilidad presupuestal a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, para la aceptación del cambio de Unidad Ejecutora, firma del convenio y posterior ejecución del proyecto antes mencionado, de acuerdo al monto referencial de S/ 2,473,227.07 (Dos millones Cuatrocientos setenta y tres mil doscientos veinte siete con 07/100 soles).

3.3. Mediante Memorándum N° 03599-2022-GRA-GRPPAT/SGPPTO de fecha 20 de setiembre de 2022, la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, comunica que dentro del presupuesto institucional correspondiente a la Unidad Ejecutora 001 Sede Central del año 2022, se cuenta con créditos presupuestarios de libre disponibilidad para financiar la suscripción del convenio para la ejecución del proyecto de inversión: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES JR. LOS OLIVOS CDA. 01 Y 02, CALLE REYNA CDA. 01 Y 02, PSJ. S/N. CDA. 01, JR. ALFONSO UGARTE CDA. 01, 02, 03 Y 04, JR. SAN LORENZO CDA. 02, JR. SALAVERRY CDA. 01, PSJ. MIRAFLORES CDA-01, JR. PELIGRO CDA. 01, 02 Y 03, PSJ. SUCRE CDA.01, JR. SAN MARTIN CDA. 01, PSJ. S/N. CDA. 01, JR. AMARGURA CDA. 05 Y 06, JR. MIGUEL GRAU CDA. 06, JR. AGUSTIN GAMARRA CDA. 02 Y 03 DEL DISTRITO DE MARCA – PROVINCIA DE RECUAY – DEPARTAMENTO DE ANCASH", por el importe de S/ 2,473,227.07 (Dos millones Cuatrocientos setenta y tres mil doscientos veinte siete con 07/100 soles).

3.4. Mediante Oficio N° 178-2022-MDM/A de fecha 23 de setiembre de 2022, el alcalde de la Municipalidad Distrital de Marca remite con atención al Gerente Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Ancash, los siguientes documentos: Acuerdo de Concejo Municipal, Acta de Concejo Municipal, Ficha RUC de la Municipalidad, Copia de DNI del alcalde y Credencial del alcalde emitido por el Jurado Nacional de Elecciones.

28 DIC. 2022

ZOILA MALIA MORA TAFUR
REGISTRARIO

3.5. Mediante Informe N° 291-2022-GRA-GRI/SGEI/ECON-JCON de fecha 28 de setiembre de 2022, el Econ. Jhon Carlos Oncoy Nieves de la Subgerencia de Estudios de Inversiones, informa sobre suscripción de convenio de cooperación interinstitucional y cambio de unidad ejecutora de inversiones la cual concluye que la Municipalidad Distrital de Marca ha cumplido con presentar el Acuerdo de Concejo Municipal, que aprueba el cambio de unidad ejecutora y autoriza la suscripción del convenio de cooperación interinstitucional entre el Gobierno Regional de Ancash y la Municipalidad Distrital antes citado, para el cofinanciamiento del proyecto de inversión: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES JR. LOS OLIVOS CDA. 01 Y 02, CALLE REYNA CDA. 01 Y 02, PSJ. S/N. CDA. 01, JR. ALFONSO UGARTE CDA. 01, 02, 03 Y 04, JR. SAN LORENZO CDA. 02, JR. SALAVERRY CDA. 01, PSJ. MIRAFLORES CDA-01, JR. PELIGRO CDA. 01, 02 Y 03, PSJ. SUCRE CDA.01, JR. SAN MARTIN CDA. 01, PSJ. S/N. CDA. 01, JR. AMARGURA CDA. 05 Y 06, JR. MIGUEL GRAU CDA. 06, JR. AGUSTIN GAMARRA CDA. 02 Y 03 DEL DISTRITO DE MARCA – PROVINCIA DE RECUAY – DEPARTAMENTO DE ANCASH", Con Código Único de Inversión N° 2553359.



3.6. Mediante Informe N° 4256-2022-GRA/GRI/SGEI de fecha 28 de setiembre de 2022, el Subgerente de Estudios de Inversiones de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Ancash, considera favorable la aceptación del Cambio de Unidad Ejecutora y firma del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Regional de Ancash y la Municipalidad Distrital de Marca para el cofinanciamiento del proyecto en mención.



3.7. Mediante Oficio N° 1691-2022-GRA/GRI de fecha 28 de setiembre de 2022, el Gerente Regional de Infraestructura, comunica al alcalde de la Municipalidad Distrital de Marca sobre la aceptación del Cambio de Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión, la cual cuenta con capacidad técnica, operativa y financiera para promover y ejecutar las inversiones públicas dentro del ámbito regional, de acuerdo a las competencias conferidas por la Constitución Política del Perú; Ley de Bases de la Descentralización y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (Ley N° 27867).

3.8. Con Memorándum N° 8143-2022-GRA/GRI de fecha 29 de setiembre de 2022, la Gerencia Regional de Infraestructura solicita a la Gerencia Regional de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional de Ancash, emitir opinión Legal, respecto al cambio de Unidad Ejecutora y suscripción de convenio de cooperación interinstitucional, entre el Gobierno Regional de Ancash y la Municipalidad Distrital de Marca, a fin de proseguir con el trámite correspondiente.

3.9. Mediante Informe Legal N° 913-2022-GRA/GRAJ de fecha 05 de octubre de 2022, la Gerencia Regional de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional de Ancash, señala que resulta viable y amparable en derecho la suscripción del convenio de cooperación interinstitucional entre la Municipalidad Distrital de Marca y el Gobierno Regional de Ancash, para el cofinanciamiento del proyecto de Inversión: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES JR. LOS OLIVOS CDA. 01 Y 02, CALLE REYNA CDA. 01 Y 02, PSJ. S/N. CDA. 01, JR. ALFONSO UGARTE CDA. 01, 02, 03 Y 04, JR. SAN LORENZO CDA. 02, JR. SALAVERRY CDA. 01, PSJ. MIRAFLORES CDA-01, JR. PELIGRO CDA. 01, 02 Y 03, PSJ. SUCRE CDA.01, JR. SAN MARTIN CDA. 01, PSJ. S/N. CDA. 01, JR. AMARGURA CDA. 05 Y 06, JR. MIGUEL GRAU CDA. 06, JR. AGUSTIN GAMARRA CDA. 02 Y 03 DEL DISTRITO DE MARCA – PROVINCIA DE RECUAY – DEPARTAMENTO DE ANCASH".



SSOS 310 R S



CLÁUSULA CUARTA: OBJETO DEL CONVENIO

El presente Convenio tiene por objeto, establecer los términos y condiciones de delegación de competencias para el cofinanciamiento del proyecto de inversión: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES JR. LOS OLIVOS CDA. 01 Y 02, CALLE REYNA CDA. 01 Y 02, PSJ. S/N. CDA. 01, JR. ALFONSO UGARTE CDA. 01, 02, 03 Y 04, JR. SAN LORENZO CDA. 02, JR. SALAVERRY CDA. 01, PSJ. MIRAFLORES CDA-01, JR. PELIGRO CDA. 01, 02 Y 03, PSJ. SUCRE CDA.01, JR. SAN MARTIN CDA. 01, PSJ. S/N. CDA. 01, JR. AMARGURA CDA. 05 Y 06, JR. MIGUEL GRAU CDA. 06, JR. AGUSTIN GAMARRA CDA. 02 Y 03 DEL DISTRITO DE MARCA – PROVINCIA DE RECUAY – DEPARTAMENTO DE ANCASH", con el compromiso y aportes de ambas entidades:



| INSTITUCION | MONTO DE CO FINANCIAMIENTO S/. | APORTE |
|----------------------------------|--------------------------------|--|
| GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH | 2,473,227.07 | EJECUCION FISICA, SUPERVISION, LIQUIDACION |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCA | 25,550.00 | ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO |

Los montos de los componentes ejecutables pueden variar de acuerdo a la concepción y actualización, modificación u otros procedimientos referentes en la elaboración y evaluación del expediente técnico.

**CLÁUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES**

Son obligaciones y atribuciones de **LA ENTIDAD**:

- Asumir el financiamiento, ejecución, supervisión y liquidación del Proyecto de Inversión: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES JR. LOS OLIVOS CDA. 01 Y 02, CALLE REYNA CDA. 01 Y 02, PSJ. S/N. CDA. 01, JR. ALFONSO UGARTE CDA. 01, 02, 03 Y 04, JR. SAN LORENZO CDA. 02, JR. SALAVERRY CDA. 01, PSJ. MIRAFLORES CDA-01, JR. PELIGRO CDA. 01, 02 Y 03, PSJ. SUCRE CDA.01, JR. SAN MARTIN CDA. 01, PSJ. S/N. CDA. 01, JR. AMARGURA CDA. 05 Y 06, JR. MIGUEL GRAU CDA. 06, JR. AGUSTIN GAMARRA CDA. 02 Y 03 DEL DISTRITO DE MARCA – PROVINCIA DE RECUAY – DEPARTAMENTO DE ANCASH".
- Evaluar y aprobar el expediente técnico del proyecto mediante Resolución, por la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Ancash.
- Elaborar y aprobar la Liquidación Técnica y Financiera del Proyecto de Inversión, de conformidad a la normativa vigente del expediente técnico ejecutado.
- Requerir información adicional a **LA MUNICIPALIDAD** dentro de sus competencias con fines de una correcta ejecución del proyecto de inversión.
- Transferir la obra a **LA MUNICIPALIDAD** para su operación y mantenimiento.
- Realizar el cierre del Proyecto de Inversión, de acuerdo a la normativa vigente.
- Otras acciones específicas que definan de común acuerdo y que lo soliciten **LAS PARTES**.

Son obligaciones y atribuciones de **LA MUNICIPALIDAD**:





- Asumir la elaboración del expediente técnico del proyecto.
- Exonerar los pagos de derechos y permisos para la ejecución del proyecto, de ser el caso.



- Entregar a **LA ENTIDAD** dos (02) expedientes técnicos en original, para evaluación y aprobación por la Entidad.

- No formular proyectos de inversión pública con los mismos objetivos, beneficios, localización geográfica y componentes del proyecto materia del convenio.

- Realizar el cambio de Unidad Ejecutora a favor de **LA ENTIDAD**, firmado el presente convenio en el Registro del Banco de Inversiones.

- Asumir los gastos de mantenimiento y operación del proyecto financiado por **LA ENTIDAD**.



- Gestionar y coordinar con los moradores y/o pobladores que puedan ser afectados en la ejecución del Proyecto, y asumir la indemnización de daños y perjuicios a terceros, de ser el caso.

- Gestionar la entrega del terreno o realizar los trámites necesarios de saneamiento físico legal del terreno, para la ejecución del proyecto, de ser el caso.



- Gestionar el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA), de ser el caso.

- Gestionar el certificado de aprobación de impacto ambiental ante la autoridad competente, de ser el caso.

- Habilitar terreno que sirva como botadero del material excedente, de ser necesario.

- Asistir en todo momento y hasta el cierre del proyecto absolviendo consultas que efectúe la **ENTIDAD**.

- Otras acciones específicas que definan de común acuerdo y que lo soliciten **LAS PARTES**.



CLÁUSULA SEXTA: PLAZO DE VIGENCIA DEL CONVENIO

La vigencia del presente Convenio de Cooperación Interinstitucional, será desde su suscripción, hasta la aprobación de la Liquidación Final, Transferencia y Cierre del Proyecto.

CLÁUSULA SÉTIMA: MODIFICACIÓN DEL CONVENIO

LAS PARTES podrán introducir modificaciones al presente convenio como resultado de las evaluaciones periódicas que se realice durante su vigencia, las cuales se formalizarán mediante suscripción de una Adenda.

CLÁUSULA OCTAVA: LIBRE ADHESIÓN Y SEPARACIÓN DE CONVENIO

SSOS 310 8 5



LAS PARTES dejan constancia que el presente convenio según lo dispuesto por el numeral 88.3 del artículo 88° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, es de libre adhesión y separación para las partes.

CLÁUSULA NOVENA: RESOLUCIÓN DEL PRESENTE CONVENIO

El presente Convenio podrá resolverse por cualquiera de las siguientes causales:



Por incumplimiento de cualquiera de las partes, de las obligaciones asumidas mediante el presente Convenio.

- Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadas y de conformidad con las disposiciones previstas en el Código Civil.

- Por mutuo acuerdo de las partes.



CLÁUSULA DÉCIMA: CONTROVERSIA Y DISCREPANCIAS

Toda controversia o discrepancia derivada de la interpretación o incumplimiento del presente convenio, se resolverá dentro de un plazo que no exceda de los quince (15) días útiles, mediante la coordinación entre las partes, comprometiéndose a brindar sus mejores esfuerzos para lograr una solución armoniosa.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: DE LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONVENIO

El presente Convenio no sustituye total ni parcialmente a ninguna norma del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

Asimismo, las partes se comprometen a cumplir con el contenido y alcances de toda y cada una de las cláusulas especificadas en el presente Convenio de Cooperación Interinstitucional, suscribiéndose en dos (02) ejemplares con igual tenor, en la ciudad de Huaraz a losdías del mes dede 2022. **28 DIC 2022**



GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
GOBERNACIÓN REGIONAL

ING. HENRY AUGUSTO MORSA CRUZADO
Gobernador Regional (p)
GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCA
RECUAY - ANCASH

ALCALDE
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCA

