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SECCIÓN I: 
CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 
CAPÍTULO ÚNICO: 
GENERALIDADES 

 
1.1. BASE LEGAL 

 
La base legal aplicable al presente proceso de selección está compuesta por las 
siguientes normas: 
 
▪ Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con 

participación del sector privado (en adelante, Ley N° 29230) y modificatorias. 
▪ Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 

038-2026-EF (en adelante, el Reglamento). 
▪ Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional 

de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 
27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. 

▪ DIRECTIVA N° 001-2019-EF/63.01, Aprueban Directiva para la Programación 
Multianual en el Marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones y sus modificatorias. 

▪ Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, Gestión de Riesgos en la Planificación de 
la Ejecución de Obras. 

▪ Resolución Ministerial N° 936-2023-MTC/01, que aprueba la ficha técnica 
estándar para la formulación de proyectos de inversión en el sector 
transportes, específicamente de carreteras. En ella, presenta formatos, 
procedimientos y herramientas de cálculo contenidos en la Ficha Técnica 
Estándar (OPMI-MTC), utilizados como referencia para la revisión de la 
metodología aplicada en el estudio de tráfico. 

▪ Resolución Directoral N° 327-2017-MTC/21, que aprueba la directiva para la 
formulación de estudios de tráfico en el sector transportes.  

▪ Resolución Directoral N° 10-2014-MTC/14 y sus modificatorias, que aprueba 
el Manual de Carreteras: Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos, 
aplicable a la determinación de factores de equivalencia de camión y ejes 
equivalentes.  

▪ Manual de Carreteras: Mantenimiento o Conservación Vial - RD N° 08-2014-
MTC/14 y RD N° 05-2016-MTC/14.3.2.  

▪ Manual de Inventarios Viales - RD N° 09-2014-MTC/14 y Resolución 
Directoral N° 22-2015-MTC/14 (incorporación de la parte IV).  

▪ Manuales técnicos del MTC: Manual de Carreteras - Diseño Geométrico (DG-
2018), Especificaciones Técnicas Generales para Construcción (EG-2013), 
Manual de Suelos y Pavimentos, Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje, 
Manual de Dispositivos de Control del Tránsito y Manual de Conservación 
Vial. 

▪ Manual de Dispositivos de Control del Transito Automotor para Calles y 
Carreteras - RD N° 16-2016-MTC/14. 

▪ Manual de Seguridad Vial - RD N° 05-2017-MTC/14. 
 
La Empresa Privada o Consorcio se obliga al conocimiento y estricto cumplimiento 
de estas normas. 
 
Para la aplicación del Derecho debe considerarse la especialidad de las normas 
previstas en las presentes Bases. 
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1.2. ENTIDAD PÚBLICA CONVOCANTE 
 

Nombre de la Entidad Pública : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH 

RUC N° : 20530689019 

Domicilio legal : 
Jr. Pomabamba N° 168- Independencia, 
Huaraz - Perú. 

Teléfono: : 043429998 

Correo electrónico: : comiteespecialoxi110@regionancash.gob.pe     

 
1.3. OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 
El objeto del proceso de selección es escoger a la Empresa Privada que será 
responsable del financiamiento y ejecución de la Actividad: “PLAN DE 
MANTENIMIENTO PARA LA GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR 
NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA AN-110, DEPARTAMENTO DE 
ÁNCASH”, con Código N° 0000024 en adelante LA ACTIVIDAD, en el marco del 
mecanismo previsto en la Ley N° 29230, y el Reglamento, según los Términos de 
Referencia (Anexo N° 3-A) y del Plan de Mantenimiento Vial que sustenta la 
declaratoria de viabilidad de LA ACTIVIDAD (Anexo N° 3-D). 
 

1.4. ANTECEDENTES 
 

▪ Con Resolución Directoral Regional N° 178-2026-GRA-GRI/DRTC/DR de fecha 
21 de agosto de 2026, el director de la Dirección Regional de Transportes y 
Comunicaciones de Áncash, resolvió APROBAR el Plan de Mantenimiento para 
la Gestión y Conservación Vial por niveles de servicio de la Carretera 
Departamental AN-110, presentado mediante iniciativa privada por la 
COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA S.A., en el marco de la Ley N° 29230 y su 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 038-2026-EF, por un costo total 
de ejecución de S/ 386,381,362.89 (Trescientos ochenta y seis millones 
trescientos ochenta y un mil trescientos sesenta y dos con 89/100 soles), incluido 
IGV y con un plazo de ejecución de 1825 días calendarios. 
 

▪ Mediante Acuerdo de Consejo Regional N° 160-2026-GRA/CR, el Consejo 
Regional del Gobierno Regional de Áncash, aprobó la lista de priorización de 
intervenciones a ejecutarse bajo el mecanismo de Obras por Impuestos, 
incluyéndose en el ítem 02 la actividad de mantenimiento denominada “PLAN 
DE MANTENIMIENTO PARA LA GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR 
NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA AN-110, DEPARTAMENTO DE 
ÁNCASH”, por el monto de S/ 386,381,362.89. 
 

▪ A través de la Resolución Gerencial General Regional N° 526-2026-GRA/GGR 
de fecha 10 de septiembre de 2026, se designó al Comité Especial encargado 
de organizar y conducir el proceso de selección de la Empresa Privada que 
financiará y ejecutará LA ACTIVIDAD: PLAN DE MANTENIMIENTO PARA LA 
GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA 
CARRETERA AN-110, DEPARTAMENTO DE ÁNCASH, con código de 
Mantenimiento N° 0000024. 
 

▪ Con Informe N° 00416-2026-GRA-GRI/DRTC/DC-SEI, de fecha 21 de 
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septiembre de 2026, la Subdirección de Estudios e Inversiones de la Dirección 
Regional de Transportes y Comunicaciones emitió el informe técnico de la 
actividad, elaborado según el Anexo N° 07 aprobado por Resolución Directoral 
N° 005-2024-EF/68.01 y dirigido a la Dirección de Caminos. El informe precisa 
que, por tratarse de una actividad de mantenimiento, no corresponde solicitar 
Informe Previo a la Contraloría General de la República, conforme al párrafo 80.4 
del artículo 80 del Reglamento; y concluye que el Plan cuenta con evaluación 
técnica y opinión legal favorables y fue aprobado mediante Resolución Directoral 
Regional N° 178-2026-GRA-GRI/DRTC/DR. 
 

▪ A través Oficio N° 01056-2026-GRA/GRPPAT, de fecha 7 de octubre de 2026, 
la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento 
Territorial remitió el Informe Financiero correspondiente a la actividad de 
mantenimiento de la carretera AN-110, adjuntando para tal efecto el Informe 
Financiero N° 0001-2026-GRA/GRPPAT/SP, mediante el cual la Subgerencia de 
Presupuesto emite opinión favorable respecto de las condiciones financieras y 
presupuestales de la referida actividad de mantenimiento denominado “Plan de 
Mantenimiento para la Gestión y Conservación Vial por Niveles de Servicio de la 
Carretera AN-110, departamento de Áncash”, con código de mantenimiento N° 
0000024. 
 

1.5. MONTO REFERENCIAL DEL CONVENIO DE INVERSIÓN: 
 
LA ACTIVIDAD tiene un Monto Referencial del Convenio de Inversión de                
S/ 388,367,302.89 (Trescientos ochenta y ocho millones trescientos sesenta 
y siete mil trescientos dos con 89/100 soles), cuyo desagregado se detalla en 
el cuadro siguiente: 
 

OBLIGACIONES 
COSTO 

(Consignar en Soles, en 
números) 

Ejecución del Plan de Mantenimiento Vial S/ 376,173,064.94 

Entidad privada supervisora del Mantenimiento Vial S/ 10,208,297.95 

Reembolso por la Elaboración del Plan de 
Mantenimiento Vial 

S/ 1,985,940.00 

MONTO TOTAL DE INVERSIÓN REFERENCIAL: S/ 388,367,302.89 

 
El Monto Referencial del Convenio de Inversión señalado en los párrafos 
precedentes se expresa a precios de mercado. El referido precio de mercado 
comprende los impuestos de Ley incluido el Impuesto General a las Ventas. 
 
Asimismo, en caso LA ACTIVIDAD haya sido propuesta y/o actualizada por el 
sector privado a la ENTIDAD PÚBLICA en el marco del literal f, del numeral 41 
del artículo V del Reglamento, el reembolso por los gastos de elaboración o 
actualización del estudio a nivel Plan de Mantenimiento solo procede en caso la 
Empresa Privada proponente se haya presentado al proceso de selección y 
además la propuesta presentada sea válida, y no cambie la concepción técnica. 
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SECCIÓN II: 
 DISPOSICIONES DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 
CAPÍTULO I:  

ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 
1.1. DEL COMITÉ ESPECIAL 

 
El Comité Especial es responsable de llevar a cabo el proceso de selección de la 
Empresa Privada (o Consorcio), para lo cual ejerce las funciones establecidas en 
el artículo 72 del Reglamento. 
 
Para dicho fin, el Comité Especial realiza todo acto necesario y eficiente bajo el 
principio de enfoque de gestión por resultados para el desarrollo del proceso de 
selección hasta el perfeccionamiento del Convenio de Inversión, o hasta la 
cancelación del Proceso de Selección. 
 

1.2. AGRUPAMIENTO DE INVERSIONES 
 
En caso de Agrupamiento de inversiones la ENTIDAD PÚBLICA debe indicar ello 
en la Convocatoria y en las Bases del proceso de selección, para lo cual se deberá 
considerar los siguientes formatos: Anexos N° 3-B, 4-F y 4-I. Asimismo, la 
Empresa Privada (o Consorcio) debe presentar su Expresión de Interés, la 
Propuesta Económica y la Propuesta Técnica por la totalidad de las Inversiones 
agrupadas. 
 

1.3. CONVOCATORIA Y PUBLICACIÓN 
 
Es suficiente que la convocatoria, acompañada de las bases y demás documentos 
del proceso de selección, sea publicada en el portal institucional de la ENTIDAD 
PÚBLICA y de PROINVERSIÓN, de conformidad con el numeral 106.2 del artículo 
106 del Reglamento.  
 
La convocatoria debe contener como mínimo la siguiente información: 
 
1. Descripción del objeto del Convenio de Inversión que refleje su finalidad; 
2. CUI, en caso corresponda; 
3. Monto Referencial del Convenio de Inversión; 
4. Calendario del Proceso de Selección; 
5. Enlace al portal institucional donde se encuentran las bases y demás 
documentos del proceso de selección. 
 

1.4. PLAZO 
 
Los plazos en el presente proceso de selección desde la Convocatoria hasta el 
perfeccionamiento del Convenio de Inversión se computan en días hábiles. 
conforme al calendario del proceso de selección aprobado en las Bases. 
 
El comité especial puede prorrogar, postergar o suspender las etapas del proceso 
de selección, a través de una circular que es notificada a todos los Participantes 
y/o Postores en el domicilio o correo electrónico señalado en su carta de expresión 
de interés. Las circulares emitidas por el comité especial integran el proceso de 
selección, siendo vinculantes para todos los Participantes o Postores, y son 
publicadas en el portal institucional de la ENTIDAD PÚBLICA y de 
PROINVERSIÓN. 
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1.5. CIRCULARES 
 
Si el Comité Especial considera necesario aclarar, modificar o complementar las 
Bases, emitirá una Circular, que será remitida a todos los Participantes y Postores, 
dirigida a los Representantes Legales y enviada al domicilio o correo electrónico 
señalado en su carta de expresión de interés. Las Circulares emitidas por el 
Comité Especial integran las presentes Bases, siendo jurídicamente vinculantes 
para todos los Participantes y Postores, y serán publicadas en el Portal 
Institucional de la ENTIDAD PÚBLICA y de PROINVERSIÓN. 
 

1.6. REQUISITOS DE LA EMPRESA PRIVADA O CONSORCIO 
 
La Empresa Privada (o Consorcio) debe ser una persona jurídica y cumplir con los 
requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en las Bases del presente 
proceso de selección, conforme a lo requerido en el Anexo N° 4-B. 
 
No pueden participar en este proceso de selección, como Empresa Privada (o 
Consorcio) o Ejecutor de la inversión, en forma individual o en Consorcio, las 
personas jurídicas que se encuentren comprendidas en alguno de los 
impedimentos para ser participante, Postor y/o ejecutor, establecidos en el 
párrafo 87.1 del artículo 87 del Reglamento. Caso contrario, la propuesta se 
considera como no presentada y, en caso se haya suscrito el Convenio de 
Inversión, se considera inválido y no surte efectos. 
 

1.7. EXPRESIÓN DE INTERÉS 
 
A efectos de poder participar en el proceso de selección, las Empresas Privadas 
de manera individual o en Consorcio, a través de su representante y/o apoderado 
legal, deben presentar su Expresión de Interés al Comité Especial, conforme al 
Anexo N° 4-A, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de 
publicación de la Convocatoria para presentar su expresión de interés por Mesa 
de Partes de la ENTIDAD PÚBLICA y/o conforme lo señalado en la convocatoria. 
 
En la presentación de propuestas, en el caso de propuestas presentadas por un 
Consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes, adjuntando la 
respectiva promesa formal de Consorcio, la que se perfecciona mediante un 
Contrato de Consorcio antes de la suscripción del Convenio de Inversión, 
conforme a lo establecido en el artículo 32 del Reglamento.  
 
La sola presentación de una Expresión de Interés de un Participante no obliga al 
Comité Especial a aceptarla. Bajo debida justificación. 
 
La sola presentación de la Expresión de Interés por parte de la Empresa Privada 
(o Consorcio) implica el pleno conocimiento, aceptación y sometimiento 
incondicional a todo lo establecido en las Bases, y todos sus documentos 
aclaratorios,  complementarios o modificatorios, las mismas que tienen 
jurídicamente carácter vinculante para aquellos, así como su renuncia irrevocable 
e incondicional, de la manera más amplia que permitan las leyes aplicables, a 
plantear, ante cualquier fuero o autoridad, cualquier acción, reclamo, demanda, 
denuncia o solicitud de indemnización contra el Estado Peruano o cualquier 
dependencia, organismo, funcionario o empleado de éste, la ENTIDAD PÚBLICA, 
sus integrantes y asesores. 
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1.8. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
Las consultas y observaciones a las Bases se realizan en idioma español y por 
escrito, en el mismo plazo establecido para la presentación de la Expresión de 
Interés previsto en el Calendario del proceso de selección. Las consultas y 
observaciones solo pueden ser presentadas por quienes hayan presentado su 
Expresión de Interés. 
 
Las observaciones a las Bases se realizan de manera fundamentada por supuesta 
vulneración a la normativa prevista en la Ley N° 29230, el Reglamento, y otras 
normas relacionadas al objeto del proceso de selección. Por su parte, mediante la 
formulación de consultas a las Bases, los Participantes podrán solicitar la 
aclaración a cualquier extremo de las Bases. 
 
Los Términos de Referencia pueden ser materia de consultas u observaciones, 
en cuyo caso corresponde al Comité Especial, en forma previa a su absolución, 
coordinar con el órgano competente de la ENTIDAD PÚBLICA, quien puede 
disponer las precisiones o modificaciones pertinentes sin variar de forma 
sustancial el requerimiento original o desnaturalizar el objeto del proceso de 
selección, las mismas que deben notificarse a través del Pliego de absolución 
correspondiente e incorporarse en las Bases integradas. 
 

1.9. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
Las respuestas del Comité Especial a las solicitudes de consultas u observaciones 
que se efectúen se realizan de manera simultánea y pueden modificar o ampliar 
las Bases, pasando a formar parte de las mismas. La absolución de consultas y 
observaciones se realiza de manera motivada y por escrito, indicando si éstas se 
acogen, se acogen parcialmente o no se acogen y se notifican a través de la 
publicación del pliego absolutorio en el portal institucional de la ENTIDAD 
PÚBLICA y de PROINVERSIÓN.  
 
El plazo para la absolución de consultas y observaciones por parte del Comité 
Especial no excederá de tres (3) días hábiles contados desde el vencimiento del 
plazo para presentar Expresiones de Interés.  
 
La absolución se notifica con un pliego absolutorio, el cual se da a conocer a través 
de una Circular a todos los Participantes del proceso de selección mediante su 
publicación en el portal institucional de la ENTIDAD PÚBLICA y de 
PROINVERSIÓN. 
 
Cualquier deficiencia o defecto en las propuestas por falta de consultas u 
observaciones, no podrá ser invocado como causal de apelación. 
 

1.10. INTEGRACIÓN DE BASES 
 
Las Bases Integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de selección 
y contienen las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como 
consecuencia de la absolución de las consultas, observaciones y Circulares 
emitidas por el Comité Especial. Las Bases Integradas no están sujetas a 
cuestionamiento ni modificación durante el proceso de selección, bajo 
responsabilidad del Titular de la ENTIDAD PÚBLICA, salvo el supuesto de 
rectificación regulado en el numeral 108.4 del artículo 108 del Reglamento. 
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El Comité Especial integra las Bases y las publica en el Portal Institucional de la 
ENTIDAD PÚBLICA y de PROINVERSIÓN, teniendo en consideración los 
siguientes plazos: 
 

▪ Cuando no se hayan presentado consultas y/u observaciones, al día hábil 
siguiente de vencido el plazo para formularlas. 

▪ Cuando se hayan presentado consultas y/u observaciones, al día hábil 
siguiente de absueltas las consultas y observaciones a las Bases. 

 
En caso las Bases Integradas impliquen un incremento al Monto Referencial del 
Convenio de Inversión, debe enviarse copia de estas a la Contraloría General de 
la República, para los fines de control, siendo que dicha remisión no suspende el 
proceso de selección, conforme al numeral 108.6 del artículo 108 del Reglamento. 
Al día siguiente de publicadas las bases integradas, el comité especial de oficio o 
a solicitud de la Empresa Privada que presentó la expresión de interés, puede 
rectificar la incorrecta integración de las bases. En este caso, el comité especial 
luego de corregir las bases debe integrarlas y publicarlas nuevamente en el portal 
institucional de la ENTIDAD PÚBLICA y de PROINVERSIÓN, modificando el 
Calendario del Proceso de Selección. Según el numeral 108.7 del artículo 108 del 
Reglamento.  
 
Una vez integradas y/o rectificadas, las Bases no pueden ser cuestionadas en 
ninguna otra vía ni modificadas de oficio por autoridad administrativa alguna, bajo 
responsabilidad. 
 

1.11. FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
 
Los documentos que acompañan las propuestas se presentan en idioma español 
o, en su defecto, acompañados de traducción oficial o sin valor oficial efectuada 
por traductor público juramentado o traducción certificada efectuada por traductor 
colegiado certificado; salvo el caso de la información técnica complementaria 
contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que puede ser 
presentada en el idioma original. El Postor es responsable de la exactitud y 
veracidad de dichos documentos. Si hubiere discrepancia entre los textos en 
diferentes idiomas de cualquier documento, prevalecerá el texto en español. 
 
Las propuestas deben llevar la rúbrica o la firma electrónica validada en el 
siguiente link: https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml del 
Representante Legal del Postor, o apoderado o mandatario designado por esté 
para dicho fin y debidamente acreditado mediante carta poder simple. Las 
propuestas y toda documentación se debidamente foliadas, y se deberá incluir 
una relación detallada de todos los documentos incluidos en cada sobre.  
 
En caso de Consorcio, las propuestas deben ser presentadas por el 

Representante Legal común del Consorcio, o por el apoderado designado por 
éste, conforme a lo siguiente: i) En el caso que el Representante Legal común del 
Consorcio presente la propuesta, éste debe presentar original de la promesa 
formal de Consorcio; ii) En el caso que el apoderado designado por el 
Representante Legal común del Consorcio presente la propuesta, éste debe 
presentar carta poder simple suscrita por el Representante Legal común del 
Consorcio y original de la promesa formal de Consorcio.  
 
El precio contenido en la Propuesta Económica debe incluir todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales 
conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda 
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tener incidencia sobre el Monto Referencial del Convenio de Inversión. Aquellos 
Postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su 
propuesta los tributos respectivos. 
 
El precio total de la propuesta y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales, de corresponder. En caso de existir discrepancia 
entre una cifra expresada en números y otra cifra expresada en letras, prima la 
expresada en letras. 
 
El Postor será responsable por los costos o gastos directos e indirectos en que 
incurra para la preparación de los sobres. El Estado Peruano o cualquier 
dependencia oficial o funcionario involucrado, o el Comité Especial, no serán 
responsables en ningún caso por dichos costos o gastos, cualquiera sea la forma 
en que se realice el proceso de selección. 
 
Cada documento presentado por el Postor tendrá el carácter de Declaración 
Jurada.   
 

1.12. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS, APERTURA DE LOS SOBRES N°01, 
N°02 Y N° 03, Y EVALUACIÓN DE SOBRES N° 1, N° 2: 
 
La presentación de las Credenciales (Sobre N° 1), Propuesta Económica (Sobre 
N° 2) y Propuesta Técnica (Sobre N° 3) se lleva a cabo en un plazo máximo de 
tres (3) días hábiles de publicadas las Bases integradas o su rectificación, en el 
lugar fecha y hora indicados en el Calendario del presente proceso de selección. 
 
La presentación se realiza en acto público ante el Comité Especial, y se sujeta a 
los formatos establecidos en el Anexo N° 4-B. Dicho acto se lleva en presencia de 
Notario Público o Juez de Paz en el supuesto establecido en el Artículo 89 del 
Reglamento de la Ley 29230. 
 
En caso se presente una Expresión de Interés, la presentación de propuestas no 
requiere la participación de Notario Público o Juez de Paz. 
 
El Comité Especial otorgará hasta treinta (30) minutos de tolerancia a partir de la 
hora fijada para el cumplimiento del acto público. Culminado dicho plazo, se 
procede a dar inicio al acto con los Postores que se encuentren presentes. En 
caso de reprogramación se deberá comunicar a los Participantes mediante 
Circular. 
 
Vencido el plazo, no se admite la participación de más postores ni la entrega de 
documentos adicionales, ni la modificación de las propuestas presentadas. 
 
El presidente del Comité Especial, inicia el acto de recepción de propuestas e 
invita a los Postores a entregar los sobres N°1, N° 2 y N° 3.  
 
La evaluación de la Propuesta Económica y la verificación de los requisitos legales 
y técnicos mínimos establecidos en las Bases del proceso de selección se realiza 
por el Comité Especial dentro del plazo máximo de tres (3) días hábiles siguientes 
de la presentación de las propuestas. 
 
Apertura del Sobre N° 1: 
 
Una vez que los postores hayan hecho entrega de sus sobres, con participación 
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de Notario Público o Juez de Paz, cuando corresponda, se procede a la apertura 
y verificación de la documentación contenida en el Sobre N° 1, en el mismo orden 
en que fueron presentados. Los miembros del Comité Especial y, cuando 
corresponda, el Notario Público o Juez de Paz visan al margen de los documentos 
presentados.  En el mismo acto el Comité Especial revisa que los documentos 
contengan lo solicitado en la sección correspondiente al Sobre N°01 del Anexo N° 
4-B de las Bases. 
 
Durante la verificación del Sobre N° 1 el Comité Especial, aplicando el principio de 
enfoque de gestión por resultados, puede solicitar a cualquier Postor que subsane 
o corrija algún error material o formal de los documentos presentados, dentro del 
plazo que establezca el Comité Especial. 
 
Los errores o defectos subsanables durante esta etapa son, entre otros: 
 
▪ Falta de foliado 
▪ Falta de sello 
▪ Falta de firma y/o rúbrica 
▪ Falta de fotocopias (únicamente en el ejemplar denominado como “Copia 1”) 
▪ La no consignación de determinada información de carácter no sustancial en 

los formularios o declaraciones juradas 
▪ Y otros de carácter no sustancial que, a criterio discrecional del Comité 

Especial, puedan ser subsanables 
 
En este caso, los sobres N° 2 y N° 3 no son abiertos y quedan en custodia del 
Comité debidamente sellados y lacrados hasta la fecha establecida por el Comité 
para la presentación de la subsanación del Sobre N° 01. Subsanados los errores 
o defectos del Sobre N°01 se continúa con la evaluación del Sobre N°02. 
 
Si venciera dicho plazo sin que se hubiera subsanado la deficiencia, el Postor 
queda automáticamente descalificado y se le devuelven sus sobres N° 2 y N° 3 
sin abrir, en el acto de presentación de los resultados de evaluación. 
 
Apertura del Sobre N° 2: 
 
Luego se procede a la apertura del Sobre N° 2 de los Postores cuyos Sobres N° 
1 hayan sido declarados aptos. El Comité Especial anuncia el nombre de cada 
Participante y el precio ofertado en su Propuesta Económica y, de corresponder, 
el Notario Público o Juez de Paz visa al margen los documentos presentados. En 
el mismo acto el Comité Especial revisa que los documentos contengan lo 
solicitado en la sección correspondiente al Sobre N°02 del Anexo N° 4-B de las 
Bases. 
 
El Comité Especial revisa las Propuestas Económicas presentadas por los 
Postores considerando los principios de enfoque de gestión por resultados y de 
eficacia y de eficiencia, seleccionando la oferta más favorable al Estado, respecto 
del cual se revisa la Propuesta Técnica. 
 
El Comité Especial devuelve las Propuestas Económicas que se encuentren por 
debajo del noventa por ciento (90%) del Monto Referencial del Convenio de 
Inversión. 
 
Asimismo, al tratarse de una Iniciativa Privada propuesta por el sector privado en 
el marco del Reglamento, las propuestas económicas NO deben exceder en 
ningún caso el cien por ciento (100%) del Monto Referencial consignado en las 
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Bases de este proceso de selección, de conformidad con lo establecido en el 
párrafo 109.4 del artículo 109 de la norma técnica. 
 
De igual manera, la Propuesta económica que no incluyan lo solicitado en el 
Anexo N° 4-B de estas Bases, invalidarán las propuestas y serán devueltas al 
Postor con el Sobre N° 3, este último sin abrir. 
 
De acuerdo a lo previsto en el párrafo 89.3 del artículo 89 del Reglamento, en el 
acto de presentación de ofertas se puede contar con un representante del Sistema 
Nacional de Control, quien participa como veedor y debe suscribir el acta 
correspondiente. 
 
Apertura del Sobre N° 3: 
 
Luego se procede a la apertura del Sobre N° 3 presentados por los Postores con 
el único objeto de realizar el visado de cada folio por los miembros del Comité 
Especial, y cuando corresponda, por el Notario Público o Juez de Paz al margen 
de los documentos presentados.  
 
Concluido el visado de la propuesta, el Sobre N° 3 queda en custodia del Comité 
Especial para que puedan desarrollar la etapa de Evaluación y Calificación de 
Propuestas. 
 

1.13. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA - SOBRE N°03: 
 
Luego de evaluados el Sobre N°01 y Sobre N°02, el Comité Especial evalúa la 
Propuesta Técnica del Postor cuya Propuesta Económica fue seleccionada, y 
determina si ésta responde a las características y/o requisitos funcionales y 
condiciones de los Términos de Referencia especificados en el Anexo N° 3-A. 
 
En el caso que, de la revisión de la propuesta técnica se adviertan defectos de 
forma, tales como errores u omisiones subsanables en los documentos 
presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica, o la omisión 
de presentación de uno o más documentos que acrediten el cumplimiento de los 
requerimientos técnicos mínimos siempre que se trate de documentos emitidos 
por autoridad pública nacional o un privado en ejercicio de su función, tales como 
autorizaciones, permisos, títulos, constancias y/o certificados que acrediten estar 
inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza análoga, para lo cual deben 
haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida para la 
presentación de propuestas, el Comité Especial otorgará por única vez un plazo 
razonable, para que el postor los subsane, en cuyo caso la propuesta continúa 
vigente para todo efecto, a condición de la efectiva enmienda del defecto 
encontrado dentro del plazo previsto, salvo que el defecto pueda corregirse en el 
mismo acto.  
 
De no cumplir con lo requerido, la propuesta se considera no admitida, y se 
procede a revisar la Propuesta Técnica del Postor con la Propuesta Económica 
siguiente a la seleccionada inicialmente, y así sucesivamente. 
 
De resultar favorable dicha evaluación, el Comité Especial adjudica la Buena Pro, 
levantándose el acta respectiva a través de acto público con la presencia del 
Notario Público o Juez de Paz, de ser el caso. 
 
En caso de empate, los Postores que empataron tienen un plazo máximo de cinco 
(5) días hábiles, de acuerdo a lo que establezca el Comité Especial, para presentar 
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una nueva Propuesta Económica, la que no podrá ser de un monto mayor al 
inicialmente presentado. 
 
La nueva Propuesta Económica debe presentarse en un nuevo Sobre N° 2 
cerrado, cumpliendo con las mismas formalidades establecidas para la 
presentación de la Propuesta Económica. El procedimiento del acto público para 
la presentación de las nuevas Propuestas Económicas estará sujeto a los mismos 
términos y condiciones de la Propuesta Económica original. 
 
En el supuesto que las Propuestas Económicas lleguen al límite del noventa por 
ciento (90%) del Monto Referencial del Convenio de Inversión, la determinación 
del orden de prelación de las ofertas empatadas se realiza a través de sorteo. 
Para la aplicación de este método de desempate se requiere la participación de 
Notario o Juez de Paz y la citación oportuna a los Postores que hayan empatado. 

1.14. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
El Comité Especial otorga la Buena Pro al Postor cuya Propuesta Económica sea 
la menor y su Propuesta Técnica cumpla con los requisitos mínimos establecidos 
en los Términos de Referencia de las Bases, a más tardar al día siguiente de 
concluida la evaluación, de acuerdo al Calendario del proceso de selección. 
 
Es obligatoria la participación del Notario Público o Juez de Paz para el 
otorgamiento de la buena pro, en los casos que se haya presentado más de un 
Postor. 
 

1.15. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más Postores, el consentimiento de la 
Buena Pro se produce a los cinco (5) días hábiles de la notificación de su 
otorgamiento, sin que los Postores hayan ejercido el derecho de interponer el 
recurso de apelación. 
 
En caso de que se haya presentado un solo Postor, el consentimiento de la Buena 
Pro se produce el mismo día de su otorgamiento. 
 
El consentimiento de la Buena Pro se publica en el Portal Institucional de la 
ENTIDAD PÚBLICA y de PROINVERSIÓN hasta el día hábil siguiente de haberse 
producido. 
 

1.16. RECONOCIMIENTO DE GASTOS EN CASO DE PROPUESTAS DE 
PROYECTOS DEL SECTOR PRIVADO  
 
Si el proceso se enmarca en lo dispuesto por el literal f, del numeral 41 del artículo 
V del Reglamento, el Comité Especial utiliza como base la información presentada 
por el Sector Privado, la misma que se encuentra detallada en el Anexo N° 7 de 
las presentes Bases. 
 
La ENTIDAD PÚBLICA reconoce a la Empresa Privada, adjudicataria el gasto por 
el Plan de Mantenimiento a través de los CIPRL o CIPGN, de acuerdo al monto 
señalado en el Anexo N° 4-E. En caso la Empresa Privada adjudicataria sea 
distinta a la empresa que propuso el Proyecto, el pago de los costos de los 
estudios de Plan de Mantenimiento constituye un requisito que debe cumplir el 
Adjudicatario a más tardar en la fecha de suscripción del Convenio de Inversión. 
 
El reembolso no resulta procedente en los casos en que la Empresa Privada que 
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propuso el Plan de Mantenimiento no se presente al proceso de selección, o se 
presente con una propuesta inválida. 
 

1.17. CANCELACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 
El proceso de selección puede ser cancelado mediante Resolución del Titular de 
la ENTIDAD PÚBLICA, mediante resolución debidamente motivada por caso 
fortuito, fuerza mayor, desaparición de la necesidad o aspectos presupuestales, 
hasta antes de la suscripción del Convenio de Inversión y/o contrato, para lo cual 
debe comunicar su decisión por escrito al Comité Especial hasta el día hábil 
siguiente de emitida la Resolución del Titular. 
 
En caso de Agrupamiento de Inversiones y/o de actividades de operación y/o 
mantenimiento, el titular de la ENTIDAD PÚBLICA también puede cancelar 
parcialmente el proceso de selección, hasta antes de la presentación de 
propuestas según lo señalado en el párrafo 92.1. 
 

1.18. PROCESO DE SELECCIÓN DESIERTO 
 
El proceso de selección es declarado desierto por el comité especial cuando no 
se presente ninguna carta de expresión de interés o ninguna propuesta que pueda 
ser admitida. La declaratoria de desierto es publicada en el portal institucional de 
la ENTIDAD PÚBLICA y de PROINVERSIÓN el mismo día de su emisión. 
 
En estos supuestos, el comité especial puede convocar a un nuevo proceso de 
selección. El Comité Especial determina la nueva fecha de la convocatoria. La 
nueva presentación de propuestas se realiza en un plazo no menor de ocho (8) 
días, contados desde la nueva convocatoria. En los casos en que se incremente 
el Monto Referencial del Convenio de Inversión se informará dicho incremento a 
la Contraloría General de la República. 
 

1.19. RÉGIMEN DE NOTIFICACIONES 
 
Las notificaciones dirigidas al Participante y/o Postor se efectúan a través del 
portal institucional de la ENTIDAD PÚBLICA sin perjuicio de remitirlas a cualquiera 
de los Representantes Legales, mediante: 
 
▪ Correo Electrónico: con confirmación de transmisión completa expedida por 

el destinatario de la comunicación respectiva a través de otro correo 
electrónico, en cuyo caso se entenderá recibida en la fecha que se complete 
la transmisión del remitente. 
 

▪ Por carta entregada por mensajería o por conducto notarial: en cuyo caso 
se entenderá recibida la notificación en la fecha de su entrega, entendiéndose 
en estos casos por bien efectuada y eficaz cualquier notificación realizada en 
el domicilio señalado por el Representante Legal. 
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CAPÍTULO II:  
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN 

 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
Las discrepancias que surjan entre la ENTIDAD PÚBLICA a cargo del proceso de 
selección y los Postores, únicamente dan lugar a la interposición del recurso de 
apelación.  
 
A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el 
desarrollo del proceso de selección, desde la Convocatoria hasta aquellos actos 
emitidos antes de la celebración del Convenio de Inversión, no pudiendo 
impugnarse las Bases ni su integración y/o rectificación.  
 
El incumplimiento de alguna de las disposiciones que regulan el desarrollo de las 
etapas del proceso de selección constituye causal de nulidad de las etapas 
siguientes, y determina la necesidad de retrotraerlo al momento o instante previo 
al acto o etapa en que se produjo dicho incumplimiento. 
 

2.2. PROCEDIMIENTO DEL RECURSO DE APELACIÓN  
 
El recurso de apelación contra los actos de otorgamiento de la Buena Pro, contra 
cancelación o declaratoria de desierto del proceso de selección, debe 
interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado 
conocimiento del acto que se desea impugnar. 
 
El recurso de apelación es conocido, resuelto y notificado por el Titular de la 
ENTIDAD PÚBLICA, y en caso de encargo por el Presidente Ejecutivo de 
PROINVERSIÓN, en un plazo máximo de diez (10) días hábiles contados desde 
el día siguiente de la admisión del recurso, de lo contrario el interesado deberá 
considerar denegado el recurso de apelación. 
 
La resolución de la ENTIDAD PÚBLICA o de PROINVERSIÓN, según 
corresponda, que resuelve el recurso de apelación, o la denegatoria ficta por no 
emitir y notificar su decisión dentro del plazo respectivo, agotan la vía 
administrativa, por lo que contra ellas no cabe recurso administrativo alguno. 
 

2.3. GARANTÍA DE APELACIÓN 
 
La Garantía de Apelación se otorga a favor de la ENTIDAD PÚBLICA, o de 
PROINVERSIÓN en caso de encargo, y equivale al tres por ciento (3%) del Monto 
Referencial del Convenio de Inversión del proceso de selección, debiendo 
mantenerse vigente hasta el agotamiento de la vía administrativa, contados desde 
su fecha de emisión, la cual debe ser igual a la fecha de interposición del recurso 
de apelación. Esta debe estar de acuerdo al Anexo N° 5-A.  El monto de la 
Garantía de Apelación debe ser expresado con dos (2) decimales.  
 
Ningún recurso de apelación se considera válidamente interpuesto y carece de 
todo efecto si el Postor no cumple el plazo estipulado y no adjunta la Garantía de 
Apelación. 
 
Cuando el recurso sea declarado fundado en todo o en parte, o se declare la 
nulidad sin haberse emitido pronunciamiento sobre el fondo del asunto, u opere la 
denegatoria ficta por no resolver y notificar la resolución dentro del plazo legal, se 
procede a devolver la garantía al impugnante, en un plazo máximo de cinco (5) 



18 
 

días hábiles de solicitado. 
 
En caso se declare infundado o improcedente el recurso de apelación, o el 
impugnante se desistiera, la ENTIDAD PÚBLICA o PROINVERSIÓN procede a 
ejecutar la Garantía de Apelación, y el importe debe ser depositado en la cuenta 
bancaria de la ENTIDAD PÚBLICA, o de PROINVERSIÓN en caso de encargo. 
 

2.4. ACCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA 
 
La interposición de la acción contenciosa administrativa cabe únicamente contra 
la resolución o denegatoria ficta que agota la vía administrativa, y no suspende lo 
resuelto por la ENTIDAD PÚBLICA o PROINVERSIÓN, según corresponda. Dicha 
acción se interpone dentro del plazo establecido en la Ley de la materia.  
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CAPÍTULO III: 
DEL CONVENIO DE INVERSIÓN 

 
3.1. OBLIGACIÓN DE SUSCRIBIR EL CONVENIO DE INVERSIÓN 

 
Una vez que la buena pro ha quedado consentida o administrativamente firme, 
tanto la ENTIDAD PÚBLICA como la Empresa Privada o Consorcio, están 
obligados a suscribir el Convenio de Inversión. 
 
Para tal efecto, dentro del plazo de diez (10) días hábiles siguientes al 
consentimiento de la buena pro o de que esta haya quedado administrativamente 
firme, la empresa privada o consorcio adjudicatario presenta los requisitos para 
perfeccionar el Convenio de Inversión. 
 
El plazo de presentación de la documentación puede ser ampliado hasta por diez 
(10) días hábiles adicionales, a solicitud de la Empresa Privada adjudicataria. 

 
Una vez presentada la documentación, en un plazo máximo de hasta cinco (5) 
días hábiles, la ENTIDAD PÚBLICA es responsable de realizar la revisión 
correspondiente, verificando su consistencia, validez y cumplimiento de los 
requisitos establecidos. 
 
En un plazo que no puede exceder de los cinco (5) días hábiles contados desde 
la culminación de la revisión señalada en el párrafo precedente, el titular de la 
ENTIDAD PÚBLICA y el representante de la Empresa Privada adjudicataria 
suscriben el Convenio de Inversión o se otorga un plazo adicional para la 
suscripción del Convenio de Inversión, el que no puede exceder de diez (10) días 
hábiles adicionales. 
 

En el caso de Inversiones, previo a la firma del Convenio de Inversión, la ENTIDAD 
PÚBLICA debe actualizar en el Banco de Inversiones del SNPMGI la modalidad 
de ejecución indicando el mecanismo establecido en la Ley N° 29230.  
 

3.2. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO DE INVERSIÓN 
 
Para perfeccionar el Convenio de Inversión, la Empresa Privada (o Consorcio) 
Adjudicataria de la Buena Pro según el artículo 112 del Reglamento, debe 
presentar a la ENTIDAD PÚBLICA los siguientes documentos: 
 
▪ Documento que acredite que el (los) representante (s) propuesto(s) para 

la firma de Convenio, cuenta con facultades para perfeccionar el Convenio 
de Inversión emitido por Registros Públicos con una antigüedad no mayor 
a treinta (30) días calendario contados desde su emisión hasta la fecha 
prevista para la firma del Convenio de Inversión. 
 

▪ Garantía de Fiel Cumplimiento conforme al Anexo N° 5-B y la Cláusula 
Décimo Segunda del Convenio de Inversión (Anexo N° 6). 
 

▪ Contrato celebrado con el(los) Ejecutor(es) del Proyecto, inscritos en el 
Registro Nacional de Proveedores del OECE, según los registros que 
correspondan cumpliendo con las condiciones establecidas en los 
Términos de Referencia del Anexo N° 3-A. 

 
En caso de Consorcio de deberá solicitar adicionalmente:  
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▪ Contrato de Consorcio, que esté acorde a lo señalado en la Declaración 
Jurada del Anexo N° 4-K. El contrato de Consorcio se formaliza mediante 
documento privado con firmas legalizadas ante notario público, de cada 
una de las empresas privadas integrantes.  
 

▪ El contenido del contrato de Consorcio es el siguiente:  
 

a) Identificación del nombre o razón social de las empresas privadas 
integrantes del Consorcio. 

b) Designación del Representante Legal común del Consorcio, con 
facultades para actuar en su nombre y representación, en todos los 
actos del proceso de selección, suscripción y ejecución del Convenio 
hasta la conformidad de recepción y liquidación. No tiene eficacia 
legal frente a la ENTIDAD PÚBLICA los actos realizados por 
personas distintas al representante común. 

c) El domicilio común del Consorcio, donde se remitirá las 
comunicaciones hechas por la ENTIDAD PÚBLICA, siendo éste el 
único válido para todos los efectos. 

d) Los porcentajes de participación de cada una de las empresas 
integrantes del Consorcio. Lo indicado no excluye la información 
adicional que los consorciados puedan consignar en el contrato de 
Consorcio con la finalidad de regular su administración interna. 

e) Copia simple de la vigencia de los poderes expedidos por los 
Registros Públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días 
a la firma del Convenio de Inversión computada desde la fecha de 
emisión, que consigne la designación del(los) Representante(s) 
Legal(es) de las Empresas Privadas que conforman o suscriben el 
Contrato de Consorcio. 

 
El Comité Especial verifica que el ganador de la Buena Pro y el Ejecutor del 
Proyecto no se encuentren inhabilitados para contratar con el Estado al momento 
de la suscripción del Convenio de Inversión. Para ello, puede solicitar apoyo a las 
áreas competentes de la ENTIDAD PÚBLICA. Asimismo, verifica que el(los) 
Ejecutor(es) del Proyecto se encuentren con Registro Nacional de Proveedores 
vigente. 
 
Siempre que la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria haya entregado los 
documentos antes señalados, se procede a la celebración del Convenio de 
Inversión y se le entrega al Adjudicatario un ejemplar original del mismo 
debidamente firmado por la ENTIDAD PÚBLICA. 
 
De no cumplir con la suscripción del Convenio de Inversión, el Comité Especial 
declara la pérdida automática de la Buena Pro de la Empresa Privada (o 
Consorcio) adjudicataria; y procede a adjudicársela al Postor que quedó en 
segundo lugar con su Propuesta Económica previa verificación de que su 
Propuesta Técnica cumpla con las características y/o requisitos funcionales y 
condiciones de los Términos de Referencia especificados en las Bases en el 
Anexo N° 3-A y así sucesivamente. 
 
Si Adjudicatario no suscribe el Convenio de Inversión y no hubiere otro Postor, el 
Comité Especial declara desierto el proceso de selección y evalúa si convoca a 
un nuevo proceso de selección. 
 

3.3. GARANTÍAS DE FIEL CUMPLIMIENTO 
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Las garantías de fiel cumplimento son carta fianzas incondicionales, solidarias, 
irrevocables, sin beneficio de excusión y de realización automática en el país al 
solo requerimiento de la ENTIDAD PÚBLICA.  
 
Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la 
supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras 
Privadas de Fondos de Pensiones, que estén autorizadas para emitir garantías y 
cuenten con clasificación de riesgo B o superior; o estar consideradas en la última 
lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el 
Banco Central de Reserva del Perú. 
 
La Empresa Privada (o Consorcio) debe entregar a la ENTIDAD PÚBLICA la 
garantía antes de la suscripción del Convenio de Inversión, el Anexo N° 5-B y las 
siguientes condiciones: 
 

▪ La Empresa Privada entrega a la ENTIDAD PÚBLICA la garantía de fiel 
cumplimiento por un monto equivalente al cuatro por ciento (4 %) del 
monto adjudicado de cada obligación prevista en el Convenio de 
Inversión. Cuando el Convenio de Inversión contemple más de una 
obligación, la garantía se presenta por cada obligación de manera 
independiente.  
 

▪ La garantía podrá ser renovada anualmente por un monto equivalente al 
cuatro por ciento (4%) del monto adjudicado de cada obligación prevista 
en el Convenio de Inversión. Esta garantía debe mantenerse vigente 
hasta la conformidad de recepción total de la prestación. 

 
En caso la Empresa Privada (o Consorcio) asuma el financiamiento de la 
supervisión del Proyecto, se puede consignar una garantía independiente para 
dicha obligación, de acuerdo al Convenio de Inversión, al Anexo N° 5-B y a las 
siguientes condiciones: 
 

▪ La Empresa Privada (o Consorcio) entregará una carta fianza por un 
monto equivalente al cuatro por ciento (4%) del costo del componente de 
supervisión. 
  

▪ La Carta Fianza deberá ser renovada anualmente por un monto 
equivalente al cuatro por ciento (4%) del costo de supervisión adjudicado. 
Esta garantía debe mantenerse vigente hasta realizar el último pago por 
el servicio de supervisión. 

 
Una vez realizada la recepción de la ejecución, dentro del plazo de diez (10) días 
contados desde la emisión de la conformidad correspondiente, la Empresa 
Privada sustituye la garantía de fiel cumplimiento por una carta fianza equivalente 
al uno por ciento (1%) del monto correspondiente a dicha obligación, sin 
considerar los montos asociados a la elaboración de estudios ni a la supervisión. 
Esta garantía se mantiene vigente por un (1) año adicional contado desde la 
respectiva conformidad. Presentada la referida garantía, la Entidad Pública 
procede a devolver la garantía de fiel cumplimiento del cuatro por ciento (4%) 
inicialmente otorgada en un plazo no mayor de cinco (05) días hábiles, conforme 
al numeral 113.7 del artículo 113 del Reglamento. 
 
En caso de Consorcio, las garantías que se presenten deben consignar 
expresamente la razón social de las Empresas Privadas integrantes del 
Consorcio, en calidad de garantizados, de acuerdo a lo establecido en el Convenio 
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de Inversión y el Anexo N° 5-B, de lo contrario no serán aceptadas por la ENTIDAD 
PÚBLICA. 
 
Las Empresas Privadas integrantes del Consorcio son solidarias frente a la 
solicitud de la ENTIDAD PÚBLICA de ejecutar las garantías mencionadas en el 
párrafo anterior, hasta por el monto establecido en la garantía. Las Empresas 
Privadas integrantes del Consorcio pueden presentar una o varias cartas fianzas 
por Proyecto, consignando expresamente en cada una de ellas la razón social de 
las Empresas Privadas integrantes del Consorcio. 
 
Cuando corresponda la renovación de garantías, estas deben efectuarse antes de 
los cinco (5) días a su vencimiento; de no realizarse en dicho plazo, se procede a 
la ejecución de la garantía vigente. 
 
Cuando el Monto Total del Convenio de Inversión es modificado de manera 
posterior a la suscripción del Convenio de Inversión, la Empresa Privada ajusta el 
monto de la garantía de fiel cumplimiento en la misma proporción, dentro del plazo 
de diez (10) días contados desde la notificación de la modificación. 
 

3.4. CONVENIO DE INVERSIÓN 
 
Los términos y condiciones bajo los cuales se regirá el financiamiento y ejecución 
(y de ser el caso, la supervisión, el mantenimiento y/o la operación) del Proyecto, 
se establecen conforme al formato de Convenio de Inversión, aprobado por el 
Ministerio de Economía y Finanzas mediante Resolución Ministerial, el cual se 
incluye en el Anexo N° 6. 
 

3.5. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 
 
Las presentes Bases y los documentos que las integran se regirán e interpretarán 
de acuerdo a las leyes peruanas. Los Participantes, los Postores y el Adjudicatario 
se someten y aceptan irrevocablemente las disposiciones de solución de 
controversias establecidas en las Bases para los conflictos que pudiesen 
suscitarse respecto a este proceso de selección. 
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ANEXOS 

 
ANEXO N° 1:  

DEFINICIONES 

 
Las siguientes definiciones se aplican al presente proceso de selección, adicionalmente 
a las que se encuentran en el artículo V del Título Preliminar del Reglamento: 
 

1. Adjudicación de la Buena Pro: Es el acto por el cual se otorga la Buena Pro. 
 

2. Adjudicatario: Es el Postor que resulte favorecido con la adjudicación de la 
Buena Pro del presente proceso de selección. 
 

3. Bases: Están constituidas por el presente documento (incluidos sus formularios 
y anexos) y las Circulares, los mismos que fijan los términos bajo los cuales se 
desarrolla el presente proceso de selección. 
 

4. Circulares: Son los documentos emitidos por escrito por el Comité Especial con 
el fin de aclarar, interpretar, completar o modificar el contenido de las presentes 
Bases, sus anexos, de otra Circular o para absolver las consultas formuladas por 
quienes estén autorizados para ello, conforme a estas Bases. Las Circulares 
forman parte integrante de las Bases. 
 

5. Credenciales: Son los documentos que un Postor debe presentar en el Sobre 
N° 1, de acuerdo con el Anexo N° 4-B. 
 

6. Comité Especial: Es el responsable de la organización y conducción del 
proceso de selección de la Entidad Pública, conforme a las formalidades 
establecidas en la Ley N° 29230, Reglamento cuyos miembros son designados 
por resolución del Titular o funcionario delegado. 
 

7. Cuaderno de incidencia: Documento de registro obligatorio y cronológico de 
hechos y decisiones de la ejecución física. En el marco del presente proceso, 
dado que el objeto incluye la elaboración del Expediente Técnico, el uso del 
Cuaderno de Incidencias en formato electrónico o digital es obligatorio de 
acuerdo al numeral 15 del artículo V del Título Preliminar del Reglamento. 
 

8. Expresión de Interés: Es el documento que presentan los interesados al Comité 
Especial a efectos de participar en el proceso de selección, de acuerdo al 
formato adjunto a las Bases.  
 

9. Invierte.pe: Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones creado por el Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que 
crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.  
 

10. Intervenciones: Son las Inversiones o actividades de operación y/o 
mantenimiento o Servicios o actividades de construcción de viviendas rurales, 
financiadas y ejecutadas en el marco de la Ley N° 29230. 
 

11. Proinversión: Agencia de Promoción de la Inversión Privada. 
 

12. Propuesta Económica: Documento que contiene la oferta económica, conforme 
a lo establecido en los Apartados 1.11 y 1.12 del Capítulo I de la Sección II, el 
Anexo N°4-B y del Anexo N° 4-E de las Bases. 
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13. Propuesta Técnica: Es la documentación que debe presentar el Postor, de 
acuerdo a lo establecido en los Apartados 1.11 y 1.12 del Capítulo I de la Sección 
II, y el Anexo N° 4-B de las Bases. 
 

14. Representante Legal: Es la persona natural designada por el Postor para llevar 
a cabo los actos referidos en las Bases. 
 

15. UIT: Unidad Impositiva Tributaria. 
 

16. Plan de Operación y/o Mantenimiento: Es el documento que contiene la 
estrategia, el diseño, los procedimientos e instrucciones necesarias para realizar 
correctamente las actividades de operación y/o mantenimiento; así como, los 
recursos y la duración asociadas al mismo, para asegurar la capacidad 
prestadora de una UP. Todo ello, alineado al marco técnico y legal del sector 
que corresponda al tipo de Intervención y demás normas aplicables. 
 
Nota aclaratoria sobre la denominación de los documentos: Para efectos exclusivos 
de la lectura e interpretación de las presentes Bases, cuando se haga referencia al 
término “Plan de Mantenimiento”, se entenderá que dicha referencia comprende al “Plan 
de Mantenimiento Vial”, y viceversa, siempre que corresponda a la documentación 
vinculada con la Actividad de Mantenimiento objeto del presente proceso de selección. 
Esta equivalencia terminológica no modifica el contenido, alcance ni los requisitos 
técnicos y normativos que resulten aplicables a dichos documentos.  
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ANEXO N° 2:  
 

CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 
Los Participantes y los Postores deben tomar en cuenta las fechas indicadas en el 
presente Calendario del proceso de selección, bajo su responsabilidad y de acuerdo a 
lo siguiente: 
 

Etapa Fecha 

Convocatoria y publicación de Bases 16/10/2026 

Presentación de Expresiones de interés (1) 
Del 19/10/2026 hasta 

22/10/2026 

Presentación de consultas y observaciones a las Bases (2) 
Del 19/10/2026 hasta 

22/10/2026 

Absolución de consultas y observaciones a las Bases (3) 
Del 23/10/2026 hasta 

26/10/2026 

Integración de Bases y su publicación en el Portal Institucional 
(4) 

27/10/2026 

Presentación de Propuestas, a través de los Sobres N° 1, N° 2 y 
N° 3 (5) 

29/10/2026 

Evaluación de Propuesta Económica y Propuesta Técnica. (6) 
Del 30/10/2026 hasta 

02/11/2026 

Resultados de la Evaluación de las Propuestas y Otorgamiento 
de Buena Pro (7) 

03/11/2026 

Consentimiento de la Buena Pro (8) 
Del 04/11/2026 hasta 

11/11/2026 

Presentación de documentos para el Convenio entre la Entidad 
Pública y la Empresa Supervisora (9) 

Del 12/11/2026 hasta 
20/11/2026 

Suscripción del Convenio entre la Entidad Pública y la Empresa 
Privada o Consorcio (10) 

27/11/2026 

 
(1) Plazo de cinco (05) días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación en el Portal Institucional de la 

Entidad Pública y PROINVERSIÓN. 
(2) Dentro del mismo plazo establecido para la presentación de la Expresión de Interés.  
(3) Plazo máximo de tres (3) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para la presentación de consultas 

y observaciones.  

(4) Al día hábil siguiente de absueltas las consultas o vencido plazo para presentarlas. 
(5) En un plazo máximo de tres (3) días hábiles de publicadas las Bases integradas o de su rectificación.  
(6) Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes de presentadas las propuestas. 

(7) A más tardar al día hábil siguiente de concluida la evaluación. 
(8) Cuando sea único postor, el consentimiento de la buena pro se efectúa el mismo día de su adjudicación. En caso 

de 2 o más postores, el consentimiento de la buena pro se produce a los cinco (5) días hábiles de la notificación 

del otorgamiento de la buena pro sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer recurso de apelación.  
(9) Dentro de los diez (10) días hábiles de consentida la Buena Pro. 
(10) A los cinco (5) días hábiles posteriores a la presentación de los requisitos para perfeccionamiento del convenio de 

inversión. 
 

La documentación requerida para la participación en el proceso de selección debe ser 
entregada de la siguiente manera: 
 

➢ La presentación de Expresiones de interés, así como la de consultas y 

observaciones a las Bases deberá ser ingresada por Mesa de Partes Virtual de 

la Entidad Pública o remitida al correo del Comité Especial: 

comiteespecialoxi110@regionancash.gob.pe. 

 

➢ La presentación de Propuestas, a través de los Sobres N° 1, N° 2 y N° 3, deberá 

ser presentada en la oficina del Comité Especial ubicada en Jirón Pomabamba 
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N° 168 (Tercer Piso – Oficina de Abastecimiento) Independencia – Huaraz, a las 

11:00 horas, con una tolerancia de 30 minutos. 

 

➢ Los documentos para la suscripción del Convenio de Supervisión deberán ser 

presentados en la Mesa de Partes de la Entidad Pública, ubicada en el Jirón 

Pomabamba N° 168 (Tercer Piso – Oficina de Abastecimiento) Independencia – 

Huaraz, en el horario de las 08:30 am hasta la 1:00 p.m. y desde las 02:30 p.m. 

hasta las 04:00 pm. 

El Comité Especial puede prorrogar, postergar o suspender las etapas del proceso de 
selección; y, asimismo, sin expresión de causa puede suspender el proceso de 
selección, si así lo estimare conveniente, sin incurrir en responsabilidad alguna como 
consecuencia de ello.  
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ANEXO N° 3:  
DOCUMENTOS REFERIDOS A LA ACTIVIDAD 

 
ANEXO N° 3-A: 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Para efectos del presente documento, los términos “INTERVENCIÓN” y 
“ACTIVIDADES” serán utilizados indistintamente para referirse a las actividades 
de mantenimiento, en el marco de lo establecido en el Reglamento de la Ley N° 
29230. 

La ACTIVIDAD del “PLAN DE MANTENIMIENTO PARA LA GESTIÓN Y 
CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA AN-
110, DEPARTAMENTO DE ÁNCASH”, con código N° 0000024” tiene como 
objetivo establecer la estrategia, el diseño de actividades, los procedimientos, los 
recursos a utilizar y los indicadores de niveles de servicio necesarios para ejecutar 
la Gestión y conservación Vial de la Carretera Departamental AN -110. La 
actividad se desarrollará en el área ubicada en: 

Distrito: Cátac, Chavín de Huántar, San Marcos, Huántar  

Provincia: Recuay y Huari 

Departamento: Ancash. 

La Entidad Pública es responsable de la disponibilidad física del terreno durante 
todo el plazo de ejecución del Plan de Mantenimiento.  

1.1. UBICACIÓN: 

El ámbito del estudio corresponde a la carretera regional AN-110, 

comprendida entre el Emp. PE-3N (Cátac) y el Emp. PE-14A (Succha), 

atravesando el entorno del Túnel Kahuish y las localidades de Cátac, Chavín 

de Huántar, San Marcos y Huántar, en el departamento de Áncash. Como 

referencia contractual, el corredor se desarrolla desde la progresiva 0+000 

hasta la progresiva 86+735. 

 

La carretera presenta condiciones variables a lo largo de su recorrido, tanto 

en las características de la infraestructura vial como en las condiciones 

geológicas, geomorfológicas y geotécnicas del entorno, lo que hace necesario 

establecer tratamientos diferenciados de conservación. 

 

Además de los cambios en la condición del pavimento, el corredor incluye 

obras de drenaje, puentes, muros, señalización y dispositivos de seguridad, 

así como sectores expuestos a procesos geodinámicos. Esta diversidad de 

componentes explica que el Plan adopte una estrategia diferenciada de 

conservación y no una intervención uniforme para toda la carretera. 

 

A continuación, se presenta el mapa de ubicación de la inversión. 
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Ilustración 1: Mapa de Ubicación de la Actividad de Mantenimiento 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2: Vista Satelital de la Vía a Intervenir  

 
1.2. OBJETIVO DEL MANTENIMIENTO 

El objetivo general es la ejecución de la gestión y conservación vial por niveles 

de servicio de la Carretera AN-110, mediante la realización efectiva de las 

actividades de mantenimiento rutinario y periódico durante un horizonte de 

cinco (05) años, asegurando el cumplimiento de los estándares de calidad 

exigidos para garantizar la transitabilidad permanente, la seguridad vial y la 

preservación del patrimonio de la infraestructura. 

 

Como objetivos específicos se tienen: 
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a) Ejecución de Mantenimiento Rutinario y Periódico: Realizar en 
campo las intervenciones de mantenimiento rutinario y periódico en la 
calzada, bermas, obras de drenaje, puentes, muros y señalización, de 
acuerdo con las especificaciones técnicas y la programación establecida 
en el Plan de Mantenimiento. 

b) Cumplimiento de Niveles de Servicio: Mantener de forma continua e 
ininterrumpida los indicadores y niveles de servicio requeridos en los tres 
tramos del corredor (Cátac - Chavín de Huántar, Chavín de Huántar - San 
Marcos y San Marcos - Succha), garantizando condiciones óptimas de 
confort y seguridad para los usuarios. 

c) Atender a Sectores Críticos identificado como riesgo potencial y 
Emergencias Viales: Atender los sectores identificados como riesgo 
potencial alto a perder la plataforma y las emergencias viales como 
derrumbes, deslizamientos, según los alcances del Plan de 
Mantenimiento. 

d) Control y Medición de Niveles de Servicio: Realizar la evaluación, 
monitoreo y medición periódica de los niveles de servicio y la 
actualización continua del Inventario Vial Georreferenciado como 
herramienta de gestión y seguimiento del corredor. 

e) Preservación de la Infraestructura: Proteger y prolongar la vida útil de 
los componentes viales de la carretera AN-110, reduciendo los costos de 
operación vehicular (VOC) y los tiempos de viaje de los usuarios. 

1.3. FINALIDAD DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO  

La finalidad de la actividad de mantenimiento es alcanzar y mantener los 

indicadores de niveles del servicio requeridos en los presentes Términos de 

Referencia. Para ello la Empresa Privada (o Consorcio) designará a la 

Empresa Ejecutora para que se haga cargo de la gestión de la infraestructura 

en todo el corredor vial a entregar; para lo cual deberá planificar, diseñar, 

ejecutar, conservar y evaluar, las actividades necesarias.  Sus actividades se 

encuentran enmarcadas en el Decreto Supremo N° 034-2008-MTC 

Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial, y sus modificatorias, 

demás normas aplicables al presente documento. 

 

Estos indicadores deberán mantenerse durante la vigencia del convenio de 

inversión que suscriban la Entidad Pública y la Empresa Privada, debiendo 

realizar las actividades necesarias mediante acciones preventivas y 

oportunas, a fin de evitar el deterioro prematuro de la infraestructura vial. 

 

El sentido de la actividad de mantenimiento también está orientada al cuidado 

del derecho de vía adyacente, de corresponder, a través de acciones directas, 

la atención oportuna y eficaz de las atenciones especiales y la prevención de 

estas; el relevamiento de la información de los elementos de la carretera y en 

general, un conjunto de actividades integradas que tienen como finalidad 

poner al servicio de los usuarios una infraestructura vial en permanente y 

adecuado funcionamiento a nivel de conservación. 
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1.4. METAS FÍSICAS: 

Las metas físicas se encuentran especificadas en el Plan de Mantenimiento 

Vial las cuales se detallan a continuación:  

 

a) Longitud Total de Intervención: Se tienen 86.735 km de calzada 

sometidos a conservación rutinaria y periódica, conforme al siguiente 

detalle. 

 

ITEM DESCRIPCION DE TRAMOS Y PROGRESIVAS PROG. 
INICIO 

PROG. 
FINAL 

  RUTA DEPARTAMENTAL AN-110     

1 TRAMO 1: PE_3N - Salida de Cátac 00+000 1+570 

2 TRAMO 2: Salida de Cátac (01+570) - Tunel Kahuish 
(36+600) 

1+570 36+600 

3 TRAMO 3: Ingreso Túnel Kahuish (36+600) - Salida Túnel 
Kahuish (37+110) 

36+600 37+110 

4 TRAMO 4: Salida Túnel Kahuish (37+110) - Ingreso 
Chavín cruzando puente (68+960) 

37+110 68+960 

5 TRAMO 5: Ingreso Chavín cruzando puente (68+960) - 
Salida Chavín (70+180) 

68+960 70+180 

6 TRAMO 6: Salida Chavín (70+180) - Ingreso San Marcos 
cruzando puente (75+700) 

70+180 75+700 

7 TRAMO 7: Ingreso San Marcos cruzando puente (75+700) 
- Fin Pavimento Rígido San Marcos antes de puente 
(78+360) 

75+700 78+360 

8 TRAMO 8: Fin Pavimento Rígido San Marcos antes de 
puente (78+360) - Emp. PE 14 A (86+735) 

78+360 86+735 

 

b) Conservación Periódica de Pavimento Flexible (Carpeta Asfáltica): 

80.775 km distribuidos en cuatro tramos homogéneos de la ruta (Tramos 

2, 4, 6 y 8). Consiste en: 

 

• La reconstrucción del paquete estructural mediante el reciclado del 
pavimento existente en un espesor de 15 cm para conformar una 
base estabilizada con emulsión asfáltica. 

• La colocación de una carpeta asfáltica en caliente modificada con 
polímeros, de 8 cm de espesor. 

• El uso mandatorio de cemento asfáltico modificado con polímeros en 
la mezcla asfáltica en caliente para asegurar la durabilidad de la vía. 

 

c) Conservación Periódica de Pavimento Rígido: Se ejecutará en los 

badenes y curvas de volteo de los tramos 2 y 4, así como en el pavimento 

rígido de 300 metros lineales de calzada en el tramo 4. No se intervendrá 

con conservación periódica dentro de las zonas urbanas: Catac, Machac, 

Chavín de Huántar y San Marcos 
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d) Conservación Periódica en Túnel: La intervención en el Túnel Kahuish 

sobre una longitud de 0.510 km (Tramo 3) se sujetará a la reposición de 

pavimento rígido en zonas específicas de la calzada, así como a su 

señalización. 

 

e) Puentes Vehiculares: Evaluación y conservación diferenciada de seis 

(06) puentes vehiculares, que por la naturaleza del Plan de 

Mantenimiento (mantenimiento) no será posible atender excepto la 

calzadura de la cimentación del puente Santa María y algunas 

actividades menores en los demás puentes según el Plan de 

Mantenimiento Vial. 

 

f) Atención a Sectores Críticos: Intervención y control geológico-

geotécnico de 121 sectores críticos identificados: 

 

• 104 sectores con riesgo geológico bajo y medio incorporados dentro 
de las actividades de mantenimiento regular. 

• 8 sectores inestables con riesgo potencial alto de pérdida de 
plataforma vial que requieren atenciones especiales y estudios de 
ingeniería específicos. 

• 9 sectores inestables con riesgo geológico severo. Las 
intervenciones estarán orientadas exclusivamente a sostener el eje 
vial y asegurar la transitabilidad básica. 

 

g) Tratamiento de Zonas de Riesgo Geológico Severo (Transitabilidad): 

Ejecución de trabajos anuales de transitabilidad permanente en 4 

sectores críticos específicos del corredor: 

 

• Sector 1: Progresivas Km 24+098 al Km 24+253. 

• Sector 2: Progresivas Km 64+203 al Km 64+543. 

• Sector 3: Progresivas Km 72+523 al Km 72+843. 

• Sector 4: Progresivas Km 85+933 al Km 86+735. 

 

h) Drenaje Superficial y Subterráneo: Limpieza y reposición de cunetas 

revestidas y de coronación, alcantarillas TMC, badenes, zanjas de 

drenaje, colocación de tuberías de subdrenaje (HDPE perforado de 6") y 

enrocados de protección. 

 

i) Señalización y Seguridad Vial: Implementación de marcas en el 

pavimento, colocación de marcas y tachas retroreflectivas, reposición de 

guardavías metálicos, hitos kilométricos, postes delineadores y señales 

preventivas, reglamentarias e informativas, aprobados en el Plan de 

Mantenimiento Vial. 
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2. FINALIDAD DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA 

Los presentes Términos de Referencia   tienen por finalidad establecer el marco 
técnico, administrativo y operativo que regirá la ejecución de la actividad de 
mantenimiento de la AN 110 según el Plan de Mantenimiento Vial, los cuales 
buscan establecer:  
 
➢ Los alcances del Plan de Mantenimiento   

➢ Las obligaciones de la empresa privada 
➢ Las características técnicas mínimas  
➢  Los productos y entregables 
➢ Los recursos necesarios 
➢ Los niveles de servicios  
➢  Los procedimientos de control  
➢ Las condiciones de seguridad  
➢ Las obligaciones ambientales 
➢ Los mecanismos de entidad privada supervisora  
➢  Los plazos de ejecución 
➢ Las condiciones de valorización y reconocimiento de la inversión  
➢ Las penalidades aplicables. 

 
Los Términos de Referencia son considerados como generales, no siendo 
excluyentes ni limitativos, debiendo la Empresa Privada que obtenga la Buena Pro 
y suscriba el Convenio de Inversión, efectuar los aportes necesarios para la 
correcta complementación y prestación de las Actividades; si fuera el caso. 
 
Los aportes y ofrecimientos que formule la Empresa Privada en su Oferta Técnica 
pasarán a complementar e integrar los presentes Términos de Referencia, y, por 
consiguiente, al Convenio de Inversión. Sin embargo, de existir contraposición 
entre los Términos de Referencia y la Oferta Técnica del postor, prevalecerá lo 
exigido en los presentes Términos de Referencia. 
 
El presente documento precisa, entre otros aspectos, las exigencias técnicas de 
contenido y forma para los documentos, los plazos parciales, el plazo total, el 
reconocimiento de las Actividades de Mantenimiento, las penalidades y demás 
aspectos concernientes a la ejecución. 

3. MONTO REFERENCIAL DEL CONVENIO DE INVERSIÓN  

El monto de la Actividad de Mantenimiento asciende a la suma de                                
S/ 388,367,302.89 (Trescientos Ochenta y Ocho Millones Trescientos 
Sesenta y Siete Mil Trescientos Dos con 89/100 soles), bajo un plazo de 
ejecución de 5 años (1,825 días calendario) más 50 días para la recepción y el 
Informe de Conclusión.  
 
Este presupuesto se divide estructuralmente en tres grandes bloques: 

 
➢ Ejecución del Plan de Mantenimiento Vial de la Carretera AN-110 

(Presupuesto de Gestión y Conservación): S/ 376,173,064.94 (incluye el 

costo directo de los trabajos, gastos generales, utilidad e IGV). 

➢ Gastos de Entidad privada supervisora del Mantenimiento Vial:                   

S/ 10,208,297.95 (Calculado con un costo mensual de S/ 170,138.30, 
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equivalente a S/ 2,041,659.59 anuales), (incluye el costo directo de los 

trabajos, gastos generales, utilidad e IGV). 

➢ Reembolso por la Elaboración del Plan de Mantenimiento Vial:                     

S/ 1,985,940.00 (Incluye el gasto por la entidad privada supervisora de la 

elaboración del Plan de Mantenimiento Vial), (incluye el costo directo de los 

trabajos, gastos generales, utilidad e IGV). 

 

La Actividad tiene un Monto Referencial del Convenio de Inversión de                        
S/ 388,367,302.89 (Trescientos ochenta y ocho millones trescientos sesenta 
y siete mil trescientos dos con 89/100 soles), cuyo desagregado se detalla en 
el cuadro siguiente: 

 

OBLIGACIONES COSTO 

Ejecución del Plan de Mantenimiento Vial S/ 376,173,064.94 

Entidad privada supervisora del Mantenimiento Vial S/ 10,208,297.95 

Reembolso por la Elaboración del Plan de Mantenimiento 
Vial 

S/ 1,985,940.00 

MONTO TOTAL DE INVERSIÓN REFERENCIAL: S/ 388,367,302.89 

 

Tabla 1: Presupuesto de Gestión y Conservación Vial (Detalle de ejecución del plan de 
mantenimiento por tramos que incluye todos los impuestos de ley y el presupuesto asignado 

para la entidad privada supervisora) 

ITEM 
DESCRIPCION 
DE TRAMOS Y 
PROGRESIVAS 

PROG. 
INICIO 

PROG. 
FINAL 

INTERVENCIONES UNIDAD 
PARCIAL 

TOTAL (S/.) 

  RUTA DEPARTAMENTAL AN-110 

1 

TRAMO 1: 
PE_3N - Salida 

de Cátac 
00+000 1+570 

Conservación Rutinaria antes de 
la Conservación Periódica 

Km-Año 
               

99,516.77  

2 
Conservación Periódica - 
Pavimento Rígido 

Km 
          

2,119,500.00  

3 
Conservación Rutinaria después 
de la Conservación Periódica 

Km-Año 
             

464,107.70  

4 

TRAMO 2: Salida 
de Cátac 

(01+570) - Túnel 
Kahuish (36+600) 

1+570 36+600 

Transitabilidad en zona de riesgo 
geológico severo (24+098 - 
24+253) 

Glb 
             

635,000.00  

5 
Conservación Rutinaria antes de 
la Conservación Periódica 

Km-Año 
          

2,900,484.00  

6 
Conservación Periódica - 
Carpeta Asfáltica 

km 
        

77,542,408.00  

7 
Conservación Periódica - 
Pavimento Rígido Curvas 

Glb 
          

2,774,803.71  

8 
Conservación Periódica de 
Puentes 

Glb 
             

805,036.00  

9 
Conservación Rutinaria después 
de la Conservación Periódica 

Km-Año 
        

14,755,669.92  

10 TRAMO 3: 
Ingreso Túnel 

Kahuish (36+600) 
36+600 37+110 

Conservación Rutinaria antes de 
la Conservación Periódica 

Km-Año 
               

72,009.45  

11 Conservación Periódica - Túnel km 
             

331,954.94  
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12 
- Salida Túnel 

Kahuish (37+110) 
Conservación Rutinaria después 
de la Conservación Periódica 

Km-Año 
             

336,045.47  

13 

TRAMO 4: Salida 
Túnel Kahuish 

(37+110) - 
Ingreso Chavín 

cruzando puente 
(68+960) 

37+110 68+960 

Transitabilidad en zona de riesgo 
geológico severo (64+203 - 
64+543) 

Glb 
             

416,250.00  

14 
Conservación Rutinaria antes de 
la Conservación Periódica 

Km-Año 
          

2,775,934.37  

15 
Conservación Periódica - 
Carpeta Asfáltica 

km 
        

76,236,160.00  

16 
Conservación Periódica - 
Pavimento Rígido Curvas 

Glb 
          

5,549,607.42  

17 
Conservación Periódica de 
Puentes 

Glb 
          

2,782,598.42  

18 
Conservación Rutinaria después 
de la Conservación Periódica 

Km-Año 
        

13,506,780.32  

19 TRAMO 5: 
Ingreso Chavín 

cruzando puente 
(68+960) - Salida 
Chavín (70+180) 

68+960 70+180 

Conservación Rutinaria antes de 
la Conservación Periódica 

Km-Año 
               

99,057.90  

20 
Conservación Periódica - 
Pavimento Rígido 

km 
          

1,382,119.80  

21 
Conservación Rutinaria después 
de la Conservación Periódica 

Km-Año 
             

378,629.44  

22 

TRAMO 6: Salida 
Chavín (70+180) - 

Ingreso San 
Marcos cruzando 
puente (75+700) 

70+180 75+700 

Transitabilidad en zona de riesgo 
geológico severo (72+523 - 
72+843) 

Glb 
             

627,636.60  

23 
Conservación Rutinaria antes de 
la Conservación Periódica 

Km-Año 
             

294,166.22  

24 
Conservación Periódica - 
Carpeta Asfáltica 

km 
        

12,660,672.00  

25 
Conservación Periódica de 
Puentes 

Glb 
          

1,109,654.49  

26 
Conservación Rutinaria después 
de la Conservación Periódica 

Km-Año 
          

5,611,862.45  

27 TRAMO 7: 
Ingreso San 

Marcos cruzando 
puente (75+700) - 

Fin Pavimento 
Rígido San 

Marcos antes de 
puente (78+360) 

75+700 78+360 

Conservación Rutinaria antes de 
la Conservación Periódica 

Km-Año 
             

202,386.77  

28 
Conservación Periódica - 
Pavimento Rígido 

km 
          

3,013,474.31  

29 
Conservación Rutinaria después 
de la Conservación Periódica 

Km-Año 
          

1,077,833.89  

30 

TRAMO 8: Fin 
Pavimento Rígido 
San Marcos antes 

de puente 
(78+360) - Emp. 

PE 14 A (86+735) 

78+360 86+735 

Transitabilidad en zona de riesgo 
geológico severo (85+933 - 
86+735) 

Glb 
             

777,636.60  

31 
Conservación Rutinaria antes de 
la Conservación Periódica 

Km-Año 
             

839,093.72  

32 
Conservación Periódica - 
Carpeta Asfáltica 

km 
        

19,250,775.00  

33 
Conservación Periódica de 
Puentes 

Glb 
          

1,195,217.52  

34 
Conservación Rutinaria después 
de la Conservación Periódica 

Km-Año 
          

6,667,237.19  

  PRESUPUESTO DE GESTION VIAL     

35       Demarcación de Derecho de Vía Km 
               

18,216.95  

36       
Relevamiento de Información 
Tipo 1 

Km 
             

693,880.00  

37       
Relevamiento de Información 
Tipo 2 

Km 
             

693,880.00  
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38       
Atenciones Especiales 
(emergencia + riesgo potencial) 

Glb 
        

55,934,963.45  

39       Evaluación y Medición del IRI km 
               

39,030.75  

40       Permisos Ambientales y Sociales Glb 
          

5,900,000.00  

41       
Gastos Generales de 
Conservación vial 

Mes 
        

53,601,773.40  
       

  
PRESUPUESTO DE GESTION Y CONSERVACION VIAL AN-110 (Incluye 

Gestión vial + GG + Utilidad + IGV) 
       376,173,064.94  

       

 Gastos de Entidad privada supervisora del Mantenimiento Vial  
(S/ 2,041,659.59 anual por 5 años) 

      10,208,297.95  

   MONTO TOTAL DEL PLAN DE MANTENIMIENTO    386´381,362.89  

 

4. RECONOCIMIENTO DE LA INVERSIÓN 

Las Actividades serán ejecutadas en el marco del mecanismo previsto en el TUO 
de la Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230, y se le reconoce a la 
Empresa Privada (o Consorcio) el Monto Total del Convenio de Inversión 
determinado en el Plan de Plan de Mantenimiento Vial sus modificatorias que 
apruebe el Gobierno Regional de Áncash a través de la Dirección de Caminos 
(DCA). Asimismo, se reconocen las variaciones aprobadas y convenidas con el 
Gobierno Regional de Áncash, conforme lo establecido en el artículo 139.7 y 152.5 
y 153.1 del Reglamento de obras por Impuestos.  

El Gobierno Regional de Áncash, a su vez, tiene derecho al ajuste en caso dichas 
variaciones signifiquen un deductivo de la inversión o disminución del Monto Total 
del Convenio de Inversión. 

Asimismo, la recepción de los avances de las prestaciones de las Actividades, se 
efectúan por periodos trimestrales conforme a las condiciones establecidas en el 
Plan de Mantenimiento y a lo dispuesto en el artículo 153 del Reglamento de la 
Ley N° 29230. 

5. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO  

De acuerdo con el Plan de Mantenimiento Vial de la carretera AN-110, la actividad 
de mantenimiento tiene un plazo de ejecución total de 5 años (1,825, mil 
ochocientos veinticinco días calendario) más 50 (cincuenta días calendarios) para 
la recepción y el informe de conclusión de la actividad de mantenimiento. 

A continuación, se detalla los tiempos de ejecución de Intervenciones para los 
principales componentes de la actividad de mantenimiento, basado en la 
programación oficial de la actividad: 

DETALLE DE TIEMPOS DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PARA LA GESTIÓN Y 
CONSERVACION VIAL - CARRETERA AN 110 

ACTIVIDAD 
PROG. 
INICIO 

PROG. 
FINAL 

INTERVENCIONES 
Tiempo 

Ejecución 
(años) 

TRAMO 1: PE_3N - 
Salida de Catác 

00+000 1+570 

Conservación Rutinaria antes de la Conservación 
Periódica 

1.50 

Conservación Periódica - Pavimento Rígido 1.50 
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Conservación Rutinaria después de la 
Conservación Periódica 

3.50 

TRAMO 2: Salida de 
Catác (01+570) - Túnel 

Kahuish (36+600) 
1+570 36+600 

Transitabilidad en zona de riesgo geológico 
severo (24+098 - 24+253) 

5.00 

Conservación Rutinaria antes de la Conservación 
Periódica 

1.50 

Conservación Periódica - Carpeta Asfáltica 1.50 

Conservación Periódica - Pavimento Rígido 
Curvas 

1.50 

Conservación Periódica de Puentes 1.50 

Conservación Rutinaria después de la 
Conservación Periódica 

3.50 

TRAMO 3: Ingreso 
Túnel Kahuish (36+600) 
- Salida Túnel Kahuish 

(37+110) 

36+600 37+110 

Conservación Rutinaria antes de la Conservación 
Periódica 

1.50 

Conservación Periódica - Túnel 1.50 

Conservación Rutinaria después de la 
Conservación Periódica 

1.50 

TRAMO 4: Salida Túnel 
Kahuish (37+110) - 

Ingreso Chavín 
cruzando puente 

(68+960) 

37+110 68+960 

Transitabilidad en zona de riesgo geológico 
severo (64+203 - 64+543) 

5.00 

Conservación Rutinaria antes de la Conservación 
Periódica 

1.50 

Conservación Periódica - Carpeta Asfáltica 1.50 

Conservación Periódica - Pavimento Rígido 
Curvas 

1.50 

Conservación Periódica de Puentes 1.50 

Conservación Rutinaria después de la 
Conservación Periódica 

3.50 

TRAMO 5: Ingreso 
Chavín cruzando puente 

(68+960) - Salida 
Chavín (70+180) 

68+960 70+180 

Conservación Rutinaria antes de la Conservación 
Periódica 

1.50 

Conservación Periódica - Pavimento Rígido 1.50 

Conservación Rutinaria después de la 
Conservación Periódica 

3.50 

TRAMO 6: Salida 
Chavín (70+180) - 

Ingreso San Marcos 
cruzando puente 

(75+700) 

70+180 75+700 

Transitabilidad en zona de riesgo geológico 
severo (72+523 - 72+843) 

5.00 

Conservación Rutinaria antes de la Conservación 
Periódica 

1.50 

Conservación Periódica - Carpeta Asfáltica 1.50 

Conservación Periódica de Puentes 1.50 

Conservación Rutinaria después de la 
Conservación Periódica 

3.50 

TRAMO 7: Ingreso San 
Marcos cruzando puente 

(75+700) - Fin 
Pavimento Rígido San 

Marcos antes de puente 
(78+360) 

75+700 78+360 

Conservación Rutinaria antes de la Conservación 
Periódica 

1.50 

Conservación Periódica - Pavimento Rígido 1.50 

Conservación Rutinaria después de la 
Conservación Periódica 

3.50 

TRAMO 8: Fin 
Pavimento Rígido San 

78+360 86+735 
Transitabilidad en zona de riesgo geológico 
severo (85+933 - 86+735) 

5.00 
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Marcos antes de puente 
(78+360) - Emp. PE 14 

A (86+735) 

Conservación Rutinaria antes de la Conservación 
Periódica 

1.50 

Conservación Periódica - Carpeta Asfáltica 1.50 

Conservación Periódica de Puentes 1.50 

Conservación Rutinaria después de la 
Conservación Periódica 

3.50 

GESTION VIAL 5.00 

RECEPCIÓN  10 días 

PRESENTACIÓN DEL INFORME DE CONCLUSIÓN  20 días 

REVISIÓN DEL INFORME DE CONCLUSIÓN  20 días 

Ilustración 3: Detalle de tiempos de ejecución de la Actividad de Mantenimiento Vial 
 
El Cronograma de Ejecución de PMV general por los 5 años se adjunta en el Anexo 
03 

6. ACTIVIDADES RELACIONADAS AL MANTENIMIENTO 

A continuación, se detallan las actividades de mantenimiento vial, las obligaciones 
y el plazo que deberá asumir la EMPRESA PRIVADA para la gestión y 
conservación de la carretera AN-110 de acuerdo con lo establecido en el plan de 
mantenimiento: 

6.1. PLAZO DE MANTENIMIENTO 

La Empresa Privada asumirá la gestión y conservación vial del corredor por 

un período de 5 años (1,825 días calendario), contabilizados a partir de la 

fecha del inicio efectivo de la Actividad de Mantenimiento. Para la Fase de 

Recepción, la Empresa Privada contara de 50 días. 

 

Estableceremos el horizonte de ejecución contractual y su subdivisión 

técnica basada en el comportamiento estructural proyectado: 

 

a) Fase de Conservación Rutinaria Inicial (Pre-Periódica): Duración de 

1.5 años (entre los años 1 y 2), destinada a mantener la transitabilidad 

inicial antes de las intervenciones mayores. 

b) Fase de Conservación Periódica: Concentrada técnicamente en 1.5 

año (durante los Años 1 y 2), destinada a ejecutar la reconstrucción 

estructural donde corresponda. 

c) Fase de Conservación Rutinaria Posterior (Post-Periódica): Esta 

actividad se ejecutará culminada la Conservación Periódica en cada 

tramo garantizando la sostenibilidad de la vía una vez mejorada. Con un 

plazo establecido de 3.5 años (durante los años 3 al 5) 

d) Actividad de Mantenimiento de Continuidad Anual: Actividades con 

un plazo de 5.0 años continuos, tales como la transitabilidad en zonas de 

riesgo severo y la gestión de emergencias viales. 

e) Fase de recepción del mantenimiento vial: Tendrá una duración de 10 

días calendario 
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f) Fase de Presentación y Revisión del Informe de Conclusión del 

mantenimiento vial: Tendrá una duración de 40 días calendario. 

6.2. OBLIGACIONES Y ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN 
VIAL 

La Empresa Privada tiene la obligación de realizar todas las actividades de 

conservación rutinaria, periódica, atención de emergencias viales y riesgos 

potenciales identificados necesarias para cumplir estrictamente con los 

indicadores de niveles de servicio contratados, según el Plan de 

mantenimiento vial. Sus principales obligaciones comprenden: 

a) Recepción de la Vía y Actitud Preventiva 

• Recepción del Corredor Vial: La Empresa Privada está obligada a 
recibir la vía en el estado actual en que esté el primer día, e iniciar 
de inmediato las actividades de conservación rutinaria (calzada, 
bermas, drenajes, seguridad vial y derecho de vía) sin importar las 
deficiencias de la infraestructura inicial. 

• Gestión Vial Preventiva y Proactiva: La Empresa Privada asume 
plenamente el riesgo del comportamiento del corredor vial y debe 
realizar acciones proactivas para corregir los deterioros antes de que 
se agraven, sin esperar las órdenes del Supervisor o de la Entidad 
Pública. 

b) Elaboración de Planes Técnicos 

La Empresa Privada es responsable de actualizar y someter a aprobación 

los siguientes planes rectores: 

• Plan de Trabajo de Implementación. 

• Plan de Conservación Vial (PCV). 

• Plan de Conservación de Puentes (PCP). 

• Plan de Calidad y Plan de Contingencias. 

• Plan de Atenciones Especiales (PAE): Se entrega el primero al inicio 
y luego se actualiza anualmente en el mes de abril. 

• Plan de Manejo Ambiental (como condicionante para el inicio del 
Plan de Mantenimiento). 

c) Conservación Rutinaria Inicial (Pre-Periódica)  

Esta fase tiene una duración establecida de 1.5 años (18 meses) y se 

ejecuta de manera paralela con las actividades de la conservación 

periódica. Tiene como objetivo central realizar una atención continua, 

oportuna e inmediata del corredor para sostener un nivel óptimo de 

transitabilidad y seguridad vial, evitando activamente que el paquete 

estructural actual se degrade severamente antes de recibir la intervención 

periódica mayor. Las actividades comprenden principalmente la limpieza 

periódica de cunetas y alcantarillas, bacheo con material de cantera 

calificada, perfilado de la plataforma sin aporte de material, desquinche 

manual de rocas sueltas en taludes de corte y la remoción inmediata de 

derrumbes y huaicos menores que obstruyan el libre tránsito de 

vehículos. 

d) Conservación Periódica 

La Fase de Conservación Periódica representa la intervención estructural 

mayor del Plan de Mantenimiento. Tiene un plazo de ejecución física 
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concentrado de 1.5 año (distribuido estratégicamente en los Años 1 y 2 

para optimizar los rendimientos constructivos durante la temporada seca 

de la sierra de Áncash). Las metas físicas y especificaciones técnicas 

obligatorias para ejecutar son: 

• Reconstrucción Estructural de Pavimento Flexible: Comprende 
el reciclado y estabilizada in situ del pavimento existente para 
conformar una base estabilizada con emulsión asfáltica con un 
espesor de 15 cm, sobre la cual se aplicará una carpeta de concreto 
asfáltico en caliente (MAC) modificada con polímeros de 8 cm de 
espesor. 

• Uso de Mezcla Asfáltica con Polímeros: Para garantizar la 
durabilidad y performance de la carpeta asfáltica frente a las altas 
solicitaciones de tránsito pesado, el asfalto utilizado será modificado 
con polímeros especiales, asegurando una vida útil del pavimento de 
10 años, siempre y cuando se realicen oportunamente los 
mantenimientos que correspondan, posteriores a la entrega y 
recepción de la unidad productora de servicios de mantenimiento. 
Sin embargo, si se trata de vicios ocultos (deficiencia en la 
dosificación del polímero, espesor insuficiente de la carpeta asfáltica, 
compactación deficiente de la base estabilizada o errores de diseño 
de mezcla asfáltica o mezcla de concreto hidráulico), la Empresa 
Privada asumirá la reconstrucción total de la zona afectada, 
independientemente de las labores de mantenimiento que ejecute la 
Entidad. 

• Rehabilitación de Pavimento Rígido: Se ejecutará en los badenes 
y curvas de volteo de los tramos 2 y 4, así como en el pavimento 
rígido de 300 metros lineales de calzada en el tramo 4. No se 
intervendrá en rehabilitación de pavimento rígido dentro de las zonas 
urbanas: Catac, Machac, Chavín de Huántar y San Marcos. 

• Intervención de Puentes Vehiculares: A lo largo del corredor se 
tiene seis (06) puentes vehiculares que por la naturaleza del Plan de 
Mantenimiento (mantenimiento) no será posible atender excepto la 
calzadura de la cimentación del puente Santa María y algunas 
actividades menores en los demás puentes según el Plan de 
Mantenimiento Vial. 

• Sistemas de Subdrenaje Profundo: Para controlar los niveles 
freáticos altos y proteger el paquete estructural en sectores 
inestables, identificados en el Plan de Mantenimiento, se instalarán 
tuberías de drenaje HDPE perforadas. 

e) Fase de Conservación Rutinaria Posterior (Post-Periódica) 

Con un plazo asignado de 3.5 años (comprendido entre los Años 3, 4 y 

5, posterior a la culminación de los trabajos periódicos), esta fase busca 

sostener y consolidar los niveles de servicio alcanzados en la fase de 

intervención estructural. Las labores prioritarias son de carácter 

preventivo y de conservación continua, abarcando bacheos superficiales 

focalizados, limpieza constante de cunetas, alcantarillas y badenes para 

evitar embalses, resellado de juntas en pavimentos rígidos y cunetas de 

concreto, reposición inmediata de señales deterioradas y la limpieza de 

derrumbes localizados. La verificación del estado funcional del pavimento 

se realiza mediante monitoreos del Índice de Regularidad Internacional 

(IRI) y deflexiones estructurales con deflectómetro de impacto (FWD).  
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f) Actividad de Mantenimiento de Continuidad Anual 

Las Actividades de Mantenimiento de Continuidad Anual son actividades 

transversales que se ejecutan de manera ininterrumpida a lo largo de los 

5 años (60 meses) de duración del convenio.  

• Gestión de Emergencias Viales: Atención inmediata mediante la 
movilización de equipo pesado y personal calificado para la remoción 
de derrumbes, huaicos y colapsos de talud que interrumpan parcial 
o totalmente la vía, conforme a lo previsto en el Plan de 
Mantenimiento Vial. 

• Mitigación Geotécnica en Sectores de Riesgo: Monitoreo de 8 
sectores inestables con riesgo potencial alto de pérdida de 
plataforma vial que requieren atenciones especiales y estudios de 
ingeniería específicos (incluidos en el Plan de Mantenimiento Vial). y 
monitoreo de los 9 sectores inestables con riesgo geológico severo 
orientados exclusivamente a garantizar transitabilidad básica. 

• Monitoreos Ambientales Obligatorios: Ejecución continua de 
mediciones de calidad de aire, agua, ruido, suelos, sedimentos entre 
otros de acuerdo con el Plan de Manejo Socioambiental. 

• Mantenimiento y Actualización de la Base Georreferenciada: 
Actualización anual de la base espacial de datos del Inventario Vial 
Georreferenciado para registrar cambios físicos e intervenciones 
ejecutadas a lo largo de los 86.735 km del corredor. 

6.3. OBLIGACIONES LOGÍSTICAS, DE PERSONAL Y ADMINISTRATIVAS 

Para garantizar la viabilidad y correcta ejecución del Plan de Mantenimiento 

bajo la modalidad de Obras por Impuestos, se definen obligaciones 

operativas de carácter logístico, organizativo y administrativo que la 

Empresa Privada, a través de su Empresa Ejecutora que designe, deberá 

de implementar obligatoriamente: 

a) Logística de Abastecimiento de Asfalto (Plantas de Asfalto): Debido 

a las condiciones geográficas extremas y el perfil longitudinal de la vía, la 

Empresa Privada tiene la obligación de instalar y operar de forma 

continua dos plantas de asfalto estratégicamente distribuidas.  

b) Explotación de Canteras e Impacto Ambiental: La Empresa Privada 

asume la responsabilidad de la explotación y procesamiento de 

agregados pétreos en canteras autorizadas. Asimismo, debe ejecutar la 

recuperación ambiental de las áreas donde se ubicaron las plantas de 

asfalto y de las áreas de acopio industrial al cierre de las intervenciones 

restituyendo la morfología original del terreno. 

c) Organización de Personal Técnico Especialista: La Empresa Privada 

dispondrá de un equipo técnico, tales como: Gerente Vial y Residente, y 

a los profesionales requeridos en el Plan de Mantenimiento Vial. 

d) Gastos de Gestión y Permisos Ambientales: Los costos de 

Financiamiento se encuentran aprobados en el Plan de Mantenimiento.  

Dicho monto al ser parte del Plan de Mantenimiento será reconocido a la 

Empresa Privada por parte de la Entidad Pública. Cabe destacar que la 

Entidad Pública es la encargada de realizar las gestiones antes las 
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Entidades correspondientes y la Empresa Privada será la responsable de 

realizar los pagos que correspondan. 

e) Financiamiento de la Entidad privada supervisora Externa: 

Asimismo, la Empresa Privada será responsable del Financiamiento de 

la Entidad Privada Supervisora el cual será reconocido a su favor por 

parte de la Entidad Públicas mediante la emisión del CIPRL. 

6.4. RESPONSABILIDAD POSTERIOR A LA ACTIVIDAD DE 
MANTENIMIENTO (GARANTÍAS) 

Una vez otorgada la conformidad de recepción de la Actividad de 

Mantenimiento, la Empresa Privada es responsable por vicios ocultos y 

calidad del trabajo sobre todos los componentes intervenidos de la unidad 

productora (activos), por un período de siete (7) años contabilizado a partir 

de la Conformidad de la Recepción del Plan de Mantenimiento ejecutada. 

Las responsabilidades civiles, administrativas y de ingeniería de la Empresa 

Privada y su consorcio diseñador trascienden el periodo de ejecución de las 

intervenciones físicas, reguladas bajo la Ley N° 29230. Se establecen de 

manera expresa las siguientes garantías de largo plazo: 

a) Garantía de Durabilidad Estructural del Pavimento (10 Años): La 

carpeta asfáltica en caliente de 8 cm de espesor ha sido diseñada 

utilizando cemento asfáltico modificado con polímeros especiales. Esta 

tecnología de materiales, respaldada por las investigaciones de 

laboratorio de la especialidad de Suelos y Pavimentos, garantiza la 

resistencia del pavimento frente al agrietamiento por fatiga y 

deformaciones permanentes bajo las cargas severas del tráfico pesado. 

De esta forma, el diseño estructural, propuesto en el Plan de 

Mantenimiento para un periodo de diez (10) años, la cual, asegura 

también una vida útil del pavimento para 10 años continuos. Para efectos 

de delimitar la responsabilidad de la empresa privada, la garantía por 

durabilidad debe ser conforme a ley, es decir 07 años posteriores a la 

recepción, de esta manera coincidiendo con el periodo de diseño 

establecido en el plan de mantenimiento vial. 

b) Responsabilidad Técnica Profesional Individualizada: En 

concordancia con la organización de las firmas de ingeniería del proyecto, 

cada profesional especialista conserva, de manera individual, 

independiente e intransferible, la autoría y la plena responsabilidad 

técnica, civil y profesional sobre el contenido, metodologías de cálculo, 

conclusiones y diseños correspondientes a su respectiva especialidad de 

ingeniería aplicados en el Plan. 

c) Sostenibilidad Contractual por Niveles de Servicio: Durante los 5.0 

años de la Actividad de mantenimiento, la Empresa Privada responde 

solidariamente por el cumplimiento de los indicadores de transitabilidad, 

evaluados sistemáticamente mediante la medición de rugosidad 

superficial (IRI). Cualquier desviación de los estándares técnicos 

aprobados por la DRTC Áncash obliga a la inmediata reparación de la vía 
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a costo exclusivo de la Empresa Privada, sin generar reclamos o costos 

adicionales para el Estado. 

6.5. DETALLES E HITOS CLAVE POR LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

El programa financiero y de ejecución física del Plan de Mantenimiento se 

estructura sobre hitos críticos de inversión, orientados a concentrar las 

intervenciones mayores en las etapas iniciales de la actividad de 

mantenimiento para luego dar paso a la fase de sostenibilidad y monitoreo. 

El presupuesto total es de S/ 386,381,362.89 para actividades de 

mantenimiento vial. 

➢ Plan de Trabajo de Implementación: La Empresa Privada debe 
presentar este plan detallado, en función del plan de mantenimiento, a 
la entidad privada supervisora dentro de los primeros 15 días calendario 
posteriores al inicio de las Actividades de Mantenimiento. 

➢ Conservación Rutinaria "Pre - Periódica": Se ejecuta de forma 
mandatoria e inmediata desde el primer día del inicio efectivo de las 
Actividades de Mantenimiento. Su objetivo es mantener la 
transitabilidad de la vía antes de que comiencen los trabajos de 
conservación periódica. 

➢ Conservación Periódica de Puentes Vehiculares: Se ejecutará de 
acuerdo con el cronograma del Plan de Mantenimiento aprobado. 

➢ Conservación Periódica (Carretera): Se planifica para un plazo de 
540 días calendario (18 meses) el cual podrá ser reprogramado por 
condiciones climáticas Contempla las intervenciones mayores de 
reciclado, estabilización y colocación de la carpeta asfáltica nueva o 
reparación de losas de concreto en los tramos identificados en el Plan 
de Mantenimiento Vial. 

➢ Conservación Rutinaria "Post - Periódica": Se inicia de manera 
progresiva en cada sector (sub tramo) una vez que se cuenta con la 
conformidad de la conservación periódica de dicho tramo, 
manteniéndose activa hasta el último día del plazo del servicio (Mes 60). 

➢ Hitos de los Relevamientos de Información (Entregas Físicas): 

 

• 1.º Relevamiento de Información Tipo I: La primera etapa se 

presenta a los 760 días calendario (Mes 26) y la segunda etapa 

a los 790 días calendario (Mes 27). 

• 2°. Evaluación y Medición del IRI: La primera etapa se presenta 

a los 760 días calendario (Mes 26) y la segunda etapa a los 790 

días calendario (Mes 27). 

• 3.º Relevamiento de Puentes: La primera etapa se entrega a los 

760 días (Mes 26) y la segunda etapa a los 790 días calendario 

(Mes 27). 

• 4º Relevamiento de Información Tipo II (Final): Sigue el mismo 

cronograma y contenido que el de relevamiento de información 

tipo I, incorporando también información sobre el IRI y sobre 

puentes (Mes 55, 56 y 57). 
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➢ Informe de Evaluación al Término de las Actividades de 
Mantenimiento: Se desarrolla durante el último semestre del convenio 
para plantear las alternativas de conservación de los siguientes 5 años 
y para verificación de los niveles de servicios antes de la entrega de la 
Carretera Departamental AN-110. El informe de evaluación se 
presentará a los 1735 días calendario de iniciado las actividades de 
mantenimiento (Mes 56). El presente informe es en función del 
relevamiento de información tipo II. 

➢ Atenciones Especiales: Se ejecutan de manera permanente y diaria 
durante los 5 años (60 meses) para atender emergencias viales, 
mientras que los puntos críticos con riesgo potencial alto de perder la 
plataforma, identificados en el plan de mantenimiento vial, deberán 
presentar el expediente técnico para su intervención dentro de los cinco 
(05) primeros meses de iniciado el servicio, y luego de la aprobación del 
expediente técnico proceder con la ejecución respectiva de la 
alternativa de solución de ingeniería planteada. 

7. FORMA DE RECONOCIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO 

En el marco del mecanismo de Obras por Impuestos (Ley N° 29230, modificada 

por la Ley N° 32460, y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 038-

2026-EF), el reconocimiento de las intervenciones ejecutadas por la Empresa 

Privada en un Plan Mantenimiento se efectúa mediante la emisión de Certificados 

de Inversión Pública Regional y Local (CIPRL), emitidos por la Dirección General 

del Tesoro Público (DGTP) del MEF 

El procedimiento integral para que la Entidad Pública reconozca técnica, 

administrativa y financieramente estas actividades se desarrollan a través de las 

siguientes etapas: 

7.1. RECONOCIMIENTO DE LOS COSTOS DE ELABORACIÓN DEL PLAN (SI 
ESTUVO A SU CARGO) 

➢ Si el Convenio de Inversión o la iniciativa privada contempló que la 

Empresa Privada elabore el Plan de Mantenimiento, la Entidad Pública le 

reconoce los costos de elaboración hasta por un monto máximo del cinco 

por ciento (5%) del presupuesto estimado de la operación y/o 

mantenimiento. 

➢ Dicho monto se le reconocerá e incluirá en el primer CIPRL que se emita 

por estas actividades. 

7.2. ACREDITACIÓN Y CÁLCULO DE LOS AVANCES MENSUALES 

➢ Modalidad de acreditación: Los avances físicos o de servicio de las 

actividades de mantenimiento se acreditan de manera mensual a través de 

valorizaciones o mediante un Informe de Conformidad, según se haya 

fijado en las bases del proceso de selección y en el Convenio de Inversión. 

➢ Sistema de cálculo: El cálculo se efectúa conforme al Plan de 

Mantenimiento aprobado, aplicando ya sea el criterio de monto fijo e 

integral (párrafo 139.6 del Reglamento) o el de precios unitarios por 

cantidades/metrados ejecutados (párrafo 139.7 del Reglamento). 

➢ Reajuste de precios: Se aplica la actualización mensual basada en la 
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variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INEI, 

correspondiente al mes de aprobación de la valorización o informe (salvo 

que excepcionalmente las bases hayan autorizado fórmulas polinómicas). 

7.3. PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO PERIÓDICO (EMISIÓN DE 
CERTIFICADOS POR AVANCE) 

La entrega de los CIPRL se realizará en función de la duración de la 

intervención: 

➢ Periodicidad trimestral: La entrega de certificados por avance se efectúa 

en períodos no menores a un trimestre. 

➢ Comunicación de término de período: Al culminar cada trimestre, la 

Empresa Privada comunica su finalización a la Entidad Pública en un plazo 

no mayor a cinco (5) días calendario, debiendo contar previamente con las 

valorizaciones o informes mensuales aprobados. 

➢ Trámite de la Entidad Pública: Con las valorizaciones o informes 

aprobados, la Entidad Pública realiza la afectación presupuestal y 

financiera en el SIAF-SP hasta la fase de devengado. 

➢ Solicitud a la DGTP: En un plazo no mayor a tres (3) días de aprobadas 

las valorizaciones o conformidades, la Entidad Pública registra la solicitud 

de emisión del CIPRL en la Plataforma de Documentos Valorados. 

➢ Emisión del certificado: La DGTP revisa la solicitud y emite el CIPRL 

electrónico a la orden de la Empresa Privada dentro de los seis (6) días 

hábiles siguientes. 

7.4. RECONOCIMIENTO A LA CULMINACIÓN TOTAL DE LAS ACTIVIDADES 

➢ Verificación conjunta: Al finalizar íntegramente el plazo del 

mantenimiento, la Entidad Pública realiza una verificación en el lugar 

dentro de los diez (10) días calendario posteriores a la comunicación de la 

Empresa Privada, con presencia del funcionario responsable, el supervisor 

y el Ejecutor. 

➢ Emisión de conformidades: En dicha visita, el supervisor emite la 

Conformidad de Calidad y la Entidad Pública emite la Conformidad de 

Recepción. Si surgieron observaciones, la empresa las subsana y se 

verifican en un plazo de cinco (5) días, prohibiéndose emitir nuevas 

observaciones. 

➢ Con ambas conformidades, la Entidad Pública tramita ante la DGTP el 

certificado correspondiente al cierre operativo. 

7.5. RECONOCIMIENTO DEL SALDO FINAL: INFORME DE CONCLUSIÓN 

➢ Presentación: Dentro de los veinte (20) días posteriores a la Conformidad 

de Recepción o de aprobadas las valorizaciones mensuales, la Empresa 

Privada presenta el Informe de Conclusión de las actividades de 

mantenimiento, con la memoria sustentatoria y el balance económico final. 

➢ Aprobación o consentimiento: La Entidad Pública tiene veinte (20) días 

para pronunciarse (aprobándolo, observándolo o elaborando uno propio). 

Si no se pronuncia en ese plazo, la Empresa Privada invoca su 
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consentimiento mediante carta notarial, la cual surte los mismos efectos 

que una resolución de aprobación. 

➢ Liquidación y emisión del saldo: Aprobado el informe de conclusión, las 

partes formalizan la adenda de liquidación y la Entidad Pública solicita a la 

DGTP la emisión del último CIPRL por el saldo económico resultante a 

favor de la Empresa Privada. 

7.6. RECONOCIMIENTO DE VARIACIONES O COSTOS ADICIONALES 

➢ Si durante la ejecución se originan variaciones al costo del mantenimiento 

derivadas de fuerza mayor, caso fortuito o modificaciones en los niveles de 

servicio exigidos por la Entidad Pública (no atribuibles al ejecutor), estas 

son reconocidas en los certificados previa autorización del titular de la 

entidad, certificación presupuestaria y suscripción de la adenda respectiva 

al Convenio de Inversión. 

8. FÓRMULA DE REAJUSTE 

En los documentos del proceso de selección, la Entidad Pública considera las 
fórmulas de reajuste aplicables a las valorizaciones mensuales que corresponden 
a la Empresa Privada, conforme a lo siguiente: 

▪ La aplicación de fórmulas polinómicas se sujeta a lo establecido en el 
Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus normas modificatorias, ampliatorias 
y complementarias.  

▪ Las fórmulas de reajuste a aplicarse serán las que se indiquen en el Plan 
de Mantenimiento Vial aprobado por la Entidad Pública.  

9. INFORMES DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO 

Con el fin de sustentar las Actividades de Mantenimiento prestado, La Empresa 

Privada deberá presentar los informes que se detallan a continuación, de acuerdo 

con cada uno de los ítems al que corresponda, y a las indicaciones de la Entidad 

Pública, de tal forma que se sustente técnica y objetivamente los servicios 

prestados. 

Se debe de tener en cuenta para el relevamiento de la información que la primera 

se realizara inmediatamente después de concluido el mantenimiento periódico, el 

segundo en el mes 8 del último año. 

9.1. INFORMES MENSUALES (INFORME DE VALORIZACION) 

La Empresa Privada elaborará informes mensuales conteniendo las 

actividades realizadas en el periodo, así como los resultados de las 

evaluaciones de los niveles de servicio obtenidos, de ser el caso. Se precisa 

que existen niveles de servicio que se miden mensualmente y otros que se 

miden con distinta periodicidad.   

Los Informes Mensuales son el sustento de las valorizaciones mensuales que 

presente la Empresa Privada para su reconocimiento. Serán presentados en 

un (01) ejemplar original y en digital (en versión editable y PDF debidamente 

firmados). El Informe Mensual deberá de presentarse mediante Carta suscrita 

por Gerente Vial, el Ingeniero Residente suscribirá y sellará todas las hojas del 
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Informe Mensual   y los Especialistas suscribirán y sellaran los Informes que le 

correspondan según su especialidad En el sello estará detallado el cargo 

contractual, número de CIP y nombres completos de cada profesional, como 

mínimo. 

El informe mensual se debe presentar hasta los cinco (5) días calendario del 

mes siguiente de realizado las Actividades de Mantenimiento. 

9.1.1. INFORMES MENSUAL  

La EMPRESA PRIVADA elaborará informes mensuales conteniendo las 

actividades realizadas en el periodo mensual, así como los resultados de las 

evaluaciones de los niveles de servicio con evidencias verificables, como por 

ejemplo fotografías georreferenciadas.  

Los informes mensuales, contienen las valorizaciones que presente la 

EMPRESA PRIVADA para su reconocimiento de la ejecución de la actividad de 

Mantenimiento. Estos, serán presentados en un original, y una copia, además 

en unidades USB, la versión en digital y el escaneado respectivo del informe 

con los sellos y firmas (en todas las hojas) de el/la Gerente Vial, de la/el 

Ingeniero(a) Residente y de las/los Especialistas (de aquellos aceptados por la 

Entidad Pública). En el sello estará detallado el cargo contractual, número de 

CIP y nombres completos de cada profesional, como mínimo, y visados por la 

supervisión.  

El Informe Mensual debe contener:  

 

a) INFORME MENSUAL 

En este informe la EMPRESA PRIVADA deberá informar las actividades 

realizadas con el fin de alcanzar y/o mantener los niveles de servicio; en el 

que estará plasmada como mínimo la siguiente información:  

➢ Conservación rutinaria y/o periódica. 

➢ Atenciones especiales (Emergencias viales y riegos potenciales). 

➢ Informe sobre los controles de calidad realizados, en el marco de su 

plan de calidad, adjuntando los certificados de calibración vigentes de 

los equipos utilizados para el control de calidad de las actividades 

ejecutadas en el periodo mensual.  

➢ Informe sobre la Implementación de campañas de educación y 

seguridad vial; sensibilización y cuidado de la vía.   

➢ Informe de niveles de servicio que correspondan (medición del IRI, 

retroreflectividad, órdenes de defectos no admitidos, conformidades, 

planillas y otros, según corresponda).  

➢ Paneles fotográficos y fílmicos de las actividades ejecutadas en el 

periodo. 

➢ Informe de la Implementación del Plan de Seguridad y Salud 

Ocupacional (PSSO) en donde se detalle las actividades realizadas 

de prevención en materia laboral de los riesgos existentes en las 

actividades, el cumplimiento e implementación de los programas, 
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medidas y compromisos considerados, brindando las estadísticas de 

incidentes y/o accidentes ocurridos.   

➢ Un anexo adicional del PSSO. 

➢ Presentará el avance del plan de participación del personal profesional 

y técnico aprobado (previsto-ejecutado), incorporando como anexo la 

información que detalle lo expuesto en el plan: nombres de los 

profesionales y técnicos, personal que ha cambiado (de ser el caso), 

documento de aprobación (en el caso solo del personal clave), etc.   

➢ Otros que indique la Entidad Pública. 

b) INFORME DE SEGUIMIENTO SOCIO AMBIENTAL   

La EMPRESA PRIVADA deberá informar a través de INFORME MENSUAL 

DE SEGUIMIENTO SOCIO AMBIENTAL DEL INSTRUMENTO DE 

GESTIÓN AMBIENTAL – IGA, sobre las medidas de prevención, control y/o 

mitigación de manejo Socioambiental implementadas en cumplimiento a la 

normativa ambiental vigente aplicadas durante la ejecución las actividades 

de transitabilidad y/o conservación rutinaria (antes) de corresponder, 

adjuntando los medios de verificación, así como el detalle del uso de cada 

componente auxiliar.  

Cabe precisar que una vez obtenida la conformidad del Instrumento de 

Gestión Ambiental (IGA) correspondiente al presente servicio, el INFORME 

MENSUAL DE SEGUIMIENTO SOCIO AMBIENTAL deberá de adaptarse al 

contenido del IGA que apruebe la autoridad ambiental y las Entidades 

Opinantes, incluyendo las fuentes de verificación correspondiente.  

La EMPRESA PRIVADA durante la ejecución del servicio se encargará de 

difundir los alcances del Convenio a la población aledaña y a los usuarios 

de la vía, realizando charlas y campañas informativas con la finalidad de que 

la expectativa de la población no exceda los alcances del Convenio, pero 

que evidencie y refleje las ventajas del PMV como parte de un proceso de 

mejora continua; de manera complementaria se debe implementar la 

distribución de información escrita, gráfica o semejante, en la que incluya 

imágenes de la situación inicial de la vía y del progreso de la misma, los 

medios de verificación de la implementación debe ser anexados en el 

INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO SOCIO AMBIENTAL. 

9.2. INFORME DE CONCLUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 

En base en lo estipulado en el Artículo 156 del Reglamento de la Ley N° 29230, 

a continuación, se detallan el procedimiento y el contenido aplicables al Informe 

de conclusión de las actividades de operación y/o mantenimiento: 

Procedimiento para la presentación y aprobación del informe 

• Presentación por la Empresa Privada: La Empresa Privada debe 

presentar el informe de conclusión, debidamente sustentado con 

documentación y cálculos detallados, en un plazo de veinte (20) días 

calendarios contados desde el día siguiente de emitida o consentida la 

Conformidad de Recepción o de aprobadas las valorizaciones 

mensuales, según corresponda 
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• Evaluación de la Entidad Pública: Recibido el informe, la Entidad 

Pública dispone de un plazo de veinte (20) días para pronunciarse 

mediante una de las tres opciones siguientes:  

✓ Aprobando el informe. 

✓ Formulando observaciones. 

✓ Elaborando un informe propio. Cualquiera de estas tres 

decisiones se notifica a la Empresa Privada para que esta se 

pronuncie dentro de los siete (7) días siguientes. 

• Absolución de observaciones: Cuando alguna de las partes formule 

observaciones al informe de la otra, la parte receptora debe 

pronunciarse por única vez dentro de los siete (7) días de notificada. De 

no hacerlo en dicho plazo, el informe se considera aprobado con las 

observaciones formuladas. 

• Incumplimiento de presentación por la Empresa Privada: Si la 

Empresa Privada no presenta el informe dentro del plazo de 20 días, la 

Entidad Pública asume la obligación de elaborarlo en ese mismo plazo, 

siendo los gastos cargados a la Empresa Privada. Notificado dicho 

informe, la Empresa Privada tiene siete (7) días para pronunciarse; si 

no lo hace, el informe elaborado por la entidad queda aprobado y se 

emite la resolución correspondiente. 

• Aprobación por silencio administrativo (Consentimiento): Si la 

Entidad Pública no emite pronunciamiento dentro de los 20 días de 

recibido el informe de la Empresa Privada, este queda aprobado 

automáticamente. La Empresa Privada puede invocar formalmente este 

consentimiento mediante carta notarial, la cual surte los mismos efectos 

legales que una resolución aprobatoria de liquidación. 

 

Contenido que debe tener el informe de conclusión 

• Determinación de los contenidos específicos: El contenido detallado 

que debe incluir el informe de conclusión de las actividades de 

mantenimiento es fijado expresamente en las bases del proceso de 

selección respectivo. 

• Sustento técnico y documental obligatorio: El informe debe estar 

debidamente sustentado mediante:  

✓ Documentación de respaldo: Comprobantes, actas de 

verificación, conformidades de recepción e informes de 

conformidad emitidos durante la ejecución. 

✓ Cálculos detallados: La liquidación financiera por obligación que 

refleje las valorizaciones mensuales aprobadas, los reajustes 

aplicados conforme al IPC o fórmulas polinómicas, y los saldos 

definitivos a reconocer. 

• Integración de la supervisión (si aplica): Cuando el financiamiento 

de la supervisión de las actividades de mantenimiento haya formado 
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parte de las obligaciones del Convenio de Inversión, el informe debe 

incluir también la liquidación de dicho servicio de supervisión. 

También se debe de considerar que la Empresa Privada, al término de la 

Conservación Periódica, deberá presentar el Informe Final de la 

Conservación Periódica a la entidad privada supervisora para su revisión, 

en un plazo máximo de diez (10) días calendarios de efectuado el pago de 

la última valorización correspondiente al componente de Conservación 

Periódica.  

Dicho Informe deberá contener como mínimo lo siguiente: 

➢ Memoria Descriptiva de los trabajos realizados.  

➢ Actividades de la Conservación Periódica realizadas. 

➢ Planilla de metrados de las actividades ejecutadas de la conservación 

periódica (anchos finales de la calzada) 

➢ Información económica y financiera de la Actividad de Mantenimiento 

prestado, respecto a la Conservación Periódica. 

➢ Paneles fotográficos (al inicio, durante y al finalizar la Conservación 

Periódica). 

➢ Otros que la Entidad considere conveniente. 

➢ Asimismo, la Empresa Privada entregará al Supervisor, la 

documentación técnica, especificando la ubicación y detalles de las 

partidas ejecutadas (longitud total, anchos y sobreanchos realizados, 

detalles del bombeo y peraltes), asimismo, entregará un cuadro 

resumen por actividades detallando la ubicación y metrados, 

precisando que para la calzada y bermas se detallará los anchos 

realizados, todo ello será remitido como parte del Informe Final de la 

Conservación Periódica. 

9.3. INFORME FINAL DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO 

El Informe final constituye el último entregable de la actividad de mantenimiento 

y comprenderá información técnica, económica y financiera del convenio. 

El Informe Final será presentado en un plazo máximo de veinte (20) días 

calendario, contado desde el día siguiente de emitida o consentida la 

Conformidad de Recepción o de aprobadas las valorizaciones mensuales, 

según corresponda, de conformidad con lo establecido en el artículo 156 del 

Reglamento. 

Dicho Informe contendrá un consolidado de toda la actividad de mantenimiento 

ejecutado, que comprenderá como mínimo lo siguiente: 

➢ El avance y cumplimiento de las partidas previstas en el Plan de 

Mantenimiento. 

➢ El cronograma ejecutado. 

➢ Las valorizaciones aprobadas, con el respectivo cálculo y actualización 

de los reajustes que correspondan. 

➢ La aplicación de las fórmulas polinómicas. 

➢ El Cálculo de las penalidades incurridas o deducciones aplicadas (de 

corresponder). 
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La Entidad Pública considera necesaria para determinar el cierre de las 

actividades de mantenimiento las siguientes documentaciones técnica, 

económica y sustentatoria: 

➢ Memoria Descriptiva de los trabajos realizados.  

➢ Actividades de Conservación (rutinaria y periódica) realizadas. 

➢ Atenciones especiales con sus montos de ejecución y diferenciadas por 

tipo. 

➢ Análisis de los resultados de los Relevamientos de información 

(inventarios viales calificados, estudios de tráfico, estudios de origen – 

destino, control de deflexiones, control del IRI). La Empresa Privada 

sustentará este acápite presentando gráficos de comportamiento 

técnico de los pavimentos; así como, gráficos de la evolución del IMD, 

y filmación del corredor vial el último día de la Actividad de 

Mantenimiento.  

➢ Resultados y/o evaluación de la implementación del Plan de 

Conservación Vial.  

➢ Resultados y/o evaluación de la implementación del Plan de Calidad. 

➢ Información sobre el desarrollo del convenio, mayores o menores 

actividades, suspensión de trabajo en tramos, prestaciones adicionales, 

reducciones, etc. 

➢ Información económica y financiera de la Actividad de Mantenimiento 

prestado que incluya la valorización de cierre. 

➢ Paneles fotográficos y registro fílmicos de la ejecución de la Actividad 

de Mantenimiento. 

➢ Informe ambiental donde se detalle las actividades realizadas del plan 

de cierre socio ambiental, es decir, la restauración de las zonas 

afectadas por la ejecución de las actividades de la actividad de 

mantenimiento, revegetación y otras consideradas en el IGA aprobado 

y la normatividad ambiental vigente. Asimismo, la Empresa Privada 

deberá reportar no presentar adeudos a través de un acta de 

conformidad suscrita por el proveedor. 

➢ Informe de Seguridad y Salud ocupacional en donde se detalle los 

resultados de la implementación del PLAN (PSSO), indicando las 

estadísticas de ocurrencia de incidentes, accidentes laborales, análisis, 

y otras consideradas según normativa de seguridad y salud ocupacional 

vigente.  

➢ Otros que la Entidad considere conveniente. 

La entidad privada supervisora remitirá un Informe de Revisión del Informe 

Final de la Actividad de Mantenimiento con la documentación presentada por 

la empresa privada en un plazo máximo de 10 días calendario de producida la 

recepción, a la Entidad Pública, con la conformidad u observaciones según 

corresponde.  

Dentro del plazo de veinte (20) días de recibido el informe de conclusión, la 

Entidad Pública debe pronunciarse aprobándolo, observándolo o, de 

considerarlo pertinente, elaborando un informe propio, y notificarlo a la 
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Empresa Privada para que esta se pronuncie dentro de los siete (7) días 

siguientes. 

Cuando una de las partes observe el informe de conclusión presentado por la 

otra, esta debe pronunciarse por única vez dentro de los siete (7) días de haber 

recibido la observación; de no hacerlo, se considera aprobado el informe con 

las observaciones formuladas. 

El Informe Final constituye el último entregable de la Actividad de 

Mantenimiento el cual está conformado por información técnica, económica y 

social del mismo. Su sola presentación no supone la conformidad de la Entidad 

Pública. Su presentación satisfactoria será el requisito previo para emitir la 

Conformidad Final de la actividad de mantenimiento. 

9.4. INFORMES ESPECIALES 

Los Informes Especiales deberán presentarse a solicitud de la Entidad Pública 

o cuando las circunstancias lo determinen, y deben ser presentados dentro del 

plazo de tres (03) días hábiles de solicitado, o en el plazo que señale la Entidad 

Pública de acuerdo con la urgencia o complejidad de la situación. Estos 

Informes Especiales están referidos a la presentación de la documentación o 

información particular que le sea requerida, sobre la ejecución o el 

cumplimiento de las prestaciones establecidas en el presente documento. 

10. EXPERIENCIA TÉCNICA DE LA EMPRESA PRIVADA  

10.1. EXPERIENCIA EN EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE 
MANTENIMIENTO 

a) EJECUTOR DE LAS ACTIVIDADES 

El Ejecutor propuesto debe contar con inscripción vigente en el Registro 

Nacional de Proveedores (RNP) administrado por el OECE, inscrito como 

proveedores de servicios y/o Ejecutor de Obras.  

 

El Ejecutor no deberá mantener sanción vigente aplicada por el OECE, ni 

estar impedido, temporal o permanentemente, para contratar con el Estado 

Peruano; por consiguiente, no deberá encontrarse inhabilitado para contratar 

con el Estado. Esta exigencia es aplicable a todos los consorciados. 

 

REQUISITOS: 

➢ Experiencia en ejecución de proyectos y/o actividades de cinco (05) 
proyectos en general y acreditar experiencia en ejecución de proyectos 
y/o actividades de mantenimiento de tres (03) proyectos similares. La 
ejecución de proyectos y/o actividades de mantenimiento en general y 
similares, deberán ser considerados en los últimos quince (15) años. El 
tiempo se contabiliza desde la fecha de suscripción del acta de recepción 
de la obra y/o conformidad y/o constancia de prestación y/o resolución de 
liquidación de obra y/o cualquier otra documentación que demuestre 
fehacientemente la culminación satisfactoria de la obra o actividad de 
mantenimiento, hasta la fecha de presentación de la propuesta. 
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➢ Se consideran PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES SIMILARES a la 
ejecución de proyectos y/o actividades de mantenimiento, tales como:  
Construcción y/o creación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o 
rehabilitación y/o reconstrucción y/o renovación y/o recuperación y/o 
conservación y/o restitución y/o adecuación y/o reparación y/o 
reacondicionamiento y/o mantenimiento, así como cualquier combinación 
de estos términos, de infraestructura vial, tales como: carreteras, y/o 
puentes y/o viaductos y/o intercambios viales a desnivel, transitabilidad 
vial y otras intervenciones de infraestructura   vial, , mantenimiento 
periódico y/o rutinario de carreteras; vías urbanas, tales como: caminos 
vecinales,  transitabilidad  vehicular y/o peatonal,; calles y/o pistas y/o 
veredas, vías expresas arteriales, colectoras y locales.  

 

ACREDITACIÓN: 

Se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de compra o 

servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) 

contrato u Orden de servicio y sus respectivos comprobantes de pago cuya 

cancelación se acredite documental y fehacientemente, con Voucher de 

depósito y/o nota de abono y/o reporte de estado de cuenta, cualquier otro 

documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono 

o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago; (iii) Contrato y su 

respectiva Acta de recepción o actas de liquidación o resolución de liquidación 

o certificado o cualquier otro documento que acredite la culminación de la obra 

o actividad. 

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe 

presentarse la promesa de consorcio o el convenio de consorcio del cual se 

desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió 

en el convenio presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 

proveniente de dicho convenio. En caso de que en dichos documentos no se 

consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se 

ejecutaron en partes iguales. 

Si el titular de la experiencia no es la Empresa Privada, consignar si dicha 

experiencia corresponde a la matriz en caso de que la Empresa Privada sea 

sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentadora correspondiente. 

Las personas jurídicas resultantes de un proceso de reorganización societaria 

no pueden acreditar la experiencia que le hubiesen transmitido como parte de 

dicha reorganización las personas jurídicas sancionadas con inhabilitación 

vigente o definitiva. 

Cuando en los convenios, órdenes de compra o comprobantes de pago el 

monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe 

indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, 

Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del convenio, de 

emisión de la orden de compra o de cancelación del comprobante de pago, 

según corresponda. 
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Los documentos que sustentan la experiencia en ejecución de proyectos en 

general y/o actividades pueden usarse para sustentar la experiencia en 

proyectos similares y/o actividades de mantenimiento, o viceversa. 

b) PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO PARA LA ACTIVIDAD 

REQUISITOS: 

La Empresa Privada deberá contar con un equipo mínimo de profesionales 

que, en estricto, cumplirán obligatoriamente el perfil requerido y detallado en 

los presentes Términos de Referencia, de modo tal que se garantice la calidad 

de las Actividades de Mantenimiento. 

A continuación, se detalla el personal profesional mínimo y sus requisitos 

mínimos necesarios para la ejecución del Proyecto. 

 

PROFESIONAL N° 
CARGO Y/O 

RESPONSABILIDAD 
REQUISITO MÍNIMO/EXPERIENCIA 

Personal Clave 

Ingeniero Civil o 
Ingeniero de 
Trasportes  

01 Gerente Vial 

Colegiado y habilitado: 

Experiencia no menor de 36 meses (3 años) 
como Gerente Vial y/o Director de Proyecto y/o 
Jefe de Proyecto y/o Residente de Obra y/o 
Residente de Conservación y/o Mantenimiento 
Vial y/o Supervisor. 

En proyectos similares y/o actividades de 
ejecución y/o supervisión de mantenimiento 
similares de acuerdo con la definición señalada 
en el presente documento. 

Ingeniero Civil 01 Ingeniero Residente 

Colegiado y habilitado: 

Experiencia no menor de 36 meses (3 años) 
como Ingeniero Residente y/o Residente de Obra 
y/o Residente de Mantenimiento y/o 
Conservación Vial y/o Residente de 
Mantenimiento y/o Conservación Periódica Vial 
y/o Supervisor y/o Jefe de Frente y/o Jefe de 
Obra y/o Gerente de Obra 

En proyectos similares y/o actividades de 
ejecución y/o supervisión de mantenimiento 
similares de acuerdo a la definición señalada en 
el presente documento. 

Ingeniero Civil o 
Ingeniero de 
Transportes 

01 
Asistente de Ingeniero 
Residente 

Colegiado y habilitado: 

Experiencia no menor de 24 meses (2 años) 
como Asistente de Residente y/o Asistente de 
Obra y/o Asistente de Supervisor y/o Ingeniero 
Residente y/o Residente de Obra y/o Residente 
de Mantenimiento y/o Conservación Vial y/o 
Residente de Mantenimiento y/o Conservación 
Periódica Vial y/o Supervisor y/o Jefe de Frente 
y/o Jefe de obra y/o Jefe de Oficina técnica. 

En proyectos similares y/o actividades de 
ejecución y/o supervisión de mantenimiento 
similares de acuerdo a la definición señalada en 
el presente documento. 

Personal No Clave 

Ingeniero Civil o 
Ingeniero 
Geólogo 

01 
Especialista en Suelos 
y Pavimentos  

Colegiado y habilitado: 

Experiencia no menor de 24 meses (2 años) 
como Ingeniero y/o Especialista y/o Jefe y/o 
Supervisor y/o Responsable en: Suelos y/o 
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Pavimentos, Geología y/o Canteras y/o 
Geotecnia y/o Mecánica de suelos 

En proyectos similares y/o actividades de 
ejecución y/o supervisión de mantenimiento 
similares de acuerdo con la definición señalada 
en el presente documento. 

Ingeniero Civil o 
Ingeniero 
Geólogo 

01 
Especialista en 
Geología y Geotecnia 

Colegiado y habilitado: 

Experiencia no menor de 24 meses (2 años) 
como Ingeniero y/o Especialista y/o Jefe y/o 
Supervisor y/o Responsable en: Suelos y/o 
Geología y/o Geotecnia y/o Geología y/o 
Geotecnia y/o Canteras y/o Mecánica de suelos 

En proyectos similares y/o actividades de 
ejecución y/o supervisión de mantenimiento 
similares de acuerdo con la definición señalada 
en el presente documento. 

Ingeniero Civil 01 
Especialista en 
Estructuras, Obras de 
Arte y Drenaje 

Colegiado y habilitado: 

Experiencia no menos de 24 meses (2 años) de 
Experiencia como Ingeniero y/o Jefe y/o 
Especialista y/o Supervisor y/o Responsable 
en/de: 

− Estructuras y/o 

− Estructuras, Obras de Arte y/o Drenaje y/o 

− Estructuras, Puentes y Obras de Arte y/o 

− Puentes y Estructuras y/o 

− Obras de Arte y Puentes y/o 

− Estructural y/o Diseño Estructural  

También se aceptarán certificados de trabajo con 
los siguientes cargos: 

− Ingeniero de Puentes, Obras de Arte y 

Drenaje o 

− Ingeniero de Obras de Arte y Drenaje o 

− Ingeniero y/o Especialista en Estructuras y 

Obras de Arte y/o 

− Residente de Puentes y Pontones en las 

Actividades de Mantenimiento 

En proyectos similares y/o actividades de 
ejecución y/o supervisión de mantenimiento 
similares de acuerdo con la definición señalada 
en el presente documento. 

Ingeniero Civil o 
Ingeniero 
Agrícola o 
Ingeniero 
Mecánico de 
Fluidos 

01 
Especialista en 
Hidrología, Hidráulica 
y Drenaje 

Colegiado y habilitado: 

Experiencia no menor de 36 meses (3 años) de 
Experiencia como Especialista en Hidrología, 
Hidráulica y Drenaje y/o Especialista en Drenaje 
y Obras de Arte y/o Especialista en Hidrología e 
Hidráulica. 

− Se aceptarán los siguientes cargos 

equivalentes: Ingeniero y/o Especialista y/o 

Jefe y/o Responsable en: Hidrología y/o 

Hidráulica y/o Drenaje y/o Obras de Arte y 

Drenaje y/o Obras de Arte. 

− También se aceptarán las experiencias en: 

EJECUCIÓN Y/O ENTIDAD PRIVADA 

SUPERVISORA Y/O MANTENIMIENTO 

Y/O CONSERVACIÓN DE SERVICIOS DE: 

CORREDOR VIAL Y/O CONCESIÓN RED 

VIAL Y/O CARRETERAS. 

Siempre que cumplan con los demás requisitos 
de las bases. 
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En proyectos de ejecución y/o entidad privada 
supervisora y/o gestión y conservación de 
carreteras a nivel de afirmado, solución básica o 
pavimento asfáltico. 

Ingeniero Civil o 
Ingeniero de 
Transportes 

01 
Especialista en 
Señalización y 
Seguridad Vial 

Colegiado y habilitado: 

Experiencia no menos de 24 meses (02 años) de 
Experiencia como Ingeniero y/o Jefe y/o 
Especialista y/o Jefe y/o Supervisor y/o 
Responsable en/de: 

− Señalización y/o 

− Señalización y Seguridad Vial y/o 

− Señalización Vial y/o 

− Seguridad Vial y/o 

− Transporte y/o tránsito y/o control de 

tránsito. 

En proyectos similares y/o actividades de 
ejecución y/o supervisión de mantenimiento 
similares de acuerdo con la definición señalada 
en el presente documento. 

Ingeniero Civil 
y/o Ingeniero 
Topógrafo 

01 
Especialista en 
Topografía, Trazo y 
Diseño Vial 

Colegiado y habilitado: 

Experiencia no menor de 24 meses (2 años) de 
Experiencia como Ingeniero y/o Especialista y/o 
Responsable y/o Jefe en/de: Topografía y/o 
Trazo y/o Diseño Vial y/o Diseño Geométrico y/o 
Geodesia. 

− También se aceptarán las experiencias en: 

ejecución y/o supervisión y/o mantenimiento 

y/o conservación de servicios de: corredor 

vial y/o concesión red vial y/o carreteras. 

En proyectos similares y/o actividades de 
ejecución y/o supervisión de mantenimiento 
similares de acuerdo con la definición señalada 
en el presente documento. 

Ingeniero Civil o 
Ingeniero 
Industrial 

01 
Jefe de Oficina 
Técnica 

Colegiado y habilitado: 

− Experiencia no menos de 24 meses (2 años) 

de Experiencia como Ingeniero y/o Jefe y/o 

Especialista y/o Responsable y/o Supervisor 

en/de:  Oficina de Ingeniería y/o Oficina 

Técnica y/o Residente de Conservación y/o 

Residente de Obra y/o Costos y/o metrados 

y/o presupuestos y/o valorizaciones y/o 

Liquidación de Obras y/o Jefe de Frente o 

Jefe de Obra. 

− También se aceptarán las experiencias en: 

ejecución y/o supervisión de servicios de: 

corredor vial y/o concesión red vial. 

En proyectos similares y/o actividades de 
ejecución y/o supervisión de mantenimiento 
similares de acuerdo con la definición señalada 
en el presente documento. 

Ing. Civil o Ing. 
Industrial oIng. 
Ambiental o Ing. 
Ambiental y de 
Recursos 
Naturales o 
Biólogo o Ing. 
Forestal o Ing. 
en Gestión 
Ambiental o Ing. 

01 Especialista ambiental 

Colegiado y habilitado: 

Experiencia no menos de 36 meses (03 años) de 
Experiencia como Ingeniero y/o Especialista y/o 
Jefe y/o Supervisor y/o Responsable y/o 
Coordinador en/de: 

− Ambiental y/o 

− Impacto ambiental y/o 

− Medio Ambiente y/o 
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de Recursos 
naturales 
Renovables o 
Ing. de 
Recursos 
Naturales y 
Energía 
Renovable 

− Medio ambiente y recursos naturales y/o 

Programa de Medio Ambiente y/o Impacto 

Ambiental y/o 

− Socio Ambiental y/o Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA) 

y/o /o Seguridad, Salud Ocupacional. 

En proyectos similares y/o actividades de 
ejecución y/o supervisión de mantenimiento 
similares de acuerdo con la definición señalada 
en el presente documento. 

Licenciado en 
Sociología o 
Antropólogo o 
Comunicador 
social o 
Comunicador 
para el 
desarrollo o 
Licenciado en 
Psicología. 

01 Especialista Social. 

Colegiado y habilitado: 

Experiencia no menos de 12 meses (1 año) de 
Experiencia como Especialista y/o Jefe y/o 
Supervisor y/o Evaluador y/o Responsable y/o 
Coordinador en /de: 

− social o 

− Promotor Social, y/o 

− PACRI y Relaciones Comunitarias, y/o 

− Relaciones Comunitarias y/o y/o 

Responsable Social y/o 

− Relacionista Comunitario y/o 

− Especialista en Asuntos Sociales y/o  

En proyectos generales y/o actividades de 
ejecución y/o supervisión de mantenimiento 
generales de acuerdo con la definición señalada 
en el presente documento. 

Ing. Civil o Ing. 
Industrial o Ing. 
Ambiental o Ing. 
Ambiental y de 
Recursos 
Naturales o 
Biólogo o Ing. 
Forestal o Ing. 
en Gestión 
Ambiental o Ing. 
de Recursos 
naturales 
Renovables o 
Ing. de Recursos 
Naturales y 
Energía 
Renovable  

02 
Especialista de 
Seguridad  

Colegiado y habilitado: 

Experiencia no menos de 24 meses (02 años) de 
Experiencia como Ingeniero y/o Especialista y/o 
Jefe y/o Supervisor y/o Responsable y/o 
Coordinador en/de: 

− Seguridad y/o 

− Ambiental y/o 

− Impacto ambiental y/o 

− Medio Ambiente y/o 

− Medio ambiente y recursos naturales y/o 

Programa de Medio Ambiente y/o Impacto 

Ambiental y/o 

− Socio Ambiental y/o Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA) 

y/o Seguridad, Salud Ocupacional. 

En proyectos similares y/o actividades de 
ejecución y/o supervisión de mantenimiento 
similares de acuerdo con la definición señalada 
en el presente documento. 

El residente de obra no puede prestar servicios en más de una obra a la vez. 

La experiencia del profesional será contada a partir de la colegiatura. 

ACREDITACIÓN: 

Los términos similares a Carreteras serán válidos para la Experiencia del 

Postor en la Especialidad, Personal Clave y Personal No Clave. En ese 

sentido, también serán considerados como términos similares a "carretera" 

los siguientes: 

➢ Ruta 
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➢ Vía Regional 

➢ Corredor 

➢ Vía 

➢ Tramo 

➢ Red Departamental 

➢ Ruta Fuera de Ámbito Urbano 

 

Acreditación: 

El Postor debe presentar el Anexo Nº 4-L tomando en cuenta la experiencia 

del personal profesional propuesto para la ejecución del Proyecto y que se 

acredita con cualquiera de los siguientes documentos: 

 

• Copias simples de los contratos suscritos y su respectiva conformidad. 

• Copias simples de los contratos suscritos por el profesional y su 

respectiva acta de recepción o conformidad del proyecto ejecutado 

donde participó el personal profesional propuesto. 

• Copias simples de las constancias de trabajo. 

• Copias simples de los certificados de trabajo. 

• Copias simples de constancias de prestación o constancias de 

conformidad de servicio 

• O cualquier otra documentación de la cual se desprenda 

fehacientemente que la experiencia a sustentar. 

 

Así también se debe presentar copia simple del currículum vitae descriptivo 

(que especifique la experiencia del profesional que correspondan a los 

requerimientos establecidos en las Bases del proceso de selección, 

acompañadas de la respectiva acreditación), copia de Título profesional, 

Copia de diploma de Colegiatura, declaración jurada de estar habilitado para 

el ejercicio de sus funciones y carta de compromiso del personal profesional 

propuesto (ANEXO 4-M). 

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el 

cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el 

periodo traslapado. 

SE PRECISA que, en el caso de que los documentos que acrediten la 

experiencia del profesional indiquen solamente el mes y el año para la fecha 

de inicio y/o culminación del servicio, se considerará como inicio del servicio 

el primer día del mes y para la culminación del servicio el último día del mes, 

según corresponda. 

Del mismo modo, SE PRECISA que, en el caso de que solo se indique la 

fecha de inicio de servicio y el plazo de duración del mismo en el documento 

de acreditación, se considerará como fecha de término del servicio la fecha 

resultante de la sumatoria del plazo de duración con la fecha de inicio 

consignada Bases. 
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En el caso que los certificados que acrediten la experiencia de los 

profesionales (Personal Clave y No Clave) indiquen como fecha fin la 

expresión "a la fecha" o "a la actualidad", se considerará como fecha final, la 

fecha de emisión del documento. 

SE PRECISA que el personal clave, la acreditación deberá ser 

presentada para el Proceso de Selección, y el personal no clave será 

presentado mediante declaración jurada en el Proceso de Selección, 

señalando el cargo y cantidad requerida. 

En el caso del personal no clave, la acreditación se presentará dentro de 

los cinco (05) días hábiles siguientes a la suscripción del Convenio de 

Inversión. La documentación antes indicada será presentada a través de la 

Mesa de Partes Virtual de la Entidad Pública, la cual será responsable de 

verificar la documentación presentada y emitir la autorización 

correspondiente, en un plazo no mayor a cinco (05) días calendario de 

recibida la documentación.  

El plazo de presentación podrá ser ampliado, previa solicitud de la Empresa 

Privada a la Entidad Pública, quien determinará la procedencia de dicha 

solicitud. 

FUNCIONES Y ACTIVIDADES DEL PERSONAL CLAVE Y NO CLAVE: 

GERENTE (A) VIAL: 

Competen a él/la Gerente Vial como mínimo, las siguientes 

funciones/actividades:  

a) Liderar el desarrollo del Plan de Mantenimiento Vial.  

b) Velar por el cumplimiento del Plan de Mantenimiento Vial.  

c) Mantener presencia permanente y exclusiva en el corredor vial y 
justificadamente, en el ámbito de desarrollo de la Actividad de 
Mantenimiento, enfocado exclusivamente a las actividades 
establecidas en el presente Plan de Mantenimiento Vial en estrecha 
coordinación con la Entidad privada supervisora y Administración del 
convenio.  

d) Verificar el cumplimiento de las funciones de todo el personal 
profesional, técnico, obrero y sub contratistas asignados al Servicio.  

e) Verificar el cumplimiento oportuno de las comunicaciones del Plan de 
Mantenimiento. 

f) Verificar el cumplimiento del componente socio ambiental de la 
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, presentación de los e 
Informe de Seguimiento Socio Ambiental. Asume la responsabilidad 
por la implementación y cumplimiento de los instrumentos de gestión 
ambiental.  

g) Verificar el cumplimiento en materia técnica, legal, normativa, laboral 
y de seguridad y salud ocupacional por todo el personal profesional, 
técnico, obrero y sub contratistas asignados al Servicio.  

h) Coordinar con la entidad, los Gobiernos Locales y usuarios del área 
de influencia del corredor vial y comunicar los alcances del convenio, 
así como todo lo relacionado con el Plan de Gestión Vial.  
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i) Verificar el cumplimiento de los procedimientos que garantice la 
seguridad, transitabilidad y confort permanente del corredor vial.  

j) Comunicar a la Supervisión las anotaciones que se consignen en el 
“Cuaderno de Incidencias “juntamente con el Residente 

k) Coordinar la atención de los requerimientos de información o 
gestiones especiales relativas a la intervención.  

l) Informar a la Entidad privada supervisora sobre cualquier hecho u 
ocurrencia sucedida en el corredor vial o su área de influencia, como: 
emergencias, siniestros y cualquier otro que a su criterio sea relevante 
para la Actividad de Mantenimiento.  

m) Liderar la gestión de las comunicaciones de la Empresa Privada. 

n) Liderar asumir la responsabilidad por el cumplimiento del Plan de 
Calidad.  

o) Liderar, en coordinación con el residente y especialista en impacto 
ambiental la comunicación del inicio del servicio a los usuarios, las 
paralizaciones de tránsito por trabajos en la vía y/u otras situaciones 
pertinentes (por ejemplo, aquellas relacionadas a las atenciones 
especiales), mediante la utilización de medios y canales propios tales 
como radios comunitarias, canales en redes sociales, redes de 
organizaciones de base, etc. Y considerando el uso de la lengua 
originaria (además de la comunicación en español).  

p) Presentar las valorizaciones, informes mensuales, informe de 
conclusión, debidamente firmado y sellado por el/la Gerente Vial, 
PERSONAL PROFESIONAL CLAVE y personal profesional 
responsable del reporte (Los sellos deberán incluir de CIP, nombre y 
cargo aceptado por la ENTIDAD para cada profesional responsable).  

q) Comunicar a la supervisión en forma documentada mensualmente, el 
programa de trabajo para el mes y con ello, sobre posibles gestiones 
o encargos de su personal fuera del corredor vial, a fin de que no sea 
considerada una inasistencia injustificada.  

r) Participar en las reuniones que sean convocadas por la ENTIDAD.  

s) Todas las que fueran inherentes en relación con los alcances del 
Convenio.  

 

INGENIERO RESIDENTE: 

Cada profesional asignado con el cargo de INGENIERO RESIDENTE es 

responsable de la dirección técnica y administrativa del convenio, con el fin 

de implementar el Plan de Gestión Vial de acuerdo con las disposiciones del 

presente documento y de los aportes de la Empresa Privada y otros aspectos 

detallados en el presente requerimiento.  

Por lo tanto, compete a la/el Ingeniero Residente, como mínimo, las siguientes 

funciones/actividades:  

a) Ejecutar el Plan de Mantenimiento Vial cumpliendo la normativa 
detallada en el capítulo “MARCO LEGAL, TECNICO, NORMATIVO Y 
FUENTES DE INFORMACIÓN” del presente documento.  

b) Mantener presencia permanente y exclusiva en el corredor vial, en el 
ámbito de desarrollo del servicio, enfocado exclusivamente a las 
actividades establecidas en el presente Plan de Mantenimiento Vial en 
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estrecha coordinación con la Supervisión y Administración del 
contrato.  

c) Verificar el cumplimiento de las actividades programadas en los 
frentes de trabajo por el personal profesional, técnico, obrero y sub 
contratistas asignados a su cargo.  

d) Verificar el cumplimiento de la normativa detallada en el presente 
documento en el “Marco Legal, Técnico, Normativo y Fuentes de 
Información” en todos los frentes de trabajo encomendados en el 
corredor vial a su cargo.  

e) Velar por la seguridad, transitabilidad y confort permanente del 
corredor vial.  

f) Atender los requerimientos de información o gestiones especiales 
relativas al Servicio.  

g) Informar a la Supervisión sobre cualquier hecho u ocurrencia sucedida 
en el Corredor Vial o su área de influencia, como: emergencias, 
siniestros y cualquier otro que a su criterio sea relevante para el 
Servicio.  

h) Elaborar y presentar las valorizaciones, informes mensuales, informe 
de conclusión. Firmarlos y sellarlos (en el sello estará detallado su 
cargo, número de CIP y nombres completos).  

i) Ejecutar el Plan de Mantenimiento Vial cumpliendo la normativa 
detallada en el “Marco Legal, Técnico, Normativo y Fuentes de 
Información” del presente documento.  

j) Participar en las reuniones que sean convocadas por la ENTIDAD.  

ASISTENTE DEL INGENIERO RESIDENTE 

El Asistente del Ingeniero Residente tiene las siguientes funciones: 

a) Asistir al Ingeniero Residente en las funciones que le son asignadas. 

b) Asistir en la Ejecución el Plan de Mantenimiento Vial cumpliendo la 
normativa detallada en el “Marco Legal, Técnico, Normativo y Fuentes 
de Información” del presente documento, en los frentes de trabajo que 
se le asigne.  

c) U otra actividad de la especialidad designada por el Gerente Vial o 
Residente. 

ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS 

El Especialista en suelos y pavimentos tiene las siguientes 

funciones/actividades durante la ejecución del LA ACTIVIDAD de 

Conservación pre- periódica (actividades de bacheo) y Conservación 

Periódica:  

a) Elaborar y validar las soluciones y el diseño del pavimento y bermas 
de ser el caso del Plan de Mantenimiento Vial (PMV) y asegurar la 
calidad de materiales, procedimientos de trabajos y controles durante 
la ejecución de las actividades de conservación de la actividad de 
mantenimiento, así como en las atenciones especiales, de 
corresponder alguna actividad.  

b) Cumplir con los procedimientos de las especificaciones técnicas 
según la normativa vigente de la conservación periódica y rutinaria con 
la finalidad de garantizar una óptima ejecución en todos los frentes del 
corredor vial materia de la presente actividad de mantenimiento.  
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c) Velar por el cumplimiento de los parámetros de diseños necesarios 
para el servicio, establecidos en el Plan de Mantenimiento Vial 
aprobado.  

d) Verificar la calidad y característica de los materiales pétreos e 
insumos, así como todos los materiales que se utilizarán en las 
actividades de conservación indicada en el Plan de Mantenimiento Vial 
(PMV), así como en las atenciones especiales, de corresponder 
alguna actividad.  

e) Verificar los resultados del laboratorio, así como los obtenidos en 
campo para asegurar la calidad de los materiales a utilizar los cuales 
deben de cumplir con los requisitos mínimos exigidos en el presente 
documento, las Especificaciones EG-2013 y la normativa vigente para 
todas las actividades de la actividad de mantenimiento.  

f) Informar a él/la Residente de conservación los resultados de los 
ensayos de control calidad.  

g) Identificar, registrar y reportar los productos no conformes.  

h) Verificar la vigencia de los certificados de calibración de equipos e 
instrumentos, informar a la gerencia para las acciones pertinentes.  

i) Evaluar, identificar y proponer alternativas de solución, tanto en 
pavimentos como en la identificación de canteras y fuentes de agua, 
según los alcances del PMV aprobado.  

j) Mantener presencia permanente en el corredor vial en los periodos 
establecidos en el presente Plan de Mantenimiento Vial, enfocado 
exclusivamente a las funciones detalladas, en estrecha coordinación 
con el Gerente Vial, Ingeniero Residente, Supervisión. 

k) Realizar otras funciones inherentes al cargo según indicado en el Plan 
de Mantenimiento Vial (PMV).  

l) Realizar otras funciones inherentes al cargo según indicado en el Plan 
de Mantenimiento Vial (PMV).  

ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA Y GEOTECNIA: 

Le competen, como mínimo, las siguientes funciones/actividades durante la 

ejecución de la actividad de mantenimiento de Conservación Periódica:  

a) Realizar inspecciones periódicas de campo a lo largo del corredor vial 
para evaluar la estabilidad física de los taludes de corte y de relleno. 
Consiste en identificar evidencias de inestabilidad (grietas de tracción, 
asentamientos, desprendimientos de rocas o deslizamientos) para 
determinar el nivel de riesgo y definir las medidas correctivas o 
preventivas de mantenimiento oportunas. 

b) Actualizar y hacer seguimiento continuo a la matriz de sectores viales 
o puntos críticos vulnerables a fenómenos geodinámicos externos 
(deslizamientos, huaicos, flujo de detritos, caídas de rocas). Incluye la 
zonificación geológica de detalle en campo y la verificación mediante 
instrumentación o controles visuales del comportamiento de las masas 
inestables que puedan afectar la transitabilidad. 

c) Analizar la capacidad portante de la subrasante y del pavimento 
existente mediante el seguimiento de calicatas, ensayos de laboratorio 
(CBR, granulometría, límites de Atterberg) y mediciones no 
destructivas. La finalidad es identificar tramos con pérdida de soporte, 
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deformaciones o saturación de suelos que requieran intervenciones 
de mantenimiento periódico o reconstrucción del paquete estructural. 

d) Evaluar y validar las propiedades geológicas y geomecánicas de los 
materiales procedentes de las canteras autorizadas para los trabajos 
de conservación (afirmado, agregados para mezclas asfálticas, 
concreto y gaviones). Garantiza que los volúmenes, calidad litológica 
y durabilidad del material cumplan con las especificaciones técnicas 
del proyecto y el Manual de Carreteras. 

e) Inspeccionar la estabilidad geotécnica de las zonas destinadas al 
acopio y disposición final de material sobrante (DME). Consiste en 
verificar la capacidad de soporte de la cimentación, la conformación 
adecuada de banquetas, taludes de reposo y la correcta evacuación 
del agua para evitar deslizamientos o fallas por sobrecarga en estas 
áreas. 

f) Evaluar la presencia de flujos subterráneos, napa freática alta o 
filtraciones que afecten la estabilidad de la vía y prescribir la ejecución 
de obras de subdrenaje (drenes transversales, longitudinales, 
lloraderos y colchones drenantes). Se encarga de verificar que el 
diseño geomecánico y los geotextiles filtrantes prevengan la 
tubificación o pérdida de finos. 

g) Responder de manera rápida ante la ocurrencia de emergencias viales 
(derrumbes, colapsos de plataforma, fallas geotécnicas por lluvias 
intensas). Implica desplazarse al sector afectado, determinar la causa 
de la falla, dimensionar la magnitud del evento y emitir el informe 
técnico geotécnico con las recomendaciones para la liberación de la 
vía y su estabilización definitiva. 

h) Verificar que los materiales geotécnicos industriales que se instalen 
en la vía (geotextiles, geomallas, gaviones, gaviones saco, anclajes) 
cuenten con las fichas técnicas, ensayos de resistencia a la tracción y 
certificaciones de durabilidad requeridas por la normativa vigente para 
garantizar la vida útil de las obras de conservación, de acuerdo con 
los alcances establecidos en el Plan de Mantenimiento aprobado. 

i) Planificar y supervisar las pruebas de campo orientadas a la 
comprobación de los parámetros geotécnicos del suelo (ensayos de 
penetración dinámica DPL/SPT, esclerometría en roca, densidad de 
campo y toma de muestras inalteradas), validando que los datos 
obtenidos reflejen fielmente el comportamiento real del terreno en 
obra. 

j) Inspeccionar periódicamente el estado de conservación de los muros 
de contención (concreto armado, ciclópeo, gaviones, tierra armada) a 
lo largo del corredor, identificando socavaciones en la cimentación, 
grietas estructurales, descalces o empujes excesivos del terreno para 
disponer su reparación o reforzamiento. 

ESPECIALISTA ESTRUCTURAL, OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 

Es el responsable de la ejecución de las actividades de mantenimiento 

periódico de en obras de arte y drenaje, como mínimo, las siguientes 

funciones / actividades:  

a) Participar en la actividad del Relevamiento de Información que 
corresponde.  
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b) Mantener presencia permanente en el corredor vial en los periodos 
establecidos en el presente Plan de Mantenimiento Vial, enfocado 
exclusivamente a las estructuras, obras de arte y drenaje, en estrecha 
coordinación con el Gerente Vial, Ingeniero Residente, Supervisión y 
Entidad Pública.  

c) Implementar el cronograma de atención rutinaria en puentes, con el 
cual se hará el seguimiento mensual de la atención en las estructuras 
de puentes.  

d) Atender los requerimientos de información o gestiones especiales de 
la Conservación de Puentes solicitadas por la ENTIDAD PÚBLICA.  

e) Responsable de informar a la Entidad privada supervisora sobre 
cualquier hecho u ocurrencia sucedida en las estructuras de puentes 
del corredor vial, proponiendo soluciones a través de emergencias, 
siniestros y cualquier otro que a su criterio sea relevante para la 
actividad de mantenimiento.  

f) Elaborar y presentar en las valorizaciones, informes mensuales y final, 
los trabajos realizados para la conservación de puentes, así como del 
registro y monitoreo a defectos llevados a cabo durante el mes de 
valorización.  

g) Elaborar y presentar la información siguiente: dentro de los 9 primeros 
informes mensuales deberá realizar las evaluaciones a los puentes del 
corredor, mediante la metodología SCAP (fichas SCAP), presentando 
en cada valorización un mínimo de 04 fichas SCAP por informe 
mensual y así sucesivamente hasta completar las evaluaciones a 
todas las estructuras de puentes.  

h) Todas las que fueran inherentes en relación con los alcances al 
Programa de Conservación de Puentes.  

i) De encontrarse una estructura en riesgo potencial, la entidad privada 
supervisora mediante orden de servicio habilitará a él/la especialista 
en Conservación de Puentes para elaborar el expediente para su 
atención. El cual deberá tener la conformidad de los especialistas en 
conservación de puentes del Gobierno Regional de Áncash.  

j) U otra actividad de la especialidad designada por el Gerente Vial o 
Residente. 

ESPECIALISTA EN HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y DRENAJE 

Le competen, como mínimo, las siguientes funciones/actividades durante la 

ejecución de la Actividad de Mantenimiento de Conservación Periódica:  

a) Realizar evaluaciones de campo sistemáticas para verificar el estado 
físico, funcional y estructural de todas las obras de arte y elementos 
de drenaje (alcantarillas, cunetas, badenes, zanjas de coronación, 
bajadas de agua y pontones) a lo largo del corredor vial. El objetivo es 
identificar obstrucciones, fisuras, socavaciones o fallas que 
comprometan el libre flujo de las aguas superficiales. 

b) Controlar periódicamente que los elementos del sistema de drenaje 
cumplan con los indicadores y niveles de servicio (NS) exigidos en el 
convenio (porcentaje de sección libre de colmatación, integridad física 
y capacidad operativa). Esta labor permite programar oportunamente 
las intervenciones correctivas antes de que se generen penalidades o 
deterioros en la vía. 
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c) Planificar y supervisar las actividades de mantenimiento rutinario para 
la limpieza, descolmatación y despeje de cause en las entradas y 
salidas de alcantarillas, causes naturales de quebradas, cunetas y 
aliviaderos, garantizando que la infraestructura se encuentre al 100% 
de su capacidad operativa, especialmente antes de la llegada de la 
temporada de lluvias. 

d) Monitorear el comportamiento hidráulico de los ríos y quebradas que 
cruzan la vía, monitoreando la profundidad de socavación general y 
local en estribos, pilares y aletas de puentes y pontones. Consiste en 
definir e inspeccionar la colocación de obras de protección (enrocados 
de protección, gaviones o colchones reno) para prevenir fallas 
estructurales. 

e) Intervenir de manera rápida ante emergencias viales causadas por 
lluvias intensas, desbordes de ríos, huaicos o avenidas 
extraordinarias. La función abarca la evaluación de los daños en 
campo, la definición de medidas provisionales de encauzamiento para 
restituir el tránsito y el diseño de la solución hidráulica definitiva. 

f) Evaluar el funcionamiento de los drenes subterráneos, capas 
drenantes, geodrenes y lloraderos en muros de contención para 
verificar la correcta evacuación del agua freática. Esta actividad busca 
evitar el incremento de presiones poro e infiltraciones que puedan 
saturar y desestabilizar el paquete estructural de la carretera. 

g) Mantener actualizada la base de datos georreferenciada del inventario 
de obras de arte y sistemas de drenaje del corredor vial a lo largo de 
los 5 años de gestión. Se debe registrar la condición física actualizada, 
dimensiones, coordenadas, modificaciones ejecutadas e 
incorporación de nuevas estructuras. 

h) Redactar los informes técnicos periódicos de la especialidad sobre el 
comportamiento del sistema de drenaje y el cumplimiento de los 
niveles de servicio. Asimismo, elaborar la sustentación técnica-
hidráulica ante la entidad privada supervisora o la entidad contratante 
para respaldar modificaciones al Plan de Mantenimiento o adicionales 
de obra que se requieran.  

i) U otra actividad de la especialidad designada por el Gerente Vial o 

Residente. 

ESPECIALISTA EN SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL: 

Le competen, como mínimo, las siguientes funciones/actividades durante la 

ejecución de la actividad de mantenimiento:  

a) Realizar inspecciones periódicas diurnas y nocturnas a lo largo del 
corredor vial para evaluar el estado físico, la visibilidad y el 
funcionamiento de la señalización vertical, horizontal y los sistemas de 
contención vehicular. El objetivo es identificar elementos deteriorados, 
vandalizados, faltantes o tapados por vegetación que afecten la 
seguridad de los usuarios. 

b) Monitorear y evaluar de manera continua los indicadores y niveles de 
servicio (NS) exigidos contractualmente para la seguridad vial. Incluye 
realizar mediciones periódicas de retrorreflexión en señales verticales 
y pintura de demarcación mediante reflectómetros, garantizando que 
cumplan con las exigencias del Manual de Dispositivos de Control del 
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Tránsito Automotor para Calles y Carreteras del MTC, según lo 
establecido en el Plan de Mantenimiento aprobado. 

c) Planificar y supervisar los trabajos de conservación rutinaria y 
periódica de las señales verticales (reguladoras, preventivas e 
informativas). Abarca desde la limpieza, enderezado y alineamiento 
de paneles y postes, hasta la reposición inmediata de señales 
dañadas o sustraídas, verificando que los materiales utilizados 
cuenten con láminas retrorreflectivas de la clase y grado técnico 
especificado. 

d) Dirigir y controlar los trabajos de demarcación de líneas continuas, 
discontinuas, símbolos, flechas y zonas de adelantamiento o parada 
sobre la calzada. La actividad incluye la verificación de la dosificación 
de la pintura (tráfico acuoso, termoplástica o frío), la correcta 
aplicación y distribución de microesferas de vidrio para la 
retrorreflexión nocturna, y la precisión geométrica del trazado. 

e) Inspeccionar y verificar la integridad de las barreras de seguridad 
metálicas (guardavías de doble onda), barreras de concreto y sus 
respectivos terminales de impacto o amortiguadores. Consiste en 
coordinar el alineamiento, tensado, reajuste de pernos y la sustitución 
inmediata de tramos colisionados o deformados para mantener la 
capacidad de contención ante salidas de vía. 

f) Formular, implementar y supervisar los Planes de Manejo de Tráfico y 
Señalización Temporal de Obra (PMT) durante las intervenciones de 
mantenimiento en la calzada. Se encarga de garantizar la correcta 
colocación de conos, cilindros, barreras móviles, letreros de obra, 
luces intermitentes y la presencia de vigías capacitados para 
salvaguardar la integridad de los trabajadores y conductores. 

g) Recopilar y analizar la estadística de accidentes de tránsito ocurridos 
en el corredor vial durante los 5 años de gestión. Consiste en 
identificar sectores críticos o tramos de concentración de accidentes 
(puntos negros) para proponer e implementar mejoras operativas 
puntuales. 

h) Controlar la colocación, limpieza y reposición de elementos de 
canalización y guía vial, tales como tachas reflectivas (ojos de buey), 
delineadores de curva, amortiguadores de impacto, hitos kilométricos 
y captafaros instalados en guardavías o muros. De acuerdo a lo 
especificado en el Plan de Mantenimiento. La función asegura que 
estos elementos mantengan su alineamiento y propiedad 
retrorreflectiva para la conducción nocturna o con presencia de 
neblina. 

i) Mantener actualizada la base de datos georreferenciada de todos los 
dispositivos de control de tránsito y elementos de seguridad del 
corredor vial. Implica registrar el estado de conservación, coordenadas 
GPS, tipo de lámina retrorreflectiva, fecha de instalación o reposición 
y código de identificación de cada elemento dentro del sistema de 
gestión del proyecto. 

j) Participar en las inspecciones y auditorías de seguridad vial operativas 
en la carretera para detectar riesgos potenciales o fallas de visibilidad. 
Asimismo, elaborar los informes técnicos periódicos de la 
especialidad, el sustento de intervenciones de emergencia causadas 
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por terceros (accidentes) y los expedientes para adicionales de obra o 
modificaciones que requieran fortalecer la seguridad del corredor. 

k) U otra actividad de la especialidad designada por el Gerente Vial o 
Residente. 

ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA, TRAZO Y DISEÑO VIAL: 

Le competen, como mínimo, las siguientes funciones/actividades durante la 

ejecución de la actividad de mantenimiento: 

a) Realizar el control topográfico continuo del alineamiento horizontal y 
vertical existente de la carretera. Consiste en verificar la geometría del 
eje, radio de curvas, peraltes, sobreanchos, pendientes longitudinales 
y distancias de visibilidad, asegurando que cumplan con los 
parámetros del Manual de Carreteras: Diseño Geométrico (DG) y las 
especificaciones del Plan de Mantenimiento. 

b) Realizar los levantamientos de control, nivelación de rasante y 
replanteo topográfico previos y posteriores a la ejecución de partidas 
de mantenimiento periódico (recapados asfálticos, colocación de 
afirmado, soluciones básicas o perfilado). Garantiza que los espesores 
de las capas, bombeo transversal y pendientes cumplan con la cota 
proyectada. 

c) Ejecutar levantamientos topográficos inmediatos en sectores 
afectados por fallas geológicas, derrumbes, huaicos o colapsos de 
plataforma. Esta actividad permite capturar la topografía modificada 
del terreno para diseñar variantes provisionales (bypasses), pasos 
alternativos o sustentar las soluciones geométricas definitivas. 

d) Realizar la toma de datos topográficos y el replanteo geométrico para 
la construcción, ampliación o reparación de obras de drenaje 
(alcantarillas, badenes, cunetas, bajadas de agua) y estructuras de 
contención. Verifica que los niveles de fondo, pendientes de flujo 
hidráulico y entregas al terreno natural sean correctos. Según los 
alcances del Plan de Mantenimiento aprobado. 

e) Ubicar, verificar y preservar los puntos de control geodésico (puntos 
GPS) y los Bancos de Nivel (BMs) establecidos a lo largo de la vía. 
Implica densificar la red y reponer de forma inmediata aquellos hitos o 
BMs que hayan sido destruidos por trabajos de campo, huaicos o 
erosión, manteniendo el sistema de referencia geodésico oficial del 
proyecto. 

f) Realizar el procesamiento de datos topográficos para la determinación 
precisa de superficies y volúmenes de movimiento de tierras. Se 
encarga de cubicar la remoción de derrumbes, excavaciones, rellenos, 
corte de taludes y conformación de depósitos de material excedente 
(DME) para el sustento de las valorizaciones mensuales de la 
actividad de mantenimiento. 

g) Mantener georreferenciada y actualizada la base de datos espacial de 
la infraestructura vial (progresivas, hitos kilométricos, derecho de vía, 
ancho de calzada, bermas y elementos de seguridad). Toda la 
información se integra mediante sistemas CAD y GIS para alimentar 
la gestión y seguimiento del Plan de Mantenimiento durante sus 5 
años. 
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h) Elaborar la cartografía, perfiles longitudinales, secciones 
transversales y planos finales de ejecución (As-Built) de las 
intervenciones realizadas en la vía. Asimismo, redactar los informes 
técnicos de la especialidad y sustentar ante la entidad privada 
supervisora o la entidad contratante cualquier adecuación técnica al 
trazo vial que sea requerida. 

i) U otra actividad de la especialidad designada por el Gerente Vial o 
Residente. 

JEFE(A) DE OFICINA TÉCNICA: 

Le competen como mínimo, realizar las siguientes funciones / actividades 

durante la ejecución de la actividad de mantenimiento:   

a) Velar por el control y seguimiento de la ingeniería en el desarrollo de 
la actividad de mantenimiento, revisando y coordinando soluciones de 
ingeniería a través de la gestión directa con los especialistas, de ser 
el caso y encargado de las diversas disciplinas.  

b) Gestionar junto al Gerente Vial, las comunicaciones de las actividades 
de mantenimiento, realizar control y seguimiento del plan documental 
de la misma. 

c) Verificar el cumplimiento de lo requerido dentro del plan de calidad, y 
llevando el control de revisiones y distribución de la documentación 
del proyecto junto al Gerente Vial.  

d) Seguimiento de la programación, entidad privada supervisora y control 
de avances de la actividad de mantenimiento incluyendo el control HH 
y HM.  

e) Identificar junto al Gerente Vial las opciones de mejora (metodología 
de lecciones aprendidas) de la gestión de la conservación de la 
infraestructura, gestión de riesgos, gestión de los interesados durante 
cada una de las etapas de conservación rutinaria antes y después, 
conservación periódica, relevamientos de información y atenciones 
especiales. De acuerdo a los alcances del Plan de Mantenimiento 
aprobado. 

f) Para las valorizaciones, deberá verificar que los cálculos de la 
cuantificación sean consistentes, y conciliar las cantidades con la 
Supervisión.  

g) Gestionar la disponibilidad de información para los responsables de la 
conservación en campo.  

h) Liderar, junto al Gerente Vial, la revisión y consolidar todas las 
especialidades que debe contener el Plan de Mantenimiento Vial.  

i) Revisar la información a remitir al Contratante en lo relacionado a 
planos, especificaciones técnicas, normas vigentes, entre otros.  

j) Participar en la elaboración, ejecución y presentación de todas las 
actividades pertinentes para el Relevamiento de Información, a lo 
largo de la actividad de mantenimiento, en coordinación con el 
Gerente Vial.  

k) Elaborar y recopilar los datos para la presentación del informe de 
conclusión en coordinación con el Ingeniero Residente.  
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l) Atender los requerimientos de información o gestiones especiales 
solicitadas por la ENTIDAD PÚBLICA de algunos de los aspectos 
detallados como parte de sus funciones.  

m) U otra actividad de la especialidad designada por el Gerente Vial o 
Residente. 

ESPECIALISTA AMBIENTAL: 

Le competen, como mínimo, las siguientes funciones/actividades durante la 

ejecución de la actividad de mantenimiento:   

a) Responsable de coordinar con la Entidad Pública la obtención de 
todos los permisos, autorizaciones, licencias y concesiones requeridos 
para la ejecución de los trabajos señalados en la presente actividad 
de mantenimiento en el marco de la normativa ambiental vigente.  

b) Elaborar Informe de seguimiento socio ambiental, acerca de la 
implementación y el estado situacional de los Instrumentos de Gestión 
Ambiental.  

c) Programar, capacitar y sensibilizar a los trabajadores, usuarios de la 
vía, así como a los pobladores de la zona de influencia directa del 
proyecto con charlas relacionadas a los aspectos ambientales 
relacionados a la actividad de mantenimiento, al cuidado del medio 
ambiente, entre otros.  

d) Velar por el cumplimiento del plan de charlas y sensibilizaciones a los 
trabajadores a su cargo (propios y subcontratistas, de ser el caso), 
usuarios de la vía, así como a los pobladores de la zona de influencia 
directa del proyecto, en materia socio ambiental y asegurar que se 
realicen en castellano y en las lenguas originarias que corresponden 
a cada área de influencia de los tramos del corredor vial, de igual 
manera asumirá la responsabilidad respecto a que el material 
comunicacional (letreros, banners, etc.) coordinada responda a las 
necesidades de información impartidas a los trabajadores locales y a 
la realidad de sus comunidades.  

e) Garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental para evitar 
minimizar, controlar y/o mitigar los impactos ambientales significativos 
durante la ejecución de la actividad de mantenimiento.  

f) Cumplir con la correcta aplicación en las disposiciones establecidas 
en la Ley General del Medio Ambiente y otras disposiciones técnicas, 
legales en temas ambientales.  

g) Realizar otras funciones inherentes al cargo según indicado en el 
presente Plan de Mantenimiento Vial (PMV).  

h) Verificar la aplicación oportuna de las medidas de mitigación y la 
eficacia de estas, cumpliendo las normas de prevención ambiental, 
monitoreo de calidad del aire, monitoreo de niveles de presión sonora, 
monitoreo de calidad de suelo; así como el monitoreo de la calidad del 
agua. De igual modo en lo relacionado a los impactos a mediano y 
largo plazo considerados en el presente Plan de Mantenimiento Vial 
(PMV).  

i) Efectuar el seguimiento a las medidas indicadas en los instrumentos 
de gestión ambiental (medidas de mitigación, reparación y 
compensación) las que deben ser adecuadas y suficientes para 
acreditar el cumplimiento de las normas ambientales que le fueran 



69 
 

aplicables, considerando aquellas generadas por la actividad de 
mantenimiento.  

j) Otras actividades inherentes al cargo y a la actividad de 
mantenimiento. Ya que estas actividades no son limitativas sino 
enunciativas, pudiendo adicionarse o no considerarse de acuerdo con 
el desarrollo de la actividad de mantenimiento.  

k) U otra actividad de la especialidad designada por el Gerente Vial o 
Residente. 

ESPECIALISTA SOCIAL 

Le competen, como mínimo, las siguientes funciones/actividades durante la 

ejecución de la actividad de mantenimiento:   

a) Asesorar a los trabajadores empleados y obreros en temas de 
inscripción de derechohabientes, subsidios, coberturas y trámites 
concernientes con el seguro de salud.  

b) Absolver consultas de los trabajadores sobre seguros, subsidios, 
coberturas, etc.  

c) Realizar visitas domiciliarias al personal en los casos que se requiera.  

d) Soporte en la atención de accidentes de trabajo y/o enfermedad de los 
trabajadores.  

e) Organizar y ejecutar actividades para optimizar el clima laboral con el 
personal del proyecto.  

f) Participar en el proceso de inducción del nuevo personal brindándole 
información concerniente a los procedimientos de seguros, afiliaciones 
de derechohabiente y demás beneficios.  

g) Apoyar en caso se requiera en procesos de subsidios de personal.  

h) U otra actividad de la especialidad designada por el Gerente Vial o 
Residente. 

ESPECIALISTA DE SEGURIDAD 

Le competen, como mínimo, las siguientes funciones/actividades durante la 

ejecución de la actividad de mantenimiento  

a) Revisar el plan de mantenimiento en los aspectos correspondientes a 
su especialidad identificando los posibles mayores trabajos, riesgos 
del Plan de Mantenimiento y otros aspectos que pudieran ser materia 
de consulta; debiendo elaborar el informe correspondiente. 

b) Revisar y aprobar previamente el Plan de Seguridad y Salud 
Ocupacional - PSSO elaborado / actualizado (de formar parte del plan 
de mantenimiento) por el residente y su especialista de seguridad y 
salud ocupacional, el cual debe ser concordantes a lo establecido en 
las especificaciones técnicas del Plan de mantenimiento. 

c) El PSSO deberá contener actualizada la Matriz de Identificación de 
Peligros y Evaluación de Riesgos y Controles – IPERC, debiendo 
prevenir que se tenga en cuenta lo siguiente: 

• Garantizar la gestión y preparación de la seguridad y salud en 

trabajo, asimismo la capacitación al personal en general; en la 

metodología de la identificación de peligros, evaluación de riesgos 
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y controles, como también facilitar la logística necesaria, formatos 

impresos y digitales para dicha identificación. 

• Identificación de los peligros asociados a cada actividad, puesto y 

ambiente de trabajo y su posible efecto. El desarrollo de esta 

actividad se soporta con entrevistas y observación de tareas. 

• Identificación de los riesgos asociados a los peligros identificados 

y los controles existentes; 

• En la evaluación de riesgos, deberá verificar que la matriz de 

criterios determine la probabilidad de un incidente o accidente; 

• Cálculo de la severidad, grado, nivel y significancia del riesgo 

evaluado. Sobre la base de los resultados obtenidos, 

implementará las medidas de control más adecuadas para los 

trabajos y actividades a desarrollar. 

• Reevaluación de los controles propuestos, de obtener la 

conformidad de la supervisión, supervisará su implementación. 

• Implementar la estrategia de control seguridad salud en el trabajo 

contenida en los instrumentos de gestión del plan de 

mantenimiento. 

• Supervisar la ejecución del Plan de Seguridad y Salud 

Ocupacional - PSSO aprobado, en concordancia a las 

especificaciones técnicas del plan de mantenimiento, normas 

aplicables, requisitos legales y otras obligaciones derivadas del 

PSSO.  

• Emitir opinión y aprobación previa respecto al informe técnico de 

revisión del plan de mantenimiento entregado por el Ejecutor en 

lo referente a su especialidad. Dicho informe debe incluir su 

evaluación, pronunciamiento y verificaciones propias realizadas 

como especialista. 

• 2Verificar que el Ejecutor cumpla en presentar el personal 

ofertado referidos al PSSO. 

• Responsable de emitir opinión de "conformidad" o "no 

conformidad" sobre los cambios al PSSO aprobado, propuestos 

por el residente, derivados de modificaciones que se presenten 

durante la ejecución del plan de mantenimiento, para la 

aprobación de la supervisión. 

• Verificar el cumplimiento de los mecanismos preventivos 

establecidos en el PSSO, de cada una de las actividades de la 

ejecución dl plan de mantenimiento. 

• Supervisar, el uso correcto de los Elementos de Protección 

Personal – EPPs. 

• Revisar y aprobar previamente el Informe Periódico del PSSO, 

remitido por el Residente en representación de la Ejecutor; el cual, 

deberá observar cómo indicador principal (accidentes mortales, 

accidentes leves, accidentes incapacitantes, enfermedades 

ocupacionales e incidentes) y las acciones tomadas para cada 

una de ellas, por periodo y acumulado de mantenimiento, que 

formará parte del expediente de valorización. 
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• Atender las notificaciones o quejas de la Entidad y terceros 

referidos al tema de seguridad y salud ocupacional, inclusive las 

que no fueron comprendidas en el PSSO, en concordancia con lo 

establecido en la normatividad. 

• En concordancia con el PSSO, es responsable de atender las 

consultas formuladas durante la ejecución del plan de 

mantenimiento, debiendo ser estas objetivas, razonables y 

congruentes. 

• Participar como parte del equipo técnico, tomando debidamente 

nota de las observaciones de la Empresa Privadas y/o Entidad, a 

fin de verificar la subsanación por parte del Ejecutor, en el plazo 

establecido. 

• De requerirse actividades concernientes al levantamiento de 

observaciones, derivadas del proceso de recepción, deberá 

cumplir las obligaciones y actividades, que correspondan a su 

especialidad, precisadas durante la Fase II - Funciones y/o 

actividades durante la ejecución del plan de mantenimiento. 

• Culminado el levantamiento de observaciones, el especialista 

emitirá un informe de conformidad y realizará el correspondiente 

registro en la documentación vinculante. 

• Revisar y aprobar los dossiers finales de seguridad y salud 

ocupacional, entregados por el Ejecutor en el informe de 

conclusión de las actividades de mantenimiento, que deberá ser 

entregado a la entidad, a través del supervisor. 

d) U otra actividad de la especialidad designada por el Gerente Vial o 
Residente. 

10.2. MAQUINARIA Y/O EQUIPAMIENTO MÍNIMO A UTILIZAR EN LA 
EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD. 

REQUISITOS: 

A continuación, se detalla la maquinaria y/o el equipamiento a utilizar en la 

ejecución de la actividad. 

Relación de equipo mecánico estratégico para la conservación 

rutinaria y atenciones especiales 

Descripción Cantidad Antigüedad 

CARGADOR SOBRE LLANTAS 190 HP, 4.0 yd3. 1 Hasta 5 años de antigüedad 
como máximo. RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP, 1.0 yd3. 1 Hasta 5 años de antigüedad 
como máximo. CAMION VOLQUETE 330HP, 15 m3. 2 Hasta 5 años de antigüedad 
como máximo. TRACTOR SOBRE LLANTAS 200 HP. 1 Hasta 5 años de antigüedad 
como máximo. EXCAVADORA SOBRE ORUGA 200 HP 1 Hasta 5 años de antigüedad 
como máximo. MAQUINA PARA PINTAR PAVIMENTOS 1 Hasta 5 años de antigüedad 
como máximo. MINICARGADOR 60 HP 1 Hasta 5 años de antigüedad 
como máximo  
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Relación de equipo mecánico estratégico para la conservación 

periódica 

 

Descripción 
 

Cantidad 
 

Antigüedad 

MOTONIVELADORA 145 HP 1 Hasta 5 años de antigüedad 
como máximo. RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101 

HP; 10 Ton 
1 Hasta 5 años de antigüedad 

como máximo. RODILLO NEUMÁTICO AUTOPROPULSADO 135 HP 1 Hasta 5 años de antigüedad 
como máximo. CAMION CISTERNA (AGUA) 300 HP; 5000 GLN 1 Hasta 5 años de antigüedad 
como máximo. CARGADOR SOBRE LLANTAS 160 HP, 3.0 yd3 1 Hasta 5 años de antigüedad 
como máximo. CAMION VOLQUETE 330HP; 15 M3 3 Hasta 5 años de antigüedad 
como máximo. CAMION IMPRIMADOR 210 HP; 2000 GLN 1 Hasta 10 años de antigüedad 

como máximo. RECICLADORA 396 HP 1 Hasta 10 años de antigüedad 
como máximo. PAVIMENTADORA SOBRE ORUGA 105 HP 1 Hasta 10 años de antigüedad 
como máximo. PLANTA DE ASFALTO EN CALIENTE 1 Hasta 10 años de antigüedad 
como máximo.  

Notas: 

• Se aceptarán equipos de mayor capacidad y/o potencia que la 
establecida  

• NO se aceptará proponer la antigüedad en su equivalencia en horas. 
 

Acreditación 

Para lo cual deberá presentar una Declaración Jurada donde se precise 

textualmente que las maquinarias y/o equipamiento estarán disponibles para 

la ejecución de los proyectos y/o copia de los documentos que sustenten la 

propiedad y/o la posesión y/o el compromiso de compraventa o alquiler u 

otro documento que acredite la disponibilidad de la maquinaria y/o 

equipamiento. 

En la Declaración Jurada únicamente deberá indicarse la maquinaria y/o 

equipamiento requerido y la cantidad correspondiente. 

Importante  

En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditación 

de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus 

integrantes. 

11. ASPECTOS ESENCIALES Y LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR POR LA 
EMPRESA PRIVADA  

11.1. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA PRIVADA 

➢ La principal obligación del financista consiste en asegurar la disponibilidad del 
100% de los recursos económicos para la ejecución, la entidad privada 
supervisora y el monto a rembolsar por la elaboración del Plan de 
Mantenimiento Vial del corredor, ascendente a S/ 388´367,302.89. Este 
presupuesto se desglosa en: S/ 376´173,064.94 destinados directamente a la 
Ejecución del Plan de Mantenimiento Vial, S/. 10´208,297.95 reservados para 
el financiamiento de la entidad privada supervisora externa y S/ 1´985,940.00 
destinados al rembolso por la elaboración del Plan de Mantenimiento Vial. 

➢ Si antes de iniciar la ejecución de la actividad de mantenimiento (Artículo 129 
del Reglamento de la Ley 29230), la Empresa Privada identifica la necesidad 
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de realizar modificaciones al Plan de Mantenimiento Vial en la fase de 
ejecución, debe presentar a la Entidad Pública su propuesta de 
modificaciones dentro del plazo de quince (15) días de suscrito el Convenio 
de Inversión. Las modificaciones serán incorporadas en un documento de 
trabajo que deberá contar con la aprobación de la Entidad Pública.  

➢ La Empresa Privada deberá cumplir con todas las consideraciones técnicas 
del Plan de Mantenimiento Vial aprobado, debiendo ejecutar el servicio con 
estricto cumplimiento a los planos, especificaciones técnicas, memoria 
descriptiva y demás documentos del procedimiento de selección en el plazo 
establecido conforme al cronograma aprobado para el Plan de 
Mantenimiento.  

➢ La Empresa Privada deberá presentar un (01) ejemplar en físico original, y en 
digital (en versión editable y PDF debidamente firmados) para los trámites que 
realiza a la Entidad Pública tales como: ampliaciones de plazo, valorizaciones, 
cronograma de ejecución, y otros documentos complementarios con la 
aprobación del área usuaria.  

➢ La Empresa Privada, deberá de presentar la solicitud de sustitución de 
profesionales, conforme al artículo 35 del Reglamento de la Ley 29230. Para 
tal efecto, deberá presentar la documentación correspondiente por Mesa de 
Partes física o virtual del Gobierno Regional de Áncash. La presentación se 
realizará mediante Carta de la Empresa Privada, adjuntando la 
documentación que sustente la sustitución. 

➢ La Empresa Privada es responsable por los vicios ocultos por un plazo que 
no puede ser inferior a siete (7) años, contado a partir de la Conformidad de 
la Recepción de la Actividad de Mantenimiento.  

➢ La Empresa Privada deberá contar con todos los implementos, equipos y 
personal necesarios para el cumplimiento del servicio, siendo el único 
responsable por la seguridad personal y/o de otros que coadyuven en el 
servicio; asimismo, el gasto de transporte, estadía, alimentación y traslado de 
personal y/o equipo, será por cuenta de la Empresa Privada en su totalidad. 

➢ Elaborar y cumplir el Plan de Salud y Seguridad Ocupacional en función de 
su propio sistema de ejecución del servicio, cumpliendo lo establecido en la 
Norma G.050 del Reglamento Nacional de Edificaciones. 

➢ Contar con la tecnología de información (software y hardware) necesaria que 
le permita la realización de reuniones virtuales con el personal especialista 
que se requiera y mantener informado a la Entidad en donde se puedan 
presentar los diferentes avances, consultas y cualquier situación que amerite 
y sea solicitada por la Entidad de manera anticipada.  

➢ La Empresa Privada deberá de emplear materiales normalizados de 
conformidad con los Reglamentos Técnicos, Normas Técnicas, Metrológicas 
y/o Sanitarias Nacionales vigentes; así como, asumir los gastos que 
demanden los ensayos, pruebas y certificaciones respectivas de los 
materiales colocados durante la actividad de mantenimiento.  

➢ Empresa Privada, deberá asumir los gastos de todos los ensayos de calidad 
de los trabajos que va a ejecutar, necesarios para garantizar la calidad del 
Plan de Mantenimiento. 

➢ Empresa Privada, durante la ejecución del Plan de Mantenimiento deberá 
contar con el personal clave y no clave de acuerdo con su porcentaje de 
participación.  
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➢ Culminadas todas las actividades previstas, la Empresa Privada deberá 
presentar a la Entidad Pública los Planos de las intervenciones, elaborados 
por el Ejecutor del Plan de Mantenimiento designado, para su revisión y emita 
opinión favorable al respecto. Para proceder con la aprobación del Informe de 
conclusión del Plan de Mantenimiento, conforme a lo establecido en el artículo 
156 del Reglamento.  

11.2. EJECUCIÓN FÍSICA DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO 

➢ Para la ejecución física de las intervenciones a lo largo de los 86.735 km de 
la vía departamental AN-110, la Empresa Ejecutor designado por la Empresa 
Privada deberá de estructurar sus operaciones viales conforme a las metas 
físicas, los metrados aprobados en el Plan de Mantenimiento Vial y el 
cronograma de la actividad de mantenimiento.  

➢ Las Actividades a cargo de la Empresa Privada reguladas por el Plan de 
Mantenimiento Vial serán ejecutadas de conformidad con sus Componentes, 
anexos y/o apéndices, en los plazos, características y condiciones 
establecidas. Todo el personal propuesto por la Empresa Privada tendrá el 
nivel necesario de capacitación y experiencia; así como, las certificaciones 
acreditativas, a satisfacción del GORE Ancash, que resulten aplicables según 
los presentes Términos de Referencia, para brindar las diferentes Actividades 
con el mejor nivel posible de tal modo que se cumplan con las exigencias y 
especificaciones. La Empresa Privada deberá observar y cumplir todas las 
Leyes Aplicables en materia de salud, seguridad y otras aplicables a las 
Actividades. La Empresa Privada será la única responsable de la seguridad 
de todos los Activos que reciba o que opere en virtud de las Actividades.  

➢ El cumplimiento íntegro y exacto del Plan de Mantenimiento supone e incluye 
la asunción por parte de la Empresa Privada de cualquier previsión, 
planeamiento, tarea, obra, labor, servicio, suministro, pruebas y en general 
todo lo que se entienda implícitamente requerido a la Empresa Privada 
conforme a los mejores estándares de diligencia para poder llevar a cabo y 
completar adecuadamente la prestación de las Actividades que le son 
requeridas.  

➢ La Empresa Privada tiene derecho a disponer la organización de las 
Actividades y a tomar las decisiones que considere más convenientes para 
su adecuada prestación, respetando la planificación y programación de su 
Propuesta Técnica, así como los términos y condiciones del Convenio de 
Inversión y lo dispuesto en las Leyes y Disposiciones Aplicables.  

➢ Es deber de la Empresa Privada, dentro de los límites del Convenio, 
responder por los actos u omisiones de la Empresa Privada y su personal 
contratado para la prestación de las Actividades.  

➢ La Empresa Privada se obliga a prestar la totalidad de las Actividades listadas 
desde el Día Calendario siguiente de iniciado el plazo de ejecución y hasta la 
Terminación del Convenio; así como garantizar la disponibilidad y adecuada 
funcionalidad de la Infraestructura; por lo que, frente a algún fallo deberá 
adoptar todas las medidas que resulten necesarias hasta que se supere el 
fallo detectado, conforme a los procedimientos señalados en el Plan de 
Mantenimiento Vial. 

12. MODIFICACIÓN Y MEJORAS EN LAS ACTIVIDADES 



75 
 

De corresponder, la Entidad Pública y la Empresa Privada podrán modificar el 

Nivel de Servicio requerido en el Plan de Mantenimiento, según lo establecido en 

los artículos 143 y 154 del Reglamento de obras por Impuestos; para cuyos 

efectos deberán proceder conforme al procedimiento de modificación:  

➢ Las modificaciones al Convenio serán válidas solo cuando sean acordadas 
por escrito, mediante una adenda, por causa debidamente fundada, en virtud 
del principio de equidad y el equilibrio económico financiero de las 
prestaciones a cargo del GORE Ancash o Empresa Privada, procurando no 
alterar la asignación de riesgos y la naturaleza de las Actividades, y sean 
suscritas por los representantes de las Partes, con poder suficiente y cumplan 
con los requisitos previstos en el artículo 143 del reglamento.  

Cualquier mejora o procedimiento que no se encuentre expresamente prevista en 

el Plan de Mantenimiento y el Convenio pero que, en atención al carácter y 

particularidades de las Actividades y las mejores prácticas y estándares 

internacionales resulten convenientes para su adecuada prestación, será 

implementado por la Empresa Privada.  

Las reparaciones de la Infraestructura por daños causados por eventos de Fuerza 

Mayor, a solicitud de la Entidad Pública, la Empresa Privada deberá reparar los 

daños causados a la Infraestructura por tales eventos, siempre y cuando las 

Partes acuerden previamente el presupuesto que para tales efectos presentará la 

Empresa Privada, siguiendo el siguiente procedimiento.  

La Empresa Privada presentará una propuesta de solución a la Entidad Pública. 

Los requisitos mínimos son:  

➢ Costo de la reparación o subsanación incluyendo repuestos, servicios de 
terceros requeridos y el coste de personal propio en caso corresponda.  

➢ Cronograma propuesto para el proceso de implementación.  

La Entidad Pública evaluará dicha propuesta de solución o en su defecto presentar 

observaciones sobre el mismo. En el caso que la Entidad Pública presente 

observaciones, la Empresa Privada dispondrá de tres (3) días calendario para 

levantar las observaciones. En este caso, será necesario que la Entidad Pública 

apruebe la propuesta de solución para continuar con el proceso de 

implementación.  

13. INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN 

La aplicación del Artículo 127 del Reglamento establece las condiciones y 

requisitos que se deben cumplir obligatoriamente para iniciar la ejecución de las 

obligaciones de la Empresa Privada. 

Antes de contabilizar cualquier plazo de ejecución, se exige el cumplimiento de 

los siguientes tres requisitos indispensables 

1. Suscripción del Convenio de Inversión: Contar con el convenio firmado 

entre la Entidad Pública y la Empresa Privada. 

2. Designación o contratación del supervisor: Que la Entidad Pública haya 

designado al supervisor interno o contratado a la Entidad Privada 

Supervisora para el mantenimiento vial. 
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3. Entrega del Plan de Mantenimiento aprobado: Que la Entidad Pública 

entregue a la Empresa Privada el Plan de Mantenimiento Vial aprobado. 

Cumplidos los requisitos la entrega de terreno y/o activo será el hito que determine 

el inicio del plazo de ejecución, debiendo la entidad pública comunicar el día de la 

firma del acta. 

14. SUSPENSIÓN DE INICIO O EJECUCIÓN DE PRESTACIONES. 

Durante la ejecución del convenio de actividad de mantenimiento, cuando se 

produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen interferencias al inicio 

o a la ejecución de algunas de las prestaciones, la Entidad Pública puede 

comunicar, mediante oficio, a la Empresa Privada la suspensión total o parcial de 

las citadas prestaciones, hasta la comunicación de la ENTIDAD PÚBLICA para 

retomar su ejecución, también mediante oficio, sin que ello implique una 

ampliación de plazo ni suponga el reconocimiento de gastos generales ni costos 

directos a cargo del a ENTIDAD PÚBLICA, salvo aquellos costos, estrictamente 

necesarios, correspondientes a las prestaciones no suspendidas. 

Sin perjuicio de la comunicación de la suspensión, por parte de la ENTIDAD 

PÚBLICA, de solicitarlo La Empresa Privada, las partes pueden acordar por 

escrito, la citada suspensión que no modifica el plazo del convenio. 

Este supuesto de suspensión de prestaciones es aplicable para: 

(1) La postergación de la fecha de inicio efectivo de las prestaciones, o durante 

su ejecución, en el caso de una declaratoria de Emergencia Nacional, de 

Emergencia Sanitaria u otra disposición similar del gobierno nacional, regional 

o local, debidamente emitida y publicada. La ENTIDAD PÚBLICA podrá 

suspender algunas de las actividades del Convenio. 

Este caso especial, será evaluado y considerado de acuerdo con los alcances 

de las citadas disposiciones, en caso se requieran otras acciones que resulten 

necesarias para la ejecución del convenio. 

(2) La postergación de la fecha de inicio efectivo de la conservación rutinaria y/o 

de la conservación periódica y/u otras prestaciones del convenio; así como la 

postergación durante su ejecución, bajo motivos de caso fortuito o fuerza 

mayor, debidamente sustentados y distintos a los supuestos de los numerales 

anteriores. 

Cuando sea posible finalizar la citada suspensión, la Entidad Privada Supervisora 

debe elaborar un informe y, en base a este, la ENTIDAD PÚBLICA debe 

comunicar a la Empresa Privada la finalización de la suspensión y el reinicio de 

las prestaciones dentro del plazo del convenio. 

Corresponde a la Empresa Privada presentar la reprogramación de actividades y 

su cronograma, dentro del plazo del convenio, acreditando el cumplimiento de las 

prestaciones dentro del plazo del convenio, conforme a los términos acordados en 

la suspensión. 

Procedimiento para la reprogramación de prestaciones producto de su 

suspensión, dentro del plazo del convenio. 
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Con base en lo dispuesto en el Artículo 128, el procedimiento para la suspensión 

y la posterior reprogramación de prestaciones dentro del plazo del Convenio de 

Inversión se estructura de la siguiente manera: 

Configuración de la causal de suspensión 

• Eventos no atribuibles (Caso fortuito o fuerza mayor): Procede cuando 

ocurren eventos ajenos a la Entidad Pública y a la Empresa Privada que 

interrumpen la ejecución del Plan de Mantenimiento. 

• Incumplimiento de la Entidad Pública: Ocurre si la Entidad Pública 

incumple con solicitar la emisión de un CIPRL conforme a ley. La Empresa 

Privada debe requerir previamente el cumplimiento por escrito dentro de un 

plazo de cinco (5) días. Si el incumplimiento persiste, el Ejecutor anota la 

suspensión en el Cuaderno de Incidencias y la Empresa Privada notifica a 

la DGPPIP. 

Formalización del Acta de Suspensión 

• La suspensión del plazo de ejecución se formaliza obligatoriamente 

mediante la suscripción de un acta. 

• Para Gobiernos Regionales, la firma de esta acta es una facultad 

indelegable del titular de la Entidad Pública y requiere la firma del 

representante de la Empresa Privada. 

• En el acta se establecen los términos y las actividades estrictamente 

necesarias para garantizar la seguridad del mantenimiento y la protección 

de la integridad de los usuarios durante la paralización. 

Régimen de las prestaciones durante la suspensión 

• Inactivación física: Durante el periodo de suspensión no se realizan 

actividades físicas o de campo comprendidas en el alcance del convenio. 

• Continuidad administrativa: La suspensión no paraliza la gestión del 

convenio; la Entidad Pública sigue obligada a tramitar las solicitudes de 

CIPRL pendientes por avances anteriores, aprobar valorizaciones 

pendientes o gestionar adendas de Mayores Trabajos u otras 

modificaciones (si fuera el caso). 

• Gastos generales y penalidades: La suspensión por eventos no atribuibles 

no genera penalidades ni derecho al reconocimiento de Mayores Gastos 

Generales ni costos directos (salvo los costos de seguridad acordados en el 

acta). 

Cese del evento y reinicio de prestaciones 

• Una vez culminado el evento que originó la suspensión (o subsanado el 

incumplimiento), las partes disponen el reinicio de las prestaciones, 

registrándolo en el Cuaderno de Incidencias o mediante comunicación 

formal. 

Reprogramación de prestaciones y actualización del calendario 

• Presentación del nuevo Programa de Ejecución: Aprobado el reinicio o 

levantada la suspensión, la Empresa Privada tiene la obligación de 

presentar a la Entidad Privada Supervisora (con copia a la Entidad Pública) 
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el Programa de Ejecución actualizado y el Calendario de Avance Valorizado 

reprogramado, en un plazo no mayor a siete (7) días hábiles. 

• Ajuste de la Ruta Crítica: El nuevo programa redistribuye las prestaciones 

pendientes ajustando la secuencia de actividades y la Ruta Crítica en 

función del tiempo en que la obra estuvo paralizada, de modo que se 

garantice el cumplimiento del plazo de ejecución neto del convenio. 

Por otro lado, se precisa también que los trabajos de Conservación se 

suspenderán según sea el caso de forma temporal o definitiva, en un sector o 

tramos, cuando la ENTIDAD PÚBLICA evalúe y determine ejecutar otras 

intervenciones en las carreteras o puentes (como Rehabilitaciones, 

Mejoramientos, Mejoramientos a nivel de Soluciones Básicas, Concesiones, 

Mantenimiento Periódico, u otros), materia de otro procedimiento de selección o 

Convenio o intervención por administración directa, para lo cual se realizará las 

reducciones que correspondan, sin que esto genere derechos a reclamos por 

parte de la Empresa Privada. De ser el caso se reiniciarán los trabajos de 

conservación cuando lo determine la ENTIDAD PÚBLICA, teniendo en cuenta las 

variantes en las condiciones del tramo, y de ser el caso reformulando el Plan de 

Mantenimiento Vial en lo que corresponda según lo determine la ENTIDAD 

PÚBLICA. 

15. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 

15.1. ACTIVIDADES PRE OPERATIVAS 

La Empresa Privada desarrollará un Plan de Trabajo dentro del plazo de 

quince (15) días calendario de iniciado el plazo de ejecución de las 

actividades de mantenimiento.  

Plan de Trabajo 

La Empresa Privada elaborará un Plan de Trabajo que deberá contener todas 

las actividades necesarias para el cumplimiento de la ejecución de las metas 

previstas. Para ello la Empresa Privada, deberá adjuntar el cronograma de 

participación de los especialistas, en función a los porcentajes de incidencia 

de la estructura de costos.  

El Plan de Trabajo abarcará la planificación y el desarrollo de los 

Componentes del Plan de Mantenimiento, estableciendo los recursos 

humanos, administrativos, logísticos y financieros, necesarios para el 

desarrollo de cada componente.  

 

El Plan de Trabajo será presentado y debe contener como mínimo lo 

siguiente:  

• Descripción General de las Actividades de Mantenimiento.  

• Organigrama de personal (número de teléfono y correo electrónico).  

• Actividades por realizar.  

• Cronograma de Actividades con ruta crítica.  

• Certificados de habilidad profesional del personal.  
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• Actualización de calendarios y programación de las Actividades de 
Mantenimiento.  

• Póliza SCTR del personal.  

• Informe de Compatibilidad, destinado a determinar la persistencia de las 
metas iniciales, previstas en el Plan de Mantenimiento, evidenciando una 
visita de campo en coordinación con personal de la Entidad. En caso la 
Empresa Privada identifique modificaciones a las metas y/o trabajos por 
ejecutar, deberá presentar una propuesta de modificación al convenio. 

 

De la evaluación y aprobación del Plan de Trabajo 

• La Empresa Privada presenta a la Dirección Regional de Transportes y 
Comunicaciones del GORE Ancash1, un Plan de Trabajo dentro del plazo 
de diez (10) días calendario de iniciado el plazo de ejecución.  

• El Supervisor tendrá un plazo de tres (3) Días Calendario, computados 
desde el día siguiente a la recepción del Plan de Trabajo, para enviar su 
pronunciamiento de ser el caso recomendando la aprobación y señalando 
las precisiones necesarias para su aprobación a la Dirección de Caminos 
(DCA) de la DRTC – Áncash.  

• De aprobarse el Plan de Trabajo, la Dirección Regional de Transportes y 
Comunicaciones del GORE Ancash solicitará la presentación del Manual 
modificado a la Empresa Privada en un plazo no mayor de dos (2) días 
calendario. Posteriormente, la Dirección Regional de Transportes y 
Comunicaciones del GORE Ancash y la Empresa Privada proceden 
conforme lo indicado en este documento. 

 
15.2. EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 

Comunicada la aprobación del Plan de Trabajo constituye obligación de la 

Empresa Privada ejecutar las Actividades conforme al Cronograma de 

actividades, según corresponda en cada Componente, en los plazos, 

características y condiciones, que se encuentran regulados en el Plan de 

Mantenimiento Vial. 

La Empresa Privada es el responsable de todo lo necesario para la ejecución 

de las actividades de acuerdo con el Plan Mantenimiento aprobado por la 

Entidad Pública. 

Del mismo modo, la Empresa Privada será responsable de cualquier daño 

ocasionado por accidente, falta de pericia o cualquier causa imputable a este 

sobre el Activo Existente o, en general, debiendo asumir los costos de 

reparación o sustitución que correspondan, sin lugar a reembolso alguno por 

el GORE Ancash.  

Ejecución física del Mantenimiento  

Con las actividades contenidas en el Plan de Mantenimiento, la Empresa 

Privada estará autorizada para iniciar su ejecución conforme a los plazos y/o 

frecuencias de intervención.  

Los avances, conforme al cronograma detallado en el Manual, deberán ser 

reportados por la Empresa Privada en el Informe de Actividades de 

 
1 En el marco del artículo tercero de la Resolución Ejecutiva Regional N° 101-2026-GRA/GR (delegación de facultades). 
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Mantenimiento correspondiente. Del mismo modo, la Empresa Privada tiene 

la obligación de notificar a la Entidad privada supervisora, con copia a la 

Entidad Pública, las situaciones que alteren o dificulten el cumplimiento de las 

actividades; incluyendo las medidas y acciones que adoptará sobre el 

particular.  

Plazo máximo de responsabilidad de la Empresa Privada: La Empresa 

Privada y la Empresa Ejecutora son responsables solidarios ante la Entidad 

Pública, por los vicios ocultos que puedan surgir después de entregada la 

Intervención por un período de siete (7) AÑOS a partir de la conformidad de 

recepción de estas, de acuerdo con lo establecido en el Convenio de 

Inversión. 

16. RÉGIMEN DE LOS ACTIVOS DURANTE EL MANTENIMIENTO 

El Convenio de Inversión es título suficiente para que la Empresa Privada brinde 

las Actividades correspondientes a la Infraestructura, y haga valer sus derechos 

frente a terceros respecto de las obligaciones que, en el marco del Convenio, le 

son exigibles.  

La Infraestructura vial sólo estará destinado a la ejecución del Convenio, por lo 

que la Empresa Privada, está obligada a realizar las intervenciones del Plan de 

Mantenimiento aprobado. 

La Infraestructura vial está afecto únicamente a la finalidad de Mantenimiento. No 

pueden ser transferidos separadamente, hipotecados, afectados en garantía, o, 

en general, sometidos a gravamen de ningún tipo durante el plazo de vigencia del 

Convenio.  

17. INFORME(S) DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 

La Empresa Privada deberá presentar a la Entidad el Informe Mensual hasta los 

(3) días calendario del mes siguiente de realizado las intervenciones, durante toda 

la vigencia del Convenio, un Informe mensual de Actividades de Mantenimiento, 

el cual incluirá, en detalle:  

➢ Avance de ejecución de las Actividades.  

➢ Valorización del mes anterior.  

➢ Incidencias que pudieran haberse suscitado y un plan de acción con acciones 
preventivas y medidas de contingencia para mitigar cualquier riesgo para la 
prestación y continuidad de las Actividades, de corresponder.  

El número mínimo de revisiones de Informe de Actividades de Mantenimiento 

serán (02) dos. En este sentido, en caso de que el informe correspondiente llegue 

al segundo levantamiento de observaciones, esto implica aplicar penalidad.  

Del procedimiento de revisión de los Informes mensuales de Actividades de 

Mantenimiento 

Recibido el Informe mensual de Actividades de Mantenimiento de la Empresa 

Privada, la Empresa Privada Supervisora deberá revisarlo y elevar su opinión a la 
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Dirección de Caminos (DCA) de la DRTC – Áncash en un plazo máximo de siete 

(7) Días. 

➢ (i) De no tener observaciones o no existir observaciones del Supervisor, estés 
recomiende a la Dirección de Caminos (DCA) de la DRTC – Áncash la 
aprobación del Informe mensual de Actividades de Mantenimiento.  

➢ (ii) De tener observaciones o existir observaciones de la Empresa Privada 
Supervisora, las traslade a la Empresa Privada para su subsanación 
correspondiente.  

La Empresa Privada tendrá un plazo máximo de cuatro (4) Días Calendario para 

levantar dichas observaciones. Una vez presentadas las subsanaciones de la 

Empresa Privada, la Empresa Privada Supervisora contará con cuatro (4) días 

Calendario, contados de recibida la subsanación, para comunicar a la Dirección 

de Caminos (DCA) de la DRTC – Áncash si persisten o no las observaciones. La 

DRTC Ancash comunicará a la Empresa Privada su pronunciamiento respecto a 

la aprobación del Informe mensual de Actividades de Mantenimiento, previa 

recomendación de la Dirección de Caminos (DCA) de la DRTC – Áncash y como 

máximo el último día hábil de dicho mes.  

17.1. CUADERNO DE INCIDENCIAS 

Para la ejecución de las Actividades se utilizará el Cuaderno de Incidencias, 

su habilitación y apertura se efectuará según lo establecido por la Dirección 

de Caminos (DCA) de la DRTC – Áncash. El Residente y el Supervisor (Jefe 

de Supervisión) son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el 

Cuaderno de Incidencias, el cual ejercerá esta labor de forma exclusiva e 

indelegable.  

18. GENERALIDADES PARA PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES MENSUALES 
DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 

El lugar de la presentación de los Informes mensuales de Actividades de 

Mantenimiento será de manera física a la Mesa de Partes de la Entidad Privada 

Supervisora considerada dentro del área de intervención, en el horario de 07:30 

hrs. a 16:00 hrs, de lunes a sábados, incluyendo como mínimo la siguiente 

documentación:  

➢ Carta dirigida al Gore Ancash, emitida y suscrita por el representante legal de 
la Empresa Privada.  

➢ Informe mensual de Actividades de Mantenimiento que corresponda, según 
las características requeridas de presentación.  

➢ La Empresa Privada presentará a la Supervisión el Informe Mensual que 
contiene la valorización, que el Ejecutor de LA INTERVENCIÓN elabore, 
dentro de los 3 primeros días calendario del mes siguiente de realizado el 
servicio. La supervisión en caso no exista observaciones y siempre que se 
verifiquen las condiciones establecidas en el Convenio de Inversión para ello, 
cuenta con 5 días calendario para remitir el informe mensual con su 
conformidad a la Entidad. Una vez recibida la valorización o informe mensual, 
la Entidad Pública cuenta hasta el último día hábil del mes siguiente al que 
corresponde la valorización para la aprobación de la misma., 
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➢ Los Informes Mensuales son el sustento de las valorizaciones mensuales que 
será elaborado por el Ejecutor de LA INTERVENCIÓN y presentado por la 
Empresa Privada para su pago. Serán presentados en un (01) ejemplar 
original y en digital (en versión editable y PDF debidamente firmados). El 
Informe Mensual deberá de presentarse mediante Carta suscrita por Gerente 
Vial, el Ingeniero Residente suscribirá y sellará todas las hojas del Informe 
Mensual   y los Especialistas suscribirán y sellarán los Informes que le 
correspondan según su especialidad. En el sello estará detallado el cargo 
contractual, número de CIP y nombres completos de cada profesional, como 
mínimo.  

19. RECURSOS Y FACILIDADES PROVISTAS POR EL GORE ANCASH 

El Gobierno Regional de Ancash a través de la Dirección Regional de Transportes 

y Comunicaciones pondrá a disposición y brindará todas las facilidades a la 

Empresa Privada ganadora de la Buena Pro, para el financiamiento y la ejecución 

del Plan de Mantenimiento Vial aprobado, conforme a la suscripción del Convenio 

de Inversión.  

20. RECURSOS Y EQUIPAMIENTO MÍNIMO DE LA EMPRESA PRIVADA 

La Empresa Privada deberá contar con una oficina implementada y operativa 

durante el periodo de ejecución del Convenio, a efectos de ejecutar las labores 

requeridas en el marco de las Actividades de Mantenimiento.  

Durante la vigencia del Convenio, la Empresa Privada deberá acreditar domicilio 

postal conocido en la provincia de Huaraz, a fin de que reciba la documentación 

que la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno 

Regional de Ancash requiera cursarle.  

La Empresa Privada deberá comunicar a la Dirección Regional de Transportes y 

Comunicaciones del Gobierno Regional de Ancash, y mantener activa durante 

toda la vigencia del Convenio, una dirección de correo electrónico. Por el solo 

hecho de suscribir el Convenio autorizará a la DRTC ANCASH a efectuarle 

notificaciones a través de dicho correo electrónico; siendo de su exclusiva 

responsabilidad realizar la verificación diaria de las notificaciones que la Dirección 

Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Ancash 

pudiera hacerle llegar a dicha cuenta, debiendo confirmar la recepción del correo, 

en el plazo máximo de veinticuatro (24) horas.  

Las notificaciones vía correo electrónico únicamente serán para comunicar la 

aprobación del Plan de Trabajo, aprobación de los Informes de Actividades de 

Mantenimiento y reuniones técnicas previamente acordadas.  

Estos requisitos: La ubicación de la oficina, el domicilio postal en Huaraz y el 

correo electrónico; deberán ser comunicados a la Dirección Regional de 

Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Ancash por la Empresa 

Privada, mediante carta a la firma del Convenio. 

21. CALIDAD Y NIVEL DE EXIGENCIA DE LA PRESTACIÓN 

La calidad de la ejecución de las Actividades de Mantenimiento debe ser la 

apropiada. En el logro de este objetivo, la Dirección Regional de Transportes y 
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Comunicaciones del Gobierno Regional de Ancash exigirá un alto desempeño y 

compromiso a la Empresa Privada la que se implementará con el desempeño de 

la Empresa Ejecutora.  

La Empresa Privada, deberá contar con una oficina implementada y operativa, la 

cual deberá estar ubicada en el ámbito del corredor vial durante la ejecución del 

Plan de Mantenimiento hasta la culminación de esta, a efectos de ejecutar las 

labores requeridas en el marco de las Actividades de Mantenimiento.  

La oficina puede ser sustentado mediante declaración jurada para el Proceso de 

Selección. 

La presentación de documentos de la Empresa privada a la Entidad Pública se 

realizará a través de la plataforma de gestión documentaria implementada por el 

Gobierno Regional de Ancash y/o de manera física para los documentos que la 

requieran, Asimismo, la Entidad Pública podrá notificar a la Empresa Privada, vía 

correo electrónico, las acciones que deriven de la ejecución de la Actividad de 

Mantenimiento. 

22. PENALIDADES 

En la Ley y el Reglamento de la Ley N° 29230, se establecen reglas estrictas y 

detalladas sobre la aplicación, topes, excepciones y fórmulas de cálculo de las 

penalidades aplicables en los Convenios de Inversión: 

Estipulaciones de la norma para la aplicación de penalidades 

A. Penalidad por retraso en la ejecución (Mora) 

• Aplicación automática: Se genera de manera automática por cada día 

calendario de retraso injustificado en el cumplimiento de las obligaciones 

del Convenio. 

• Excepción de imputabilidad: No procede la penalidad cuando el retraso 

o la demora sea imputable a la Entidad Pública o provenga de un evento 

de caso fortuito o fuerza mayor. 

B. Otras penalidades (Distintas al retraso) 

• Condiciones concurrentes: El convenio puede contemplar penalidades 

distintas al retraso por incumplimiento de obligaciones, siempre que en 

las bases se incluya el listado detallado de supuestos, la forma de cálculo 

y el procedimiento de verificación.  

C. Penalidades específicas fijadas por la norma 

• Ausencia o falta de sustitución del Ejecutor: Si la empresa privada 

culmina la relación contractual con el ejecutor o sus profesionales y la 

Entidad Pública no aprueba el reemplazo por incumplimiento de 

requisitos, se aplica una penalidad no menor a una (1) UIT ni mayor a 

dos (2) UIT por cada día de ausencia. 

• Subsanación extemporánea de observaciones: Si las observaciones 

formuladas tras la culminación de la inversión se subsanan fuera del 

plazo legal (1/10 del plazo de ejecución o 45 días calendario, el que sea 
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mayor) por causa imputable a la empresa, se aplica la penalidad fija 

establecida previamente en las bases del proceso. 

D. Límites, efectos y excepciones de negociación 

• Monto tope (10%): La suma total de todas las penalidades acumuladas 

por cualquier concepto no puede superar el diez por ciento (10%) del 

monto total de cada obligación (sin considerar el costo de supervisión). 

• Causal de resolución: Alcanzar el límite máximo del 10% faculta a la 

Entidad Pública a resolver el Convenio de Inversión de pleno derecho. 

• Prohibición de Trato Directo: Por mandato legal explícito, la aplicación 

de penalidades está excluida de los mecanismos de negociación en trato 

directo. 

• Procedimiento de cobro: Se deducen preferentemente del valor del 

certificado (CIPRL o CIPGN) en la liquidación de la obligación. Si no es 

posible, se cobran ejecutando la garantía de fiel cumplimiento o mediante 

depósito directo de la empresa privada a la Cuenta Única del Tesoro. 

22.1. FÓRMULA DE PENALIDAD POR MORA 

Para el cálculo del retraso diario, el convenio fija la estructura matemática 

estándar aplicada en la ejecución de la Actividad de Mantenimiento: 

𝑃𝑒𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 =  
0.10 𝑥 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑉𝑖𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒

𝐹 𝑥 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑠
 

Dónde: 

Monto = Es el monto de la ejecución de Actividad de Mantenimiento. 

Plazo = Es el total de días calendario considerados en la ejecución de Actividad de 

Mantenimiento  

F es un factor, considerar el siguiente valor = 0.15 

 

27.1. OTRAS PENALIDADES 

Las penalidades tienen por finalidad disuadir el incumplimiento de una 

prestación y sancionar dicho incumplimiento. Para tal fin, se han identificado 

diversos hechos realizables y se ha diseñado la forma para determinar el 

monto de la penalidad, guardando criterios de proporcionalidad y congruencia 

con la gravedad del incumplimiento. A continuación, se indica la relación de 

penalidades en el servicio: 

 
N° APLICACIÓN DE LA PENALIDAD FORMA DE CÁLCULO PROCEDIMIENTO 

1 

Penalidad por deficiencia en el 
cumplimiento de niveles de servicio 
(Evaluaciones programadas). 
 
En caso el NIVEL DE SERVICIO DEL 
TRAMO (NST) sea menor a 96% se 
aplicará una penalidad por deficiencia 
en el cumplimiento de NIVELES DE 
SERVICIO. 

La fórmula de aplicación de la penalidad es 
la siguiente: 
 
Penalidad por Deficiencia = 30% UIT x 
Longitud Tramo (KM) x (100% - NST) 
 
Nota: 
UIT: Unidad Impositiva Tributaria Vigente. 
NST: Nivel de Servicio del Tramo (NST) = 
100% - (% promedio de incumplimientos de 
niveles de servicio en el Tramo). 

Según el Informe del 
Supervisor o Entidad 
privada supervisora 
designada por la 
Entidad, que 
cuantificará 
deficiencias y 
calculará las 
penalidades que 
correspondan. 
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N° APLICACIÓN DE LA PENALIDAD FORMA DE CÁLCULO PROCEDIMIENTO 

2 

Penalidad por no atención de 
órdenes de defectos no admitidos 
(Evaluaciones no programadas). 
 
En los casos, en que la ORDEN POR 
DEFECTOS NO ADMITIDOS, derivada 
de las evaluaciones no programadas o 
aleatorias no sea ejecutada de acuerdo 
con los plazos establecidos en los 
cuadros de tolerancia señalados en el 
numeral referido a EVALUACIONES 
NO PROGRAMADAS, se aplicará una 
penalidad diaria (días calendario) la 
Empresa Privada hasta la subsanación 
de dicha observación por cada 
indicador de nivel de servicio 
incumplido. 

La fórmula de aplicación de la penalidad es 
la siguiente: 
 
Penalidad Diaria = (1.5 x Monto Km CR x 
P.I.) / 365 días 
 
Notas: 
Monto Km CR: Monto por Km-año ofertado 
de la conservación rutinaria del tramo 
evaluado. 
P.I.: Es el porcentaje de incumplimiento de 
cada indicador, de acuerdo con el cuadro 
señalado en el numeral correspondiente a 
"Evaluaciones No Programadas". 

Según el Informe del 
Supervisor o Entidad 
privada supervisora 
designada por la 
Entidad, que 
cuantificará 
deficiencias y 
calculará las 
penalidades que 
correspondan. 

3 

Penalidad por no Atención De 
Atenciones Especiales - Emergencia 
Vial: 
 
La atención de las emergencias será 
desde el primer día de iniciado el 
servicio, la Empresa Privada tiene la 
obligación de atender las emergencias 
de manera inmediata con el equipo 
necesario, siendo que el objeto principal 
del convenio es que la vía cuente con 
un adecuado nivel de transitabilidad, la 
inacción la Empresa Privada, en la 
atención de las emergencias, ya sea por 
la demora en la atención de la misma 
(entendida como demora de más de 6 
horas para dar inicio a la atención de 
esta, contando desde la ocurrencia del 
hecho que genera la emergencia) o por 
no disponer del equipo adecuado y 
suficiente para afrontar la emergencia, o 
por no cumplir en el plazo, o con el 
procedimiento de registro en el sistema 
de gestión de la ENTIDAD (Contratante) 
de la atención de emergencias o 
situación de riesgo potencial o de los 
accidentes viales, será penalizada. 

La fórmula de aplicación de la penalidad es 
la siguiente: 
 
Penalidad diaria = 50% UIT 
 
Nota: 
En el caso de situaciones extraordinarias 
como fenómenos telúricos, o fenómenos 
climatológicos EXCEPCIONALES, se 
evaluará la oportunidad y condiciones para 
la atención de las emergencias simultáneas, 
por lo que en dicho caso la presente 
penalidad no será aplicable, siempre que se 
compruebe que la Empresa Privada atiende 
las emergencias simultáneas en su máxima 
capacidad y según los planes de 
contingencias aprobados, de ser el caso. 
En caso de situaciones de riesgo potencial, 
en que la Empresa Privada incumpla de 
manera injustificada con el plazo 
establecido en el cronograma de ejecución 
de los trabajos, se aplicará una penalidad 
por cada día de atraso, según la siguiente 
fórmula:  
 
𝑃𝑒𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎  
= 0.10 𝑥 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑆𝑅𝑃  
                    0.40 𝑥 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑒𝑛 𝑑í𝑎𝑠  
 
NOTA:  
Monto de la atención SRP: Corresponde al 
monto de la atención de la situación de 
riesgo potencial que se retrasa.  
 
Plazo en días: Corresponde al plazo 
establecido en el cronograma de trabajo, 
aprobado para la SRP.  

Según el Informe del 
Supervisor o Entidad 
privada supervisora 
designada por la 
Entidad, que 
cuantificará 
deficiencias y 
calculará las 
penalidades que 
correspondan. 

4 

 
Penalidad por retraso en la 
presentación del informe mensual 
 

En caso de incumplimiento en el plazo de 
presentación del informe mensual completo, 
de acuerdo con lo indicado en el numeral 
1.16.1, se le aplicará la siguiente penalidad 
diaria:  

El Supervisor o 
Entidad privada 
supervisora 
designada por la 
Entidad, cuantificará 



86 
 

N° APLICACIÓN DE LA PENALIDAD FORMA DE CÁLCULO PROCEDIMIENTO 

 
𝑷𝒆𝒏𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒊𝒂𝒓𝒊𝒂 = 5𝟎% 𝒙 𝑼𝑰𝑻  
 
El informe se debe presentar hasta los 3 
días calendario del mes siguiente de 
realizado el servicio.  
Consideraciones:  
- UIT: Se refiere a la Unidad impositiva 
tributaria vigente al momento de constatar la 
causal.  

y calculará las 
penalidades que 
correspondan.  
 

5 

Penalidad por incumplimiento referido a 
la presentación del RELEVAMIENTO 
DE INFORMACIÓN 
En caso de incumplimiento del plazo y 
forma de presentación del 
RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN 
TIPO II (*1), así como incumplimiento en 
el levantamiento de observaciones (*2), 
se aplicará la siguiente penalidad por 
día, hasta la presentación plenamente 
satisfactoria (*3). 
 
(*1) Respecto al tiempo: está referido al 
plazo de presentación de los 
entregables del RELEVAMIENTO DE 
INFORMACIÓN TIPO II. 
(*2) En caso de ser observado por la 
ENTIDAD o por la Entidad privada 
supervisora, la empresa privada volverá 
a presentar el Relevamiento de 
Información, con todos sus contenidos 
completos y corregidos, en el plazo (por 
única vez) que determine la ENTIDAD 
de acuerdo con la cantidad y 
complejidad de las observaciones. En 
caso la empresa privada no cumpla con 
presentar la subsanación de 
observaciones en el plazo previsto, se 
contabilizará como día de 
incumplimiento para el cálculo de la 
presente penalidad hasta que se 
presente de manera conforme. 
(*3) Se considera presentación 
plenamente satisfactoria cuando los 
contenidos han sido desarrollados 
completos y de acuerdo con el alcance 
solicitado a los términos de referencia y 
sus anexos (*) y que se encuentre sin 
observaciones en todos sus 
componentes. 

La fórmula de aplicación de la penalidad es 
la siguiente: 
 
Penalidad diaria  
= (0.1 x Monto R Información) / 365 días 
 
Consideraciones: 
Monto R Información: Monto de la partida de 
Relevamiento de Información: monto 
ofertado por el relevamiento de información 
de acuerdo con el PMV del tipo 2 (o 1, la que 
corresponda según el caso). 
 
De presentarse el contenido incompleto en 
algún componente se tendrá por NO 
PRESENTADO, y por tanto se procederá a 
la cuantificación para la aplicación de la 
penalidad hasta su presentación conforme 
al presente PMV. 

Según el Informe del 
Supervisor o Entidad 
privada supervisora 
designada por la 
Entidad, que 
cuantificará 
deficiencias y 
calculará las 
penalidades que 
correspondan. 
 

6 

Por la falta de vestuario EPP (Equipo 
de Protección para el Personal) 
 
En caso de incumplimiento de lo 
dispuesto en el presente PMV respecto 
al VESTUARIO Y EQUIPOS E 
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y/O 
PROTECCIÓN para el personal de la 

La fórmula de aplicación de la penalidad es 
la siguiente: 
 
Penalidad diaria = 0.15 x UIT 
 
Consideraciones: 
La penalidad se aplicará por cada personal 
(De la empresa privada o de algún 
subcontratista, de ser el caso) que incumpla 

Según el Informe del 
Supervisor o Entidad 
privada supervisora 
designada por la 
Entidad, que 
cuantificará y 
calculará las 
penalidades que 
correspondan. 
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N° APLICACIÓN DE LA PENALIDAD FORMA DE CÁLCULO PROCEDIMIENTO 

empresa privada y personal de todos 
sus subcontratos. 

lo estipulado en relación con el VESTUARIO 
Y EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE 
SEGURIDAD Y/O PROTECCIÓN. 
UIT: Se refiere a la Unidad Impositiva 
Tributaria vigente. 

7 

Penalidad por faltas a la Seguridad 
Vial en los Frentes de Trabajo y 
Zonas Críticas 
 
Es obligatorio que la empresa privada 
vele permanentemente por la seguridad 
vial, y por tanto la integridad física, tanto 
de los usuarios de la vía como del 
personal que labora a su cargo. 
 
Por lo tanto, de verificarse que: 
 
1. La empresa privada no coloca las 
señales e implementos de seguridad, 
en los frentes de trabajo, detallados en 
la normatividad vigente y aplicables 
para cada actividad.  
2. No se cumple con ejecutar toda la 
señalización y elementos de seguridad 
vial en el sector evaluado, de acuerdo al 
plan aprobado y en los plazos 
señalados, de acuerdo con las 
disposiciones del presente documento.  
3. Si en los puntos críticos donde se 
requiera la señalización y a falta de ella 
se ponga en peligro la integridad de los 
usuarios de la vía (por 
ejemplo, en zonas de erosión, perdida 
de plataforma y otros puntos críticos)  
4. En caso de demora de más de 3 
horas en la implementación de los 
dispositivos de control de tránsito y 
seguridad vial para las emergencias 
viales, de acuerdo con las disposiciones 
del presente documento.  
. 

Se aplicará la penalidad según la siguiente 
fórmula: 
 
Penalidad diaria = 0.5 x UIT 
 
Consideraciones: 
(*) Por ejemplo y sin ser limitativo: zonas de 
erosión, pérdidas de plataforma, fallas 
geológicas, etc. 
- La penalidad será aplicada por cada punto 
o sector o por cada emergencia vial o por 
cada zona crítica donde se detecte el 
incumplimiento. 
- UIT: Se refiere a la Unidad Impositiva 
Tributaria vigente. 

Según el Informe del 
Supervisor o Entidad 
privada supervisora 
designada por la 
Entidad, que 
cuantificará y 
calculará las 
penalidades que 
correspondan. 

8 

Penalidad por incumplimiento de la 
obligación de proveer Camionetas 
Operadas para la Entidad privada 
supervisora 
 
En relación con la obligación de la 
empresa privada de poner al servicio del 
convenio, para fines de la entidad 
privada supervisora, los dos (02) 
vehículos equipados según lo 
establecido en el presente PMV. Su 
falta de disponibilidad al inicio efectivo 
del Servicio o durante el mismo, por 
cualquier razón, constituirá un 
incumplimiento, por lo que se aplicará la 
penalidad. 

Se aplicará la penalidad según la siguiente 
fórmula: 
 
Penalidad diaria = 0.80 x UIT 
 
Consideraciones: 
La penalidad será aplicada por cada día de 
incumplimiento detectado: cada camioneta 
que no esté al servicio de la entidad privada 
supervisora. 
 
En caso se requiera mantenimiento o 
reparación de la unidad vehicular, la 
empresa privada entregará otra camioneta 
de similares características, como máximo 
al día siguiente. Pasado ese plazo, se 
contabilizará el día para la aplicación de la 
presente penalidad. 

Según el Informe del 
Supervisor o Entidad 
privada supervisora 
designada por la 
Entidad, que 
cuantificará y 
calculará las 
penalidades que 
correspondan. 
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UIT: Se refiere a la Unidad Impositiva 
Tributaria vigente al momento de constatar 
la causal. 

9 

Penalidad por incumplimiento de la 
obligación de proveer Oficinas para 
la Entidad privada supervisora 
 
En relación con la obligación de la 
empresa privada de poner al servicio del 
convenio, para fines de la entidad 
privada supervisora, las oficinas 
equipadas según lo establecido en el 
presente PMV: su falta de disponibilidad 
al inicio efectivo del Servicio o durante 
el mismo, por cualquier razón, 
constituirá un incumplimiento, por lo que 
se aplicará la penalidad. 

Se aplicará la penalidad según la siguiente 
fórmula: 
 
Penalidad diaria = 0.10 x UIT 
 
Consideraciones: 
La penalidad será aplicada por cada día de 
incumplimiento detectado: de la oficina o de 
su equipamiento que no esté al servicio de 
la entidad privada supervisora. 
 
UIT: Se refiere a la Unidad Impositiva 
Tributaria vigente al momento de constatar 
la causal. 

Según el Informe del 
Supervisor o Entidad 
privada supervisora 
designada por la 
Entidad, que 
cuantificará y 
calculará las 
penalidades que 
correspondan. 

10 

Penalidad por incumplimiento de la 
obligación de proveer Dron 
 
En relación a la obligación de la 
empresa privada de poner al servicio del 
convenio, para fines propios de la 
entidad privada supervisora un dron tipo 
COPTER (que incluye el equipo 
completo, el personal que opera y su 
mantenimiento para su permanente y 
correcto servicio), según lo establecido 
en el presente documento: su falta de 
disponibilidad al inicio efectivo del 
Servicio y hasta la culminación de la 
conservación periódica, por cualquier 
razón, constituirá un incumplimiento, 
por lo que se aplicará la penalidad. 

Se aplicará la penalidad, según la siguiente 
fórmula: 
 
Penalidad diaria = 0.10 x UIT 
 
Consideraciones: 
- La penalidad será aplicada por cada día de 
incumplimiento detectado, es decir que no 
se tenga disponibilidad de uso del dron. 
- UIT: Se refiere a la Unidad Impositiva 
Tributaria vigente al momento de constatar 
la causal. 

Según el Informe del 
Supervisor o Entidad 
privada supervisora 
designada por la 
Entidad, que 
cuantificará y 
calculará las 
penalidades que 
correspondan. 

11 

Penalidad por la no participación de 
personal clave. 
 
Ante la ausencia del personal clave, 
durante el desarrollo del servicio, la 
empresa privada será penalizado. 

Se aplicará la penalidad según la siguiente 
fórmula: 
 
Penalidad diaria = 0.20 x UIT 
 
Consideraciones: 
La penalidad será aplicada por cada 
personal clave que no esté prestando sus 
servicios en el corredor vial. 
 
UIT: Se refiere a la Unidad Impositiva 
Tributaria vigente al momento de constatar 
la causal. 
 
La penalidad se aplica independientemente 
del descuento diario que se efectúe en la 
valorización de los gastos generales por los 
días de ausencia del personal clave. 
 
No se consideran faltas a las siguientes: 
- Ausencias por caso fortuito o fuerza mayor, 
ambas circunstancias deberán estar 
debidamente acreditadas. 

Según el Informe del 
Supervisor o Entidad 
privada supervisora 
designada por la 
Entidad, que 
cuantificará y 
calculará las 
penalidades que 
correspondan. 
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- Las licencias otorgadas de acuerdo con la 
legislación laboral, lo cual deberá 
presentarse a la entidad privada 
supervisora, debidamente acreditado. (Sin 
ser limitativos, se cita, por ejemplo: 
Licencias por salud, duelo, vacaciones, 
maternidad, etc.) y se comunicará a la 
Entidad privada supervisora, indicando cuál 
será el plan de contingencia que garantice la 
adecuada conducción del servicio (De ser 
predecibles, serán comunicadas con una 
anticipación de siete días; caso contrario, se 
comunicará como máximo a las 48 horas de 
ocurrido el evento). 
 
No se penalizará al EMPRESA PRIVADA, 
cuando, por la naturaleza de las funciones y 
actividades de la conservación, deba 
ausentarse del corredor vial. Para lo cual 
deberá notificar a la Entidad privada 
supervisora por escrito, y esta no deberá 
objetarlo. En dicha notificación se 
comunicará como mínimo la actividad a 
ejecutar fuera del corredor vial, el tiempo de 
ausencia y el plan de contingencia que 
garantice la adecuada conducción del 
servicio. 

12 

Penalidad por incumplimiento en 
tiempo y forma de la presentación del 
Informe de evaluación de la 
condición del corredor vial al término 
del servicio y planteamiento de 
alternativas de conservación del 
siguiente periodo. 
 
En caso de incumplimiento en tiempo 
(plazo de presentación) de los 
entregables del informe (*) y/o 
incumplimiento en forma (incompleto**) 
o en plazo y/o forma de la subsanación 
de las observaciones, se le aplicará la 
siguiente penalidad desde el día que 
debió presentarse hasta que se 
entregue de manera satisfactoria (***). 

Se aplicará la penalidad según la siguiente 
fórmula: 
 
Penalidad diaria = 0.2 x UIT 
 
Consideraciones: 
 
- UIT: Se refiere a la Unidad Impositiva 
Tributaria vigente al momento de constatar 
la causal. 
 
(*) Se consideran entregables del informe a: 
cronograma de trabajo, primer informe, 
segundo informe. 
(**) Se considera incompleto cuando no se 
incorpora algún contenido conforme a lo 
solicitado en el PMV y/o no se sustenta 
técnicamente parte de la alternativa de 
solución para el siguiente periodo. 
(***) Se considera presentación satisfactoria 
cuando los contenidos han sido 
desarrollados de acuerdo con el alcance 
solicitado en el PMV y que se encuentre sin 
observaciones en todos sus componentes. 
 
VER: "Informe de evaluación de la condición 
del corredor vial al término del servicio y 
planteamiento de alternativas de 
conservación del siguiente periodo" del 
presente documento. 

Según informe del 
Supervisor o del 
Administrador del 
Convenio. 

13 
Penalidad por incumplimiento de las 
medidas de prevención, control y/o 

El incumplimiento de las acciones 
especificadas en el Plan de Manejo 

Según informe del 
Supervisor o 
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mitigación para el manejo socio 
ambiental estipuladas en los 
Instrumentos de Gestión Ambiental 
(IGA) aprobados existentes en el 
ámbito del corredor vial materia del 
presente servicio y/o Incumplimiento 
de la normatividad ambiental vigente. 

Ambiental estipuladas en la Certificación 
Ambiental, en el ITS, en las modificaciones 
y/o actualizaciones del Instrumento de 
Gestión Ambiental y/o Incumplimiento de la 
normatividad ambiental vigente, según 
corresponda, tendrán una penalidad de 30% 
de una (01) U.I.T vigente en la oportunidad 
que se produce la infracción, por día y por 
incumplimiento, en caso el Supervisor haya 
solicitado la empresa privada la absolución 
de dicha observación hasta por dos veces 
seguidas o no consecutivas respecto al 
mismo incumplimiento y la empresa privada 
haya hecho caso omiso, tardío o parcial. 

Administrador del 
Convenio. 

14 

Penalidad por incumplimiento por 
retraso en la remisión de Informes de 
Seguimiento Socio Ambiental de la 
implementación de los IGA 
aprobados. 

En caso de retraso en la remisión de 
Informes o demora en la subsanación de 
observaciones del Informe de Seguimiento 
Socio Ambiental de la implementación del 
plan de manejo ambiental de la Certificación 
Ambiental, del ITS u otro documento que 
haya sido aprobado por la Autoridad 
Ambiental Competente, dentro del plazo 
establecido, se aplicará una penalidad de 
2% de una (01) U.I.T. vigente en la 
oportunidad que se produce la infracción, 
por día hasta la presentación del citado 
informe. 

Según informe del 
Supervisor o 
Administrador del 
Convenio. 
 

15 
PENALIDAD POR RETRASO EN EL 
CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO 
PARA LA CONFORMIDAD FINAL 

En caso de retraso injustificado en la 
subsanación de observaciones formuladas 
en la recepción de áreas y bienes al término 
del plazo del servicio, una vez vencido el 
plazo otorgado para subsanar, se aplicará 
una penalidad por cada día de atraso, de 
acuerdo con la siguiente fórmula: 

Penalidad diaria = 0.1 x MONTO CR  
                                      0.25 x Plazo  

Nota: el "Monto de la CR" corresponde al 
monto total ofertado para la Conservación 
Rutinaria en todo el convenio, es decir la 
sumatoria de los montos considerados para 
todos los tramos incluido el monto de 
emergencias. 

Plazo: Corresponde al plazo vigente del 
servicio en días calendario. 

Según informe del 
Supervisor o 
Responsable 
designado por la 
Entidad 

16 
PENALIDAD POR RETRASO 
INJUSTIFICADO EN EL TÉRMINO DE 
LA CONSERVACIÓN PERIÓDICA. 

En caso de retraso injustificado en el término 
de la ejecución de la Conservación 
Periódica (CP), se aplicará una penalidad 
por cada día de retraso, de acuerdo con la 
siguiente fórmula:  

Penalidad diaria = 0.1 x MONTO CP  
                                       F x Plazo CP  

Nota: El “MONTO CP” corresponde al monto 
vigente para la conservación periódica en 
todo el convenio: es decir la sumatoria de los 
montos considerados para todos los 
tramos/sectores o del tramo.  

El Supervisor o 
Entidad privada 
supervisora 
designada por la 
Entidad, que 
cuantificará el atraso 
y calculará las 
penalidades que 
correspondan 
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Plazo CP: Corresponde al plazo vigente de 
la ejecución de la Conservación Periódica 
en días calendario. 

Respecto a F: Para los plazos de 
conservación periódica menores o iguales a 
60 días: F = 0.40; Para los plazos mayores 
a 60 días: F = 0.25. 

17 
PENALIDAD POR RETRASO 
INJUSTIFICADO EN EL TÉRMINO DE 
LA TRANSITABILIDAD 

 
En caso de retraso injustificado en el término 
de la ejecución de la Transitabilidad (T), se 
aplicará una penalidad por cada día de 
retraso, de acuerdo con la siguiente fórmula:  

Penalidad diaria = 0.1 x MONTO T  
                                     F x Plazo T  

Nota: El “MONTO T” corresponde al monto 
vigente para la Transitabilidad en todo el 
convenio: es decir la sumatoria de los 
montos considerados para todos los 
tramos/sectores o del tramo. 

Plazo T: Corresponde al plazo vigente de la 
ejecución de la Transitabilidad en días 
calendario.  

Respecto a F: Para los plazos de 
Transitabilidad menores o iguales a 60 días: 
F = 0.40; Para los plazos mayores a 60 días: 
F = 0.25. 

El Supervisor o 
Entidad privada 
supervisora 
designada por la 
Entidad, que 
cuantificará el atraso 
y calculará las 
penalidades que 
correspondan 

18 

PENALIDAD POR RETRASO 
INJUSTIFICADO DEL 
RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN 
TIPO 1 

En caso de retraso injustificado en la 
presentación completo del Relevamiento de 
Información tipo 1, así como incumplimiento 
en el levantamiento de observaciones, se le 
aplicará la siguiente penalidad:  

𝑷𝒆𝒏𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒊𝒂𝒓𝒊𝒂 = 𝟎.𝟏𝟎 𝒙 𝑴𝒐𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝑹𝑰 
𝒕𝒊𝒑𝒐𝟏        
                                                     𝟎.𝟐𝟓 𝒙 
𝑷𝒍𝒂𝒛𝒐 𝑹𝑰 𝒕𝒊𝒑𝒐𝟏  

Nota: Monto del RI tipo 1: Corresponde al 
monto vigente por el Relevamiento de 
Información tipo 1.  

Plazo RI tipo 1: Corresponde al plazo 
vigente del Relevamiento de Información 
Tipo 1 en días calendario.  

De presentarse el contenido incompleto en 
algún componente se tendrá por NO 
PRESENTADO, y por tanto se procederá a 
la cuantificación para la aplicación de la 
penalidad hasta su presentación conforme 
al TDR. 

Según informe del 
Supervisor o 
Responsable 
designado por la 
Entidad 

19 

PENALIDAD POR RETRASO 
INJUSTIFICADO DEL 
RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN 
TIPO 2 

En caso de retraso injustificado en la 
presentación completo del Relevamiento de 
Información tipo 2, así como incumplimiento 
en el levantamiento de observaciones, se le 
aplicará la siguiente penalidad:  

Según informe del 
Supervisor o 
responsable 
designado por la 
Entidad 
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𝑷𝒆𝒏𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒊𝒂𝒓𝒊𝒂 = 𝟎.𝟏𝟎 𝒙 𝑴𝒐𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝑹𝑰 
𝒕𝒊𝒑𝒐2        
                                                     𝟎.𝟐𝟓 𝒙 
𝑷𝒍𝒂𝒛𝒐 𝑹𝑰 𝒕𝒊𝒑𝒐2 

Nota: Monto del RI tipo 2: Corresponde al 
monto vigente por el Relevamiento de 
Información tipo 2.  

Plazo RI tipo 2: Corresponde al plazo 
vigente del Relevamiento de Información 
Tipo 2 en días calendario.  

De presentarse el contenido incompleto en 
algún componente se tendrá por NO 
PRESENTADO, y por tanto se procederá a 
la cuantificación para la aplicación de la 
penalidad hasta su presentación conforme 
al TDR. 

20 
PENALIDAD POR RETRASO 
INJUSTIFICADO DE LA 
EVALUACIÓN Y MEDICIÓN DEL IRI 

En caso de retraso injustificado en la 
presentación completo de la Evaluación y 
medición del IRI, así como incumplimiento 
en el levantamiento de observaciones, se le 
aplicará la siguiente penalidad:  

𝑷𝒆𝒏𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒊𝒂𝒓𝒊𝒂 = 𝟎.𝟏𝟎 𝒙 𝑴𝒐𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 
𝑬𝒗𝒂𝒍𝒖𝒂𝒄𝒊o𝒏 𝒚 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒄𝒊o𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝑰𝑹𝑰 𝑭 𝒙 𝑷𝒍𝒂𝒛𝒐 
𝒅𝒆 𝑬𝒗𝒂𝒍𝒖𝒂𝒄𝒊o𝒏 𝒚 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒄𝒊o𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝑰𝑹𝑰  

Nota: Monto de Evaluación y medición del 
IRI: Corresponde al monto vigente por de la 
Evaluación y medición del IRI.  

Plazo de Evaluación y medición del IRI: 
Corresponde al plazo vigente de la 
Evaluación y medición del IRI en días 
calendario.  

Respecto a F: Para los plazos de 
conservación periódica menores o iguales a 
60 días: F = 0.40; Para los plazos mayores 
a 60 días: F = 0.25.  

Evaluación y medición del IRI: corresponde 
a lo establecido en el capítulo de 
relevamientos de información  
De presentarse el contenido incompleto en 
algún componente se tendrá por NO 
PRESENTADO, y por tanto se procederá a 
la cuantificación para la aplicación de la 
penalidad hasta su presentación conforme 
al TDR. 

Según informe del 
Supervisor o 
Responsable 
designado por la 
Entidad 

 

Nota: 

• Las penalidades por todos los conceptos serán aplicadas hasta un 
monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) para cada caso, 
del monto del convenio vigente. Si la empresa privada, supera el 
porcentaje máximo indicado, se podrá resolver el Convenio. 

• Precisión sobre concurrencia de penalidades: La penalidad por mora 
sanciona el incumplimiento del plazo de ejecución de las prestaciones, 
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mientras que la penalidad por deficiencia en el cumplimiento de 
Niveles de Servicio y otros (numeral 22.7. otras penalidades) sanciona 
el incumplimiento del estándar de calidad y servicio exigido durante la 
vigencia del plazo, tratándose de bienes jurídicos distintos y, por tanto, 
plenamente acumulables. No obstante, cuando ambas penalidades 
deriven exacta y exclusivamente del mismo hecho generador y del 
mismo período de evaluación —sin que exista adicionalmente retraso 
en el plazo de ejecución de la prestación respectiva—, se aplicará 
únicamente la de mayor cuantía entre ambas, quedando la de menor 
cuantía absorbida por la primera. 

 

23. MODALIDAD DE SELECCIÓN 

Mecanismo de Obras por Impuesto 

24. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

Sistema mixto. A Precios Unitarios, en concordancia con lo establecido en el 

numeral 139.7 del artículo 139 del reglamento de la Ley 29230, las actividades de 

conservación vial, la intervención en riesgo potencial. Las conservaciones 

rutinarias son bajo el sistema de suma alzada. 

25. CONFORMIDAD DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO 

Para los casos de actividades de mantenimiento, la Empresa Privada debe 

presentar el informe de conclusión, debidamente sustentado con la 

documentación y los cálculos detallados que correspondan, dentro de un plazo de 

veinte (20) días, contado desde el día siguiente de emitida o consentida la 

Conformidad de Recepción o de aprobadas las valorizaciones mensuales, según 

corresponda. Dentro del plazo de veinte (20) días de recibido el informe de 

conclusión, la Entidad Pública debe pronunciarse aprobándolo, observándolo o, 

de considerarlo pertinente, elaborando un informe propio, y notificarlo a la 

Empresa Privada. 

26. CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO 

26.1. ALCANCES 

El objetivo de las intervenciones bajo la presente sección es la de dotar de un 

servicio de conservación para todos los tramos del corredor vial desde el 

primer día de la actividad de mantenimiento, detallando las diferentes 

actividades preventivas (no reactivas), grado y frecuencia de las 

intervenciones que se especifican en el Plan de Mantenimiento, para el 

cumplimiento de los niveles de servicio indicados en los presentes términos 

de referencia, con el fin de garantizar una transitabilidad adecuada con 

continuidad del tránsito, fluidez y seguridad al usuario en todo el corredor vial; 

reduciendo costos operativos vehiculares y tiempos de viaje en beneficio de 

la población. 

Se detallan a continuación los parámetros para la conservación vial por 

niveles de servicio. Se deja constancia de que lo establecido en el Plan de 
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Mantenimiento Vial posee carácter mandatorio; por tanto, este apartado actúa 

como un resumen aclaratorio de los alcances y no exime a la Empresa 

Privada de ninguna de las exigencias técnicas de la Actividad de 

Mantenimiento. 

26.2. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN RUTINARIA 
POR NIVELES DE SERVICIO 

La Conservación Rutinaria es el conjunto de actividades de carácter 

preventivo que se ejecutan permanentemente en toda la longitud del corredor 

vial, que se realizan diariamente o con la frecuencia requerida, con la finalidad 

de sostener los niveles de servicio exigidos en el tiempo, mitigando el 

deterioro prematuro de los elementos viales. Por esta causa, el monitoreo 

diario de la vía en forma visual es la primera actividad de rutina de la 

conservación vial con el fin de planificar las actividades preventivas, las cuales 

no serán controladas por metrados o cantidades ejecutadas, sino por el 

sostenimiento de los niveles de servicio exigidos para cada tramo. 

Todas las actividades de Conservación Rutinaria se deberán ejecutar de 

acuerdo con el marco normativo, técnico y legal vigente descrito en los 

presentes términos de referencia.  

Es responsabilidad de la Empresa Privada disponer de los equipos necesarios 

en forma oportuna para ejecutar las actividades de Conservación Rutinaria, 

con la finalidad de cumplir con los niveles de servicio, resultados o estándares 

exigidos.  

El incumplimiento del nivel de servicio o deficiencia específica advertida en 

cada visita inopinada no programada da lugar a la emisión de Ordenes por 

Defectos No Admitidos, las mismas que deberán ser atendidas y resueltas 

por la Empresa Privada de acuerdo con los plazos máximos fijados para cada 

actividad. En caso de retraso se aplicarán las penalidades correspondientes. 

26.2.1. CONSERVACIÓN RUTINARIA  

Las actividades de “Conservación Rutinaria” son ejecutadas desde el primer 

día de inicio efectivo de la actividad de mantenimiento en el tramo señalado 

en el presente documento, y donde a través del presente requerimiento se 

ha previsto realizar actividades de conservación rutinaria durante el plazo de 

la actividad de mantenimiento, con la finalidad de mantener la vía transitable.   

Las actividades de “conservación rutinaria” consideradas en el presente 

documento son referenciales; no obstante, atendiendo a que el presente 

servicio será controlado por indicadores de niveles de servicio, (no por 

ejecución ni avance de metrados de las actividades) la Empresa Privada 

ejecutará todas las actividades que se requieran conforme al Plan de 

Mantenimiento aprobado por la Entidad Pública.  

El control por indicadores de nivel de servicio será realizado en tramos 

previamente ejecutados de acuerdo con el Plan de Trabajo aprobado, y en 

los tramos que atraviesan las zonas urbanas (Cátac, Machac, Chavín de 

Huántar, San Marcos) el indicador de nivel de servicio medible será 

únicamente el de señalización. 
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La conservación rutinaria se realizará en todos los elementos de la carretera 

comprendidos en los tramos descritos en el Plan de Mantenimiento. Vial. 

26.2.2. CONSERVACIÓN RUTINARIA ANTES DE LA CONSERVACIÓN 
PERIÓDICA 

Las actividades de “Conservación Rutinaria antes de la conservación 

periódica” son ejecutadas desde el primer día de inicio efectivo de las 

actividades de mantenimiento en los tramos donde se tiene previsto ejecutar 

conservación periódica. La finalidad de esta conservación es mantener la 

vía transitable.   

La Empresa Privada tiene la obligación de iniciar la “conservación rutinaria 

antes de la conservación periódica” de la vía, independientemente del 

estado de la superficie de rodadura desde el inicio efectivo de la actividad 

de mantenimiento.  

Las actividades de “conservación rutinaria antes” consideradas en el 

presente documento son referenciales; no obstante, atendiendo a que el 

presente servicio será controlado por indicadores de niveles de servicio, (no 

por ejecución ni avance de metrados de las actividades), la Empresa 

Privada, ejecutará todas las actividades que se requieran.  

La conservación rutinaria se realizará en todos los elementos de la carretera 

comprendidos en los tramos descritos en el Plan de Mantenimiento. Vial.  

26.2.3. CONSERVACIÓN RUTINARIA POST DE LA CONSERVACIÓN 
PERIÓDICA 

Las actividades de “Conservación Rutinaria después de la conservación 

periódica” iniciaran a medida que se tenga los kilómetros culminados de 

conservación periódica; y se realizaran hasta el último día del plazo de la 

actividad de mantenimiento.  

Las actividades de “conservación rutinaria post periódica” consideradas en 

el presente documento son referenciales; no obstante, atendiendo a que el 

presente servicio será controlado por indicadores de niveles de servicio, (no 

por ejecución ni avance de metrados de las actividades), La Empresa 

Privada, a través de la Empresa Ejecutora designado para LA ACTIVIDAD, 

ejecutará todas las actividades que se requieran. 

La conservación rutinaria se realizará en todos los elementos de la carretera 

comprendidos en los tramos descritos en el presente termino de referencia, 

por lo que no sólo se considerará incluida la infraestructura existente en la 

fecha de inicio, sino toda otra infraestructura que se adicione como resultado 

de los trabajos realizados por la Empresa Privada, en ese sentido no se 

considerarán adicionales de existir nuevos elementos.  

26.3. DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN PERIÓDICA 

La Conservación Periódica tiene el objetivo de recuperar las condiciones de 

servicialidad de la vía, llevándola a los niveles de servicio que serán 

requeridos durante el convenio de Gestión y Conservación Vial, de acuerdo 

con las actividades descritas en el Plan de Mantenimiento Vial, alcanzando 
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las condiciones establecidas en el presente documento para el corredor vial; 

previniendo además la aparición o agravamiento de defectos mayores, 

preservando las características superficiales y considerando la integridad 

superficial de la vía.  

Las diversas intervenciones de Conservación Periódica establecidas en los 

plazos fijados en el Plan de Mantenimiento Vial Serán consideradas técnicas 

necesarias para el control de calidad permanente de los trabajos de 

Conservación Periódica (calidad de los materiales y procedimientos de 

ejecución de las actividades de conservación); la conformidad que emita la 

Supervisión y el Gobierno Regional de Ancash a los trabajos de Conservación 

Periódica efectuados, no enervan la responsabilidad de aquél por las 

actividades implementadas y el nivel de servicio esperado; por lo tanto es 

responsabilidad de la Empresa Privada el cumplimiento de los niveles de 

servicio solicitados.  

26.4. DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN DE PUENTES 

Conservación Rutinaria antes de la Conservación Periódica de los 

Puentes   

La Empresa Privada, a través de la Empresa Ejecutora designado para LA 

ACTIVIDAD, tiene la obligación de iniciar la Conservación Rutinaria antes de 

la Conservación Periódica en Puentes, según lo detallado en el PLAN DE 

MANTENIMIENTO VIAL APROBADO.  

La Empresa Privada, deberá presentar al SUPERVISOR, una programación 

de los trabajos semanal o quincenalmente, acompañando con las actividades 

a ejecutar de acuerdo con las condiciones de campo, el cual será elaborado 

por el Ejecutor designado para LA ACTIVIDAD; a fin, de que el 

SUPERVISOR, emita la autorización del inicio de los trabajos y realice el 

control de las actividades, los que deberán ser ejecutados de acuerdo con el 

Plan de Mantenimiento aprobado por la Entidad Pública.  

Conservación rutinaria Después Conservación Periódica de los Puentes 

Se realiza después que se hayan concluidos los trabajos de Conservación 

Periódica en Puentes, y la Empresa Privada, a través de la Empresa Ejecutora 

designado para la actividad de mantenimiento, según el Plan de 

Mantenimiento Vial aprobado.  

La Conservación Rutinaria después de la Conservación Periódica de los 

Puentes, se desarrolla juntamente con la Conservación rutinaria después de 

la Conservación Periódica de la vía. 

Conservación Periódica en Puentes 

El Plan de Conservación en Puentes, forma parte del Plan de Mantenimiento 

Vial por lo que el inicio de la ejecución de la Conservación Periódica en 

Puentes será según el cronograma del Plan de Mantenimiento Vial aprobado. 

La Empresa Privada deberá presentar a la Supervisión una programación de 

los trabajos quincenal, de acuerdo con las condiciones de campo, a fin de que 

la Supervisión emita la autorización del inicio de los trabajos y realice el control 
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de las actividades, los que deben ser ejecutados de acuerdo con el Plan de 

Mantenimiento aprobado por la Entidad Pública. 

Durante la ejecución de los trabajos de la Conservación Periódica, la Empresa 

Privada está obligado a cumplir con los avances parciales establecidos en el 

cronograma de ejecución vigente, salvo en casos de fuerza mayor o no 

previsibles. para lo cual se presentará un nuevo cronograma dentro de los 

siete (7) días calendario siguientes. 

Concluidos los trabajos de Conservación Periódica planteados, la Empresa 

PRIVADA, a través de la Empresa Ejecutora de la Actividad de 

Mantenimiento, deberá realizar la evaluación de los puentes, conforme a la 

metodología del Nivel de Calificación (NC), propuesta en la Guía de 

Inspección de Puentes, con la finalidad de verificar la reducción del Nivel de 

Calificación (inicial) de los puentes intervenidos, el cumplimiento de los 

niveles de servicio se verificará de acuerdo con la Tabla N° P02: Límites de 

Niveles de Calificación del Puente. 

 

26.5. INTERVENCIONES DE CONSERVACIÓN POR TRAMOS 

26.5.1. TRAMO 1: PE 3N – SALIDA DE CATAC (KM 0+000 – KM 1+570) LONG: 
1.570 KM 

CONSERVACIÓN RUTINARIA ANTES DE LA CONSERVACIÓN PERIÓDICA (Km0+000 
– Km 1+570). Long: 1.570 Km.  

Unidad de Medida: Kilómetro – Año 

Oportunidad 
y alcances 

 La Empresa Privada, tiene la obligación de realizar la conservación 
rutinaria antes desde el inicio de la actividad de mantenimiento, hasta la 

culminación de la Conservación Periódica.  

La Empresa Privada deberá realizar las actividades de conservación 
rutinaria que permitan mantener el estándar de los niveles de servicio 
exigido en el presente documento.  
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Las actividades indicadas en el cuadro siguiente son referenciales; no 
obstante, atendiendo a que, en el presente convenio, la conservación será 
controlada por indicadores de niveles de servicio, (no por ejecución ni 
avance de metrados de las actividades), la Empresa Privada evaluará y 
ejecutará todas las actividades que se requieran y cuantas veces sean 
necesarias con la finalidad de cumplir con el nivel de servicio exigido y al 
costo ofertado. 

Medición del 
Nivel 
de Servicio 

El nivel de servicio en las evaluaciones no programadas será medido desde 
el segundo mes, contado desde el inicio efectivo del convenio y en los 
tramos ejecutados de acuerdo con el Plan de Trabajo aprobado. 

El nivel de servicio en las evaluaciones programadas será medido desde el 
tercer mes, contado desde el inicio efectivo del convenio y en los tramos 
ejecutados de acuerdo con el Plan de Trabajo aprobado. 

El nivel de servicio será medido mediante evaluaciones programadas y no 
programadas. 

Las mediciones de los niveles de servicio se efectuarán según las variables 
e indicadores del cuadro de niveles de servicio indicados. 

 

CONSERVACIÓN PERIÓDICA (EN PAVIMENTO RÍGIDO)  

Unidad de Medida: Kilómetro 

Alcance 

La Conservación Periódica se ejecutará de acuerdo con lo establecido 
en los tramos indicados, en los cuales se desarrollarán las siguientes 
actividades entre otros según lo Señalado en el Cuadro Resumen de 
Suelos y Pavimentos:  

o Retiro y reposición de concreto 
o Sello de juntas y grietas.  

Estos trabajos se ejecutarán en todo el ancho de la calzada más sobre 
anchos existentes, de acuerdo con el estudio de suelos y pavimentos.  

Las actividades indicadas en el cuadro siguiente son referenciales; no 
obstante, atendiendo a que el presente convenio será controlado por 
indicadores de niveles de servicio, (no por ejecución ni avance de 
metrados de las actividades), la Empresa Privada evaluará y ejecutará 
todas las actividades que se requieran y cuantas veces sean necesarias 
con la finalidad de alcanzar el nivel de servicio exigido en la 
“conservación rutinaria después” y al costo ofertado.   
La ENTIDAD PÚBLICA plantea una cantidad referencial para sustentar 
el valor referencial, el cual podrá ser evaluado en campo por la Empresa 
Privada proponiendo actividades adicionales y/o 
mayores a las planteadas en el presente documento, sustentadas 
técnicamente, debiendo dichas actividades contar con la aprobación de 
la ENTIDAD PÚBLICA. En cualquier caso, las actividades estarán 
orientadas a garantizar el cumplimiento de los Niveles de Servicio.  

Las actividades finales que se proponga no darán lugar al 
reconocimiento de presupuesto adicional; es decir, debe ejecutarse al 
costo ofertado. 

 

Nivel de Servicio 
Se exigirán los otros niveles, según el cuadro de indicadores de nivel de 
servicio exigidos en la conservación rutinaria después. 

Procedimientos y 
cantidades 
mínimas: 

Los trabajos de Conservación Periódica observarán la normativa técnica 
aplicable a esta práctica señalada en el numeral respectivo.  

Los trabajos de conservación periódica observarán la normativa técnica 
aplicable a esta práctica señalada en el numeral 1.14; no obstante, 
atendiendo a que el presente convenio será controlado por niveles de 
servicio, (no por ejecución ni avance de metrados), la Empresa Privada 
ejecutará todas las actividades programadas que se requieran y cuantas 
veces sean necesarias con la finalidad de cumplir con el nivel de servicio 
exigido y al costo ofertado.  

Las cantidades serán definidas en el Plan de Conservación. 

Una vez precisado la solución a aplicar y las cantidades en el Plan de 
Conservación, el control y pago será por Km. terminado. 
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CONSERVACIÓN RUTINARIA DESPUÉS DE LA CONSERVACIÓN PERIODICA 
(PAVIMENTO RÍGIDO)  

Unidad de Medida: Kilómetro – Año 

Oportunidad y 
alcances 

Esta “Conservación Rutinaria Después” se desarrollará desde la 
conformidad de la Conservación Periódica.  

Esta “Conservación Rutinaria Después” se desarrollará desde la 
conformidad de la Conservación Periódica.  

La Empresa Privada deberá realizar las actividades de conservación 
rutinaria que permitan mantener el estándar de los niveles de servicio 
exigido en el presente documento.  

Las actividades indicadas en el cuadro siguiente son referenciales; no 
obstante, atendiendo a que, en el presente convenio, la conservación 
será controlada por indicadores de niveles de servicio, (no por ejecución 
ni avance de metrados de las actividades), la Empresa Privada evaluará 
y ejecutará todas las actividades que se requieran y cuantas veces sean 
necesarias con la finalidad de cumplir con el nivel de servicio exigido y 
al costo ofertado.  

Estas actividades de conservación rutinaria deben ser ejecutadas de 
acuerdo con lo indicado en el numeral respectivo. 

Medición del 
Nivel de Servicio 

El nivel de servicio será medido (evaluaciones programadas y no 
programadas) desde el mes de la conformidad de la Conservación 
Periódica.  

Las mediciones de los niveles de servicio se efectuarán según lo 
indicado en el numeral respectivo y a las variables e indicadores del 
cuadro de niveles de servicio indicados. 

 
Niveles de Servicio para el Sub Tramo con Pavimento Rígido 

VARIABLE INDICADOR 
FORMA DE 
MEDICIÓN 

TOLERANCIA 

Calzada 
 

Juntas = 12m Visual No se admitirán perdidas de juntas. 0% 

Fisuras y/o 
Grietas >3mm 
y < 30mm 

Visual 
5% máximo de área con fisuras respecto de 
la muestra materia de evaluación 

Calzada y 
Bermas 

Limpieza Visual 

Siempre limpia libre de materiales finos (tipo 
suelo o granular, granos u otros) u obstáculos 
(materiales de derrumbes, vegetación caída, 
restos de accidentes, animales muertos, 
basura, etc.) que afecten la seguridad del 
tránsito o el escurrimiento de las aguas 
superficiales. 

Obras de 
arte y  
Drenaje 

Cunetas, 
alcantarillas, 
muros, 
canales, pases 
de agua. 

Visual 
 

Siempre limpia libre de vegetación, 
sedimentación, colmataciones u otros 
elementos que obstaculicen o alteren el libre 
escurrimiento de las aguas superficiales, 
incluyendo los cauces de ingreso y salida. 

Señalización 

Vertical Visual 
Completas, limpias, en buen estado y sin 
vegetación en su entorno que impida su 
visibilidad. 

Tachas Visual Completos y limpios 

Postes 
Kilométricos 

Visual 
Completos, pintados, limpios y en buen 
estado 

Elementos 
de Seguridad 

Postes 
Delineadores 

Visual Completos, pintados y limpios. 

Reductores de 
Velocidad 

Visual Completos, pintados y limpios 

Zonas 
Laterales 
(Derecho de 
Vía) 

Limpieza Visual 

Siempre limpia libre de materiales finos (tipo 
suelo o granular, granos u otros) u obstáculos 
(materiales de derrumbes, vegetación caída, 
restos de accidentes, animales muertos, 
basura, etc.) que afecten la seguridad del 
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VARIABLE INDICADOR 
FORMA DE 
MEDICIÓN 

TOLERANCIA 

tránsito o el escurrimiento de las aguas 
superficiales. 

 

Planilla de Relevamiento y cálculo del nivel de servicio 

 

 

CONSERVACIÓN RUTINARIA DESPUÉS DE LA CONSERVACIÓN PERIODICA 
(Km0+000 – Km 1+150). Long: 1.150 Km. 

Unidad de Medida: Kilómetro – Año 

Alcance 

Esta “Conservación Rutinaria Después” se desarrollará desde la 
conformidad de la Conservación Periódica.  

La Empresa Privada deberá realizar las actividades de conservación 
rutinaria que permitan mantener el estándar de los niveles de servicio 
exigido en el presente documento. 

Las actividades indicadas en el cuadro siguiente son referenciales; no 
obstante, atendiendo a que el presente convenio será controlado por 
indicadores de niveles de servicio, (no por ejecución ni avance de 
metrados de las actividades), la Empresa Privada evaluará y ejecutará 
todas las actividades que se requieran y cuantas veces sean necesarias 
con la finalidad de cumplir con el nivel de servicio exigido y al costo 
ofertado.  

Estas actividades de conservación rutinaria deben ser ejecutadas de 
acuerdo con lo indicado en el numeral respectivo. 

Medición del 
Nivel de Servicio 

El nivel de servicio será medido (evaluaciones programadas y no 
programadas) desde el mes de la conformidad de la Conservación 
Periódica.  

Las mediciones de los niveles de servicio se efectuarán según lo 
indicado en el numeral respectivo y a las variables e indicadores del 
cuadro de niveles de servicio indicados. 

 

Niveles de Servicio para el Sub Tramo con Pavimento Rígido 

VARIABLE INDICADOR 
FORMA DE 
MEDICIÓN 

TOLERANCIA 

Calzada Juntas = 12m Visual No se admitirán perdidas de juntas. 0% 
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VARIABLE INDICADOR 
FORMA DE 
MEDICIÓN 

TOLERANCIA 

 Fisuras y/o 
Grietas >3mm 
y < 30mm 

Visual 
5% máximo de área con fisuras respecto de 
la muestra materia de evaluación 

Calzada y 
Bermas 

Limpieza Visual 

Siempre limpia libre de materiales finos (tipo 
suelo o granular, granos u otros) u obstáculos 
(materiales de derrumbes, vegetación caída, 
restos de accidentes, animales muertos, 
basura, etc.) que afecten la seguridad del 
tránsito o el escurrimiento de las aguas 
superficiales. 

Obras de 
arte y  
Drenaje 

Cunetas, 
alcantarillas, 
muros, 
canales, pases 
de agua. 

Visual 
 

Siempre limpia libre de vegetación, 
sedimentación, colmataciones u otros 
elementos que obstaculicen o alteren el libre 
escurrimiento de las aguas superficiales, 
incluyendo los cauces de ingreso y salida. 

Señalización 

Vertical Visual 
Completas, limpias, en buen estado y sin 
vegetación en su entorno que impida su 
visibilidad. 

Tachas Visual Completos y limpios 

Postes 
Kilométricos 

Visual 
Completos, pintados, limpios y en buen 
estado 

Elementos 
de Seguridad 

Postes 
Delineadores 

Visual Completos, pintados y limpios. 

Reductores de 
Velocidad 

Visual Completos, pintados y limpios 

Zonas 
Laterales 
(Derecho de 
Vía) 

Limpieza Visual 

Siempre limpia libre de materiales finos (tipo 
suelo o granular, granos u otros) u obstáculos 
(materiales de derrumbes, vegetación caída, 
restos de accidentes, animales muertos, 
basura, etc.) que afecten la seguridad del 
tránsito o el escurrimiento de las aguas 
superficiales. 

 

Planilla de Relevamiento y cálculo del nivel de servicio 

 

26.5.2. TRAMO 2: SALIDA DE CATAC – TUNEL KAHUISH (KM 1+570 – KM 

36+600) LONG: 35.030 KM 
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CONSERVACIÓN RUTINARIA ANTES DE LA CONSERVACIÓN PERIÓDICA (Km 1+70 
– Km 36+600) LONG: 35.030 Km 

Unidad de Medida: Kilómetro – Año 

Oportunidad 
y alcances 

 La Empresa Privada, tiene la obligación de realizar la conservación 
rutinaria antes desde el inicio del servicio, hasta la 

culminación de la Conservación Periódica.  

La Empresa Privada deberá realizar las actividades de conservación 
rutinaria que permitan mantener el estándar de los niveles de servicio 
exigido en el presente documento.  

Las actividades indicadas en el cuadro siguiente son referenciales; no 
obstante, atendiendo a que, en el presente convenio, la conservación será 
controlada por indicadores de niveles de servicio, (no por ejecución ni 
avance de metrados de las actividades), la Empresa Privada evaluará y 
ejecutará todas las actividades que se requieran y cuantas veces sean 
necesarias con la finalidad de cumplir con el nivel de servicio exigido y al 
costo ofertado. 

Medición del 
Nivel de 
Servicio 

El nivel de servicio en las evaluaciones no programadas será medido desde 
el segundo mes, contado desde el inicio efectivo del convenio y en los 
tramos ejecutados de acuerdo con el Plan de Trabajo aprobado.  

El nivel de servicio en las evaluaciones programadas será medido desde el 
tercer mes, contado desde el inicio efectivo del convenio y en los tramos 
ejecutados de acuerdo con el Plan de Trabajo aprobado. 

El nivel de servicio será medido mediante evaluaciones programadas y no 
programadas. 

Las mediciones de los niveles de servicio se efectuarán según las variables 
e indicadores del cuadro de niveles de servicio indicados. 

 

Niveles de Servicio para la Conservación Rutinaria (Carpeta Asfáltica) 

VARIABLE INDICADOR 
FORMA DE 

MEDICIÓN 
TOLERANCIA 

Calzada 

Baches Visual 0% 

Reparaciones o 
Parchados 

Visual 
0% máximo de reparaciones o parches en 
mal estado 

Fisuras > 3mm Visual 0% 

Fisuras >1mm y < 
3mm 

Visual 
5% máximo de área con fisuras respecto 
de la muestra materia de evaluación 

Fisuras < 1mm Visual 
No se controlan, serán observadas por la 
Empresa Privada para evitar el incremento 

Piel de Cocodrilo Visual 0% 

Ahuellamiento Regla 
5% máximo de área con ahuellamiento 
mayor a 12 mm 

Peladuras y 
Desprendimientos 

Visual 
5% máximo de área respecto de la 
muestra materia de evaluación para 
peladuras y 0% para desprendimientos. 

Exudaciones Visual 

2% máximo de área respecto de la 
muestra materia de evaluación, con 
manchas de exceso de asfalto de área 
mayor a 0.01 m2 

Desprendimientos 
de Bordes 

Visual 0% 

Calzada y 
Bermas   

Limpieza Visual 

Siempre limpia libre de materiales finos 
(tipo suelo o granular, granos u otros) u 
obstáculos (materiales de derrumbes, 
vegetación caída, restos de accidentes, 
animales muertos, basura, etc.) que 
afecten la seguridad del tránsito o el 
escurrimiento de las aguas superficiales. 

Obras de 
arte y  
Drenaje 

Cunetas, 
alcantarillas,  
badenes, zanjas 
de coronación, 
canal de bajada 

Visual 

Siempre limpia libre de vegetación, 
sedimentación, colmataciones u otros 
elementos que obstaculicen o alteren el 
libre escurrimiento de las aguas 
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VARIABLE INDICADOR 
FORMA DE 

MEDICIÓN 
TOLERANCIA 

superficiales, incluyendo los cauces de 
ingreso y salida. 

Fallas 
estructurales e 
hidráulicas en 
cunetas, badenes, 
alcantarillas y 
muros 

Visual 

No se admitirán socavaciones, pérdida de 
juntas, asentamientos, pérdida de 
geometría, fallas que afecten la capacidad 
estructural o hidráulica 

Señalización 

Vertical Visual 
Limpias, en buen estado y sin vegetación 
en su entorno que impida la visibilidad. 

Horizontal Regla 
Limpias, con ancho de líneas mínimo en 
demarcación de eje y borde de 10 cm y sin 
desviaciones (zigzagueo) 

Postes 
kilométricos 

Visual 
Completos, pintados, limpios y en buen  
Estado 

Elementos de 
seguridad 

Guardavías y/o 
barreras de 
seguridad 

Visual 
Completos, pintados, limpios, sin 
deformación y sin vegetación en su 
entorno que impida la visibilidad.   

Delineadores Visual Completos, pintados y limpios. 

Reductor de  
velocidad 

Visual Completos, pintados y limpios. 

Parapetos o muros Visual 
No se admitirán deficiencias o ausencia de 
pintura o lámina retroreflectiva. 

Estructuras 
viales 

Puentes Visual 
Ver cuadro de: niveles de servicio para 
la conservación rutinaria de puentes 

Zonas 
Laterales 
(Derecho de 
via) 

Roce Visual 
En zonas de visibilidad se admitirá hasta 
30 cm, excepto en calzada, bermas y 
cunetas donde no se admite vegetación. 

Obstáculos Visual 
No se admiten obstáculos, luego del inicio 
de la actividad de mantenimiento. 

Talud inferior Visual 
No se admiten erosiones producto de 
escorrentía superficial, luego del inicio de 
la actividad de mantenimiento 

Aguas empozadas Visual 
No se admiten aguas empozadas en las 
zonas laterales contiguas a la plataforma. 

DME 
Material excedente 
o de derrumbes en 
DME   

Visual 
No se admitirá material excedente o de 
derrumbes mal acondicionados en los 
DME. 

 

Planilla de Relevamiento y cálculo del nivel de servicio 
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CONSERVACIÓN PERIÓDICA  

Unidad de Medida: Kilómetro 

Oportunidad 
y alcances 

La Conservación Periódica se ejecutará de acuerdo con lo establecido 
en los tramos indicados,  

Se realizará, entre otros, las siguientes actividades: 

o Reciclado del pavimento existente (15cm) 
o Estabilización con emulsión asfáltica 
o Imprimación asfáltica 
o Colocación de Carpeta Asfáltica en caliente (8cm) 

También se realizará, entre otros, las siguientes 

actividades:  

o Parches profundos 
o Parches superficiales. 
o Sellado de grietas 
o Sellado de fisuras. 

Estos trabajos se ejecutarán en todo el ancho de la calzada más 
sobreanchos existentes, de acuerdo con el estudio de suelos y 
pavimentos. 

Las actividades indicadas en el cuadro siguiente son referenciales; no 
obstante, atendiendo a que el presente mantenimiento periódico será 
controlado por indicadores de niveles de servicio, (no por ejecución ni 
avance de metrados de las actividades), la Empresa Privada evaluará y 
ejecutará todas las actividades que se requieran y cuantas veces sean 
necesarias con la finalidad de alcanzar el nivel de servicio exigido en la 
“conservación rutinaria después” y al costo ofertado.   

La ENTIDAD PÚBLICA plantea una cantidad referencial para sustentar 
el valor referencial, el cual podrá ser evaluado en campo por la Empresa 
Privada proponiendo actividades adicionales y/o mayores a las 
planteadas en el presente documento, sustentadas técnicamente, 
debiendo dichas actividades contar con la aprobación de la ENTIDAD 
PÚBLICA. En cualquier caso, las actividades estarán orientadas a 
garantizar el cumplimiento de los Niveles de Servicio.  

Medición del 
Nivel de Servicio 

Para los sectores donde se coloque la Carpeta asfáltica, el IRIc al 
término de la conservación periódica debe ser igual o menor que 2.4 
m/Km. (confiabilidad de 85%)   
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Asimismo, se exigirán los otros niveles, según el cuadro de indicadores 
de nivel de servicio exigidos en la conservación rutinaria después. 

Procedimientos 
y cantidades 
mínimas: 

Los trabajos de conservación periódica observarán la normativa técnica 
aplicable a esta práctica señalada en el numeral respectivo; no obstante, 
atendiendo a que el presente convenio será controlado por niveles de 
servicio, (no por ejecución ni avance de metrados), la Empresa Privada 
ejecutará todas las actividades programadas que se requieran y cuantas 
veces sean necesarias con la finalidad de cumplir con el nivel de servicio 
exigido y al costo ofertado. 

Las cantidades serán definidas en el Plan de Conservación. 

Una vez precisado la solución a aplicar y las cantidades en el Plan de 
Conservación, el control y pago será por Km. terminado. 

  

CONSERVACIÓN RUTINARIA DESPUÉS DE LA CONSERVACIÓN PERIODICA (Km 
1+570 – Km 36+600) LONG: 35.030 Km 

Unidad de Medida: Kilómetro – Año 

Alcance 

Esta “Conservación Rutinaria Después” se desarrollará desde la 
conformidad de la Conservación Periódica.  

La Empresa Privada deberá realizar las actividades de conservación 
rutinaria que permitan mantener el estándar de los niveles de servicio 
exigido en el presente documento. 

Las actividades indicadas en el cuadro siguiente son referenciales; no 
obstante, atendiendo a que el presente convenio será controlado por 
indicadores de niveles de servicio, (no por ejecución ni avance de 
metrados de las actividades), la Empresa Privada evaluará y ejecutará 
todas las actividades que se requieran y cuantas veces sean necesarias 
con la finalidad de cumplir con el nivel de servicio exigido y al costo 
ofertado.  

Estas actividades de conservación rutinaria deben ser ejecutadas de 
acuerdo con lo indicado en el Plan de Mantenimiento Aprobado. 

Medición del 
Nivel de Servicio 

El nivel de servicio será medido (evaluaciones programadas y no 
programadas) desde el mes de la conformidad de la Conservación 
Periódica.  

Las mediciones de los niveles de servicio se efectuarán según lo 
indicado en el Plan de Mantenimiento Aprobado y a las variables e 
indicadores del cuadro de niveles de servicio indicados. 

 

Niveles de Servicio (en carpeta asfáltica) 

VARIABLE INDICADOR 
FORMA DE 
MEDICIÓN 

TOLERANCIA 

Calzada 
 

Baches Visual 0% 

Reparaciones o 
parchados 

Visual 
0% máximo de reparaciones o parches en 
mal estado 

Fisuras > 3mm Visual 
5% máximo de área con fisuras respecto 
de la muestra materia de evaluación 

Fisuras < 1mm Visual 
No se controlan, serán observadas por la 
Empresa Privada para evitar el 
incremento 

Piel de cocodrilo Visual 0% 

Ahuellamiento Regla 
0% máximo de área con ahuellamiento  
mayor a 6mm 

Peladuras y  
Desprendimientos 

Visual 
5% máximo de área respecto de la 
muestra materia de evaluación para 
peladuras y 0% para desprendimientos. 

Exudaciones Visual 

2% máximo de área respecto de la 
muestra materia de evaluación, con 
manchas de exceso de asfalto de área 
mayor a 0.01 m2 

Desprendimiento 
de bordes 

Visual 0% 
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VARIABLE INDICADOR 
FORMA DE 
MEDICIÓN 

TOLERANCIA 

IRIc (carpeta 
asfáltica durante 
el período de 
servicio) 

Instrumental Máximo 3.7 m/Km (confiabilidad de 85%) 

Calzada y 
Bermas 

Limpieza Visual 

Siempre limpia libre de materiales finos 
(tipo suelo o granular, granos u otros) u 
obstáculos (materiales de derrumbes, 
vegetación caída, restos de accidentes, 
animales muertos, basura, etc.) que 
afecten la seguridad del tránsito o el 
escurrimiento de las aguas superficiales. 

Obras de 
arte y  
Drenaje 

Cunetas, 
alcantarillas, 
badenes, zanjas 
de coronación, 
canal de bajada 

Visual 
 

Siempre limpia libre de vegetación, 
sedimentación, colmataciones u otros 
elementos que obstaculicen o alteren el 
libre escurrimiento de las aguas 
superficiales, incluyendo los cauces de 
ingreso y salida. 

Fallas 
estructurales e 
hidráulicas 
encunetas, 
badenes, 
alcantarillas y 
muros 

Visual 
 

No se admitirán socavaciones, pérdida de 
juntas, asentamientos, pérdida de 
geometría, fallas que afecten la capacidad 
estructural o hidráulica 

Señalización 

Vertical 

Visual 
Completas, limpias, en buen estado y sin 
vegetación en su entorno que impida su 
visibilidad. 

Retroreflectómetro 
vertical (Tipo IV: 
ángulo de 
observación 0.2° y 
ángulo de entrada -
4°) 

Retroreflectancia mínima: 
o Blanco: 360 cd/lux*m2;  
o Amarillo: 270 cd/lux*m2;  
o Verde: 50 cd/lux*m2.  

(Equipo proporcionado por la Empresa 
Privada del 
PMV) 

Horizontal 

Regla 
Limpias, con ancho de líneas mínimo en 
demarcación de eje y borde de 10 cm y 
sin desviaciones (zigzagueo) 

Retroreflectómetro 
horizontal (ángulo 
de observación de 
1,05° y ángulo de 
entrada de 88,76°) 

Retroreflectancia inicial mínima: 
o Blanco:     230 mcd/lux/m2 
o Amarillo:  175 mcd/lux/m2  

Retroreflectancia para repintado: 
o Blanco:     80 mcd/lux/m2 
o Amarillo:  80 mcd/lux/m2  

(Equipo proporcionado por La Empresa 
Privada) 

Postes 
Kilométricos 

Visual 
Completos, pintados, limpios y en buen 
estado 

Elementos 
de Seguridad 

Guardavías y/o 
barreras de 
seguridad 

Visual 
Completos, pintados, limpios, sin 
deformación y sin vegetación en su 
entorno que impida la visibilidad. 

Delineadores Visual Completos, pintados y limpios, 

Reductor de 
velocidad 

Visual Completos, pintados y limpios, 

Parapetos o 
muros   

Visual 
No se admitirán deficiencias o ausencia 
de pintura o lámina retroreflectiva. 

Zonas 
Laterales 
(Derecho de 
Vía) 

Roce Visual 
En zonas de visibilidad se admitirá hasta 
30 cm, excepto en calzada, bermas y 
cunetas donde no se admite vegetación. 

Talud inferior Visual 
No se admiten erosiones producto de 
escorrentía superficial, luego del inicio del 
convenio. 

Aguas empozadas Visual 
No se admiten aguas empozadas en las 
zonas laterales contiguas a la plataforma. 



107 
 

VARIABLE INDICADOR 
FORMA DE 
MEDICIÓN 

TOLERANCIA 

DME o 
Botaderos 

Material 
excedente o de 
derrumbes en 
DME o botaderos 

Visual 
No se admitirá material excedente o de 
derrumbes mal acondicionados en los 
DME o botaderos. 

 

 

Planilla de Relevamiento y cálculo del nivel de servicio (en carpeta 

asfáltica) 

 

 
CONSERVACIÓN RUTINARIA DESPUÉS DE LA CONSERVACIÓN PERIODICA 
(PAVIMENTO RÍGIDO EN CURVAS)  

Unidad de Medida: Kilómetro – Año 

Oportunidad y 
alcances 

Esta “Conservación Rutinaria Después” se desarrollará desde la 
conformidad de la Conservación Periódica.  

Esta “Conservación Rutinaria Después” se desarrollará desde la 
conformidad de la Conservación Periódica.  

La Empresa Privada deberá realizar las actividades de conservación 
rutinaria que permitan mantener el estándar de los niveles de servicio 
exigido en el presente documento.  

Las actividades indicadas en el cuadro siguiente son referenciales; no 
obstante, atendiendo a que, en el presente convenio, la conservación 
será controlada por indicadores de niveles de servicio, (no por ejecución 
ni avance de metrados de las actividades), la Empresa Privada evaluará 
y ejecutará todas las actividades que se requieran y cuantas veces sean 
necesarias con la finalidad de cumplir con el nivel de servicio exigido y 
al costo ofertado.  

Estas actividades de conservación rutinaria deben ser ejecutadas de 
acuerdo con lo indicado en el numeral respectivo. 

Medición del 
Nivel 

de Servicio 

El nivel de servicio será medido (evaluaciones programadas y no 
programadas) desde el mes de la conformidad de la Conservación 
Periódica.  
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Las mediciones de los niveles de servicio se efectuarán según lo 
indicado en el numeral respectivo y a las variables e indicadores del 
cuadro de niveles de servicio indicados. 

 

Niveles de Servicio para el Pavimento Rígido (Curvas) 

VARIABLE INDICADOR 
FORMA DE 
MEDICIÓN 

TOLERANCIA 

Calzada 
 

Juntas = 12m Visual No se admitirán perdidas de juntas. 0% 

Fisuras y/o 
Grietas >3mm 
y < 30mm 

Visual 
5% máximo de área con fisuras respecto de 
la muestra materia de evaluación 

Calzada y 
Bermas 

Limpieza Visual 

Siempre limpia libre de materiales finos (tipo 
suelo o granular, granos u otros) u obstáculos 
(materiales de derrumbes, vegetación caída, 
restos de accidentes, animales muertos, 
basura, etc.) que afecten la seguridad del 
tránsito o el escurrimiento de las aguas 
superficiales. 

Obras de 
arte y  
Drenaje 

Cunetas, 
alcantarillas, 
muros, 
canales, pases 
de agua. 

Visual 
 

Siempre limpia libre de vegetación, 
sedimentación, colmataciones u otros 
elementos que obstaculicen o alteren el libre 
escurrimiento de las aguas superficiales, 
incluyendo los cauces de ingreso y salida. 

Señalización 

Vertical Visual 
Completas, limpias, en buen estado y sin 
vegetación en su entorno que impida su 
visibilidad. 

Tachas Visual Completos y limpios 

Postes 
Kilométricos 

Visual 
Completos, pintados, limpios y en buen 
estado 

Elementos 
de Seguridad 

Postes 
Delineadores 

Visual Completos, pintados y limpios. 

Reductores de 
Velocidad 

Visual Completos, pintados y limpios 

Zonas 
Laterales 
(Derecho de 
Vía) 

Limpieza Visual 

Siempre limpia libre de materiales finos (tipo 
suelo o granular, granos u otros) u obstáculos 
(materiales de derrumbes, vegetación caída, 
restos de accidentes, animales muertos, 
basura, etc.) que afecten la seguridad del 
tránsito o el escurrimiento de las aguas 
superficiales. 
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Planilla de Relevamiento y cálculo del nivel de servicio 

 

 

Planilla de Servicio para la Conservación Rutinaria de Puentes 
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Superestructura: Sistema formado por el tablero y la estructura portante principal (sistema estructural que 
soporta el tablero y salva el vano entre apoyos, transmitiendo las cargas a la subestructura). En tal sentido está 
referido a: Tableros de concreto (armado, pretensado, postensado), vigas de concreto (armado, pretensado, 

postensado), elementos metálicos, elementos suspendidos, cámaras de anclaje, y otros elementos 
conformantes de la estructura principal. 
Subestructura: Conformado por los elementos estructurales que soportan la superestructura y que transmiten 
las cargas a la cimentación: Estribos, pilares, torres metálicas. 
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Planilla de Relevamiento y cálculo del nivel de servicio en Puentes: 

 

 

CONSERVACIÓN PERIÓDICA (EN PAVIMENTO RÍGIDO)  

Unidad de Medida: Kilómetro 

Alcance 

La Conservación Periódica se ejecutará de acuerdo con lo establecido 
en los tramos indicados, en los cuales se desarrollarán las siguientes 
actividades entre otros según lo Señalado en el Cuadro Resumen de 
Suelos y Pavimentos:  

o Retiro y reposición de concreto 
o Sello de juntas y grietas.  

Estos trabajos se ejecutarán en todo el ancho de la calzada más sobre 
anchos existentes, de acuerdo con el estudio de suelos y pavimentos.  

Las actividades indicadas en el cuadro siguiente son referenciales; no 
obstante, atendiendo a que el presente mantenimiento periódico 
convenio será controlado por indicadores de niveles de servicio, (no por 
ejecución ni avance de metrados de las actividades), de acuerdo con lo 
establecido en el Plan de Mantenimiento Aprobado, la Empresa Privada 
evaluará y ejecutará todas las actividades que se requieran y cuantas 
veces sean necesarias con la finalidad de alcanzar el nivel de servicio 
exigido en la “conservación rutinaria después” y al costo ofertado.   
La ENTIDAD PÚBLICA plantea una cantidad referencial para sustentar 
el valor referencial, el cual podrá ser evaluado en campo por la Empresa 
Privada proponiendo actividades adicionales y/o 
mayores a las planteadas en el presente documento, sustentadas 
técnicamente, debiendo dichas actividades contar con la aprobación de 
la ENTIDAD PÚBLICA. En cualquier caso, las actividades estarán 
orientadas a garantizar el cumplimiento. 

Nivel 

de Servicio 

Se exigirán los otros niveles, según el cuadro de indicadores de nivel de 
servicio exigidos en la conservación rutinaria después. 
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Procedimientos y 
cantidades 
mínimas: 

Los trabajos de Conservación Periódica observarán la normativa técnica 
aplicable a esta práctica señalada en el numeral respectivo.  

Los trabajos de conservación periódica observarán la normativa técnica 
aplicable a esta práctica señalada en el numeral 1.14; no obstante, 
atendiendo a que el presente convenio será controlado por niveles de 
servicio, (no por ejecución ni avance de metrados), la Empresa Privada 
ejecutará todas las actividades programadas que se requieran y cuantas 
veces sean necesarias con la finalidad de cumplir con el nivel de servicio 
exigido y al costo ofertado.  

Las cantidades serán definidas en el Plan de Mantenimiento Aprobado. 

 

Niveles de Servicio para el Sub Tramo con Pavimento Rígido 

VARIABLE INDICADOR 
FORMA DE 
MEDICIÓN 

TOLERANCIA 

Calzada 
 

Juntas = 12m Visual No se admitirán perdidas de juntas. 0% 

Fisuras y/o 
Grietas >3mm 
y < 30mm 

Visual 
5% máximo de área con fisuras respecto de 
la muestra materia de evaluación 

Calzada y 
Bermas 

Limpieza Visual 

Siempre limpia libre de materiales finos (tipo 
suelo o granular, granos u otros) u obstáculos 
(materiales de derrumbes, vegetación caída, 
restos de accidentes, animales muertos, 
basura, etc.) que afecten la seguridad del 
tránsito o el escurrimiento de las aguas 
superficiales. 

Obras de 
arte y  
Drenaje 

Cunetas, 
alcantarillas, 
muros, 
canales, pases 
de agua. 

Visual 
 

Siempre limpia libre de vegetación, 
sedimentación, colmataciones u otros 
elementos que obstaculicen o alteren el libre 
escurrimiento de las aguas superficiales, 
incluyendo los cauces de ingreso y salida. 

Señalización 

Vertical Visual 
Completas, limpias, en buen estado y sin 
vegetación en su entorno que impida su 
visibilidad. 

Tachas Visual Completos y limpios 

Postes 
Kilométricos 

Visual 
Completos, pintados, limpios y en buen 
estado 

Elementos 
de Seguridad 

Postes 
Delineadores 

Visual Completos, pintados y limpios. 

Reductores de 
Velocidad 

Visual Completos, pintados y limpios 

Zonas 
Laterales 
(Derecho de 
Vía) 

Limpieza Visual 

Siempre limpia libre de materiales finos (tipo 
suelo o granular, granos u otros) u obstáculos 
(materiales de derrumbes, vegetación caída, 
restos de accidentes, animales muertos, 
basura, etc.) que afecten la seguridad del 
tránsito o el escurrimiento de las aguas 
superficiales. 
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Planilla de Relevamiento y cálculo del nivel de servicio 

 

26.5.3. TRAMO 3: TUNEL KAHUISH (KM 36+600 – KM 37+110) LONG: 0.510 

KM 

CONSERVACIÓN RUTINARIA ANTES DE LA CONSERVACIÓN PERIÓDICA (Km 
36+600 – Km 37+110) LONG: 0.510 Km 

Unidad de Medida: Kilómetro – Año 

Oportunidad 
y alcances 

 La Empresa Privada, tiene la obligación de realizar la conservación 
rutinaria antes desde el inicio de la actividad de mantenimiento, hasta la 

culminación de la Conservación Periódica.  

La Empresa Privada deberá realizar las actividades de conservación 
rutinaria que permitan mantener el estándar de los niveles de servicio 
exigido en el presente documento.  

Las actividades indicadas en el cuadro siguiente son referenciales; no 
obstante, atendiendo a que, en el presente convenio, la conservación será 
controlada por indicadores de niveles de servicio, (no por ejecución ni 
avance de metrados de las actividades), la Empresa Privada evaluará y 
ejecutará todas las actividades que se requieran y cuantas veces sean 
necesarias con la finalidad de cumplir con el nivel de servicio exigido y al 
costo ofertado. 

Medición del 
Nivel 
de Servicio 

El nivel de servicio en las evaluaciones no programadas será medido desde 
el segundo mes, contado desde el inicio efectivo del convenio y en los 
tramos ejecutados de acuerdo con el Plan de Trabajo aprobado.  

El nivel de servicio en las evaluaciones programadas será medido desde el 
tercer mes, contado desde el inicio efectivo del convenio y en los tramos 
ejecutados de acuerdo con el Plan de Trabajo aprobado. 

El nivel de servicio será medido mediante evaluaciones programadas y no 
programadas. 

Las mediciones de los niveles de servicio se efectuarán según las variables 
e indicadores del cuadro de niveles de servicio indicados. 
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Niveles de Servicio para el con Pavimento Rígido (Túnel) 

VARIABLE INDICADOR 
FORMA DE 
MEDICIÓN 

TOLERANCIA 

Calzada 
 

Juntas = 12m Visual No se admitirán perdidas de juntas. 0% 

Fisuras y/o 
Grietas >3mm 
y < 30mm 

Visual 
5% máximo de área con fisuras respecto de 
la muestra materia de evaluación 

Calzada y 
Bermas 

Limpieza Visual 

Siempre limpia libre de materiales finos (tipo 
suelo o granular, granos u otros) u obstáculos 
(materiales de derrumbes, vegetación caída, 
restos de accidentes, animales muertos, 
basura, etc.) que afecten la seguridad del 
tránsito o el escurrimiento de las aguas 
superficiales. 

Obras de 
arte y  
Drenaje 

Cunetas, 
alcantarillas, 
muros, 
canales, pases 
de agua. 

Visual 
 

Siempre limpia libre de vegetación, 
sedimentación, colmataciones u otros 
elementos que obstaculicen o alteren el libre 
escurrimiento de las aguas superficiales, 
incluyendo los cauces de ingreso y salida. 

Señalización 

Vertical Visual 
Completas, limpias, en buen estado y sin 
vegetación en su entorno que impida su 
visibilidad. 

Tachas Visual Completos y limpios 

Postes 
Kilométricos 

Visual 
Completos, pintados, limpios y en buen 
estado 

Elementos 
de Seguridad 

Postes 
Delineadores 

Visual Completos, pintados y limpios. 

Reductores de 
Velocidad 

Visual Completos, pintados y limpios 

Zonas 
Laterales 
(Derecho de 
Vía) 

Limpieza Visual 

Siempre limpia libre de materiales finos (tipo 
suelo o granular, granos u otros) u obstáculos 
(materiales de derrumbes, vegetación caída, 
restos de accidentes, animales muertos, 
basura, etc.) que afecten la seguridad del 
tránsito o el escurrimiento de las aguas 
superficiales. 

 

Planilla de Relevamiento y cálculo del nivel de servicio 
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CONSERVACIÓN PERIÓDICA (EN PAVIMENTO RÍGIDO)  

Unidad de Medida: Kilómetro 

Alcance 

La Conservación Periódica se ejecutará de acuerdo a lo establecido en 
los tramos indicados, en los cuales se desarrollarán las siguientes 
actividades entre otros según lo Señalado en el Cuadro Resumen de 
Suelos y Pavimentos:  

o Retiro y reposición de concreto 
o Sello de juntas y grietas.  

Estos trabajos se ejecutarán en todo el ancho de la calzada más sobre 
anchos existentes, de acuerdo con el estudio de suelos y pavimentos.  

Las actividades indicadas en el cuadro siguiente son referenciales; no 
obstante, atendiendo a que el presente mantenimiento periódico 
convenio será controlado por indicadores de niveles de servicio, (no por 
ejecución ni avance de metrados de las actividades), la Empresa 
Privada evaluará y ejecutará todas las actividades 
que se requieran y cuantas veces sean necesarias con la finalidad de 
alcanzar el nivel de servicio exigido en la “conservación rutinaria 
después” y al costo ofertado.   

La ENTIDAD PÚBLICA plantea una cantidad referencial para sustentar 
el valor referencial, el cual podrá ser evaluado en campo por la Empresa 
Privada proponiendo actividades adicionales y/o mayores a las 
planteadas en el presente documento, sustentadas técnicamente, 
debiendo dichas actividades contar con la aprobación de la ENTIDAD 
PÚBLICA. En cualquier caso, las actividades estarán orientadas a 
garantizar el cumplimiento de los Niveles de Servicio.  
Las actividades finales que se proponga no darán lugar al 
reconocimiento de presupuesto adicional; es decir, debe ejecutarse al 
costo ofertado. 

Nivel 

de Servicio 

Se exigirán los otros niveles, según el cuadro de indicadores de nivel de 
servicio exigidos en la conservación rutinaria después. 

Procedimientos y 
cantidades 
mínimas: 

Los trabajos de Conservación Periódica observarán la normativa técnica 
aplicable a esta práctica señalada en el numeral respectivo.  

Los trabajos de conservación periódica observarán la normativa técnica 
aplicable a esta práctica señalada en el numeral 1.14; no obstante, 
atendiendo a que el presente convenio será controlado por niveles de 
servicio, (no por ejecución ni avance de metrados), la Empresa Privada 
ejecutará todas las actividades programadas que se requieran y cuantas 
veces sean necesarias con la finalidad de cumplir con el nivel de servicio 
exigido y al costo ofertado.  

Las cantidades serán definidas en el Plan de Conservación. 

Una vez precisado la solución a aplicar y las cantidades en el Plan de 
Conservación, el control y pago será por Km. terminado. 

 

CONSERVACIÓN RUTINARIA DESPUÉS DE LA CONSERVACIÓN PERIODICA (Km 
36+600 – Km 37+110) LONG: 0.510 Km 

Unidad de Medida: Kilómetro – Año 

Alcance 

Esta “Conservación Rutinaria Después” se desarrollará desde la 
conformidad de la Conservación Periódica.  

La Empresa Privada deberá realizar las actividades de conservación 
rutinaria que permitan mantener el estándar de los niveles de servicio 
exigido en el presente documento. 

Las actividades indicadas en el cuadro siguiente son referenciales; no 
obstante, atendiendo a que el presente convenio será controlado por 
indicadores de niveles de servicio, (no por ejecución ni avance de 
metrados de las actividades), la Empresa Privada evaluará y ejecutará 
todas las actividades que se requieran y cuantas veces sean necesarias 
con la finalidad de cumplir con el nivel de servicio exigido y al costo 
ofertado.  
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Estas actividades de conservación rutinaria deben ser ejecutadas de 
acuerdo con lo indicado en el Plan de Mantenimiento Aprobado. 

Medición del 
Nivel 

de Servicio 

El nivel de servicio será medido (evaluaciones programadas y no 
programadas) desde el mes siguiente de la conformidad de la 
Conservación Periódica.  

Las mediciones de los niveles de servicio se efectuarán según lo 
indicado en el Plan de Mantenimiento Aprobado y a las variables e 
indicadores del cuadro de niveles de servicio indicados. 

 

Niveles de Servicio para el Tramo con Pavimento Rígido 

VARIABLE INDICADOR 
FORMA DE 
MEDICIÓN 

TOLERANCIA 

Calzada 
 

Juntas = 12m Visual No se admitirán perdidas de juntas. 0% 

Fisuras y/o 
Grietas >3mm 
y < 30mm 

Visual 
5% máximo de área con fisuras respecto de 
la muestra materia de evaluación 

Calzada y 
Bermas 

Limpieza Visual 

Siempre limpia libre de materiales finos (tipo 
suelo o granular, granos u otros) u obstáculos 
(materiales de derrumbes, vegetación caída, 
restos de accidentes, animales muertos, 
basura, etc.) que afecten la seguridad del 
tránsito o el escurrimiento de las aguas 
superficiales. 

Obras de 
arte y  
Drenaje 

Cunetas, 
alcantarillas, 
muros, 
canales, pases 
de agua. 

Visual 
 

Siempre limpia libre de vegetación, 
sedimentación, colmataciones u otros 
elementos que obstaculicen o alteren el libre 
escurrimiento de las aguas superficiales, 
incluyendo los cauces de ingreso y salida. 

Señalización 

Vertical Visual 
Completas, limpias, en buen estado y sin 
vegetación en su entorno que impida su 
visibilidad. 

Tachas Visual Completos y limpios 

Postes 
Kilométricos 

Visual 
Completos, pintados, limpios y en buen 
estado 

Elementos 
de Seguridad 

Postes 
Delineadores 

Visual Completos, pintados y limpios. 

Reductores de 
Velocidad 

Visual Completos, pintados y limpios 

Zonas 
Laterales 
(Derecho de 
Vía) 

Limpieza Visual 

Siempre limpia libre de materiales finos (tipo 
suelo o granular, granos u otros) u obstáculos 
(materiales de derrumbes, vegetación caída, 
restos de accidentes, animales muertos, 
basura, etc.) que afecten la seguridad del 
tránsito o el escurrimiento de las aguas 
superficiales. 

 

Planilla de Relevamiento y cálculo del nivel de servicio 
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26.5.4. TRAMO 4: SALIDA DE TUNEL KAHUISH – INGRESO CHAVÍN (KM 
37+110 – KM 68+960) LONG: 31.850 KM 

CONSERVACIÓN RUTINARIA ANTES DE LA CONSERVACIÓN PERIÓDICA (KM 
37+110 – KM 68+960) LONG: 31.850 KM 

 

Unidad de Medida: Kilómetro – Año 

Oportunidad 
y alcances 

 La Empresa Privada, tiene la obligación de realizar la conservación 
rutinaria antes desde el inicio del servicio, hasta la 

culminación de la Conservación Periódica.  

La Empresa Privada deberá realizar las actividades de conservación 
rutinaria que permitan mantener el estándar de los niveles de servicio 
exigido en el presente documento.  

Las actividades indicadas en el cuadro siguiente son referenciales; no 
obstante, atendiendo a que, en el presente convenio, la conservación será 
controlada por indicadores de niveles de servicio, (no por ejecución ni 
avance de metrados de las actividades), la Empresa Privada evaluará y 
ejecutará todas las actividades que se requieran y cuantas veces sean 
necesarias con la finalidad de cumplir con el nivel de servicio exigido y al 
costo ofertado. 

Medición del 
Nivel 
de Servicio 

El nivel de servicio en las evaluaciones no programadas será medido desde 
el segundo mes, contado desde el inicio efectivo del convenio y en los 
tramos ejecutados de acuerdo con el Plan de Trabajo aprobado.  

El nivel de servicio en las evaluaciones programadas será medido desde el 
tercer mes, contado desde el inicio efectivo del convenio y en los tramos 
ejecutados de acuerdo con el Plan de Trabajo aprobado. 

El nivel de servicio será medido mediante evaluaciones programadas y no 
programadas. 

Las mediciones de los niveles de servicio se efectuarán según las variables 
e indicadores del cuadro de niveles de servicio indicados. 

 

Niveles de Servicio para la Conservación Rutinaria (Carpeta Asfáltica) 

VARIABLE INDICADOR 
FORMA DE 

MEDICIÓN 
TOLERANCIA 

Calzada 

Baches Visual 0% 

Reparaciones o 
Parchados 

Visual 
0% máximo de reparaciones o parches en 
mal estado 

Fisuras > 3mm Visual 0% 

Fisuras >1mm y 
< 3mm 

Visual 
5% máximo de área con fisuras respecto 
de la muestra materia de evaluación 

Fisuras < 1mm Visual 
No se controlan, serán observadas por la 
Empresa Privada para evitar el incremento 

Piel de Cocodrilo Visual 0% 

Ahuellamiento Regla 
5% máximo de área con ahuellamiento 
mayor a 12 mm 

Peladuras y 
Desprendimiento
s 

Visual 
5% máximo de área respecto de la 
muestra materia de evaluación para 
peladuras y 0% para desprendimientos. 

Exudaciones Visual 

2% máximo de área respecto de la 
muestra materia de evaluación, con 
manchas de exceso de asfalto de área 
mayor a 0.01 m2 
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VARIABLE INDICADOR 
FORMA DE 

MEDICIÓN 
TOLERANCIA 

Desprendimiento
s de Bordes 

Visual 0% 

Calzada y 
Bermas   

Limpieza Visual 

Siempre limpia libre de materiales finos 
(tipo suelo o granular, granos u otros) u 
obstáculos (materiales de derrumbes, 
vegetación caída, restos de accidentes, 
animales muertos, basura, etc.) que 
afecten la seguridad del tránsito o el 
escurrimiento de las aguas superficiales. 

Obras de 
arte y  
Drenaje 

Cunetas, 
alcantarillas,  
badenes, zanjas 
de coronación, 
canal de bajada 

Visual 

Siempre limpia libre de vegetación, 
sedimentación, colmataciones u otros 
elementos que obstaculicen o alteren el 
libre escurrimiento de las aguas 
superficiales, incluyendo los cauces de 
ingreso y salida. 

Fallas 
estructurales e 
hidráulicas en 
cunetas, 
badenes, 
alcantarillas y 
muros 

Visual 

No se admitirán socavaciones, pérdida de 
juntas, asentamientos, pérdida de 
geometría, fallas que afecten la capacidad 
estructural o hidráulica 

Señalización 

Vertical Visual 
Limpias, en buen estado y sin vegetación 
en su entorno que impida la visibilidad. 

Horizontal Regla 
Limpias, con ancho de líneas mínimo en 
demarcación de eje y borde de 10 cm y sin 
desviaciones (zigzagueo) 

Postes 
kilométricos 

Visual 
Completos, pintados, limpios y en buen  
Estado 

Elementos 
de  
seguridad 

Guardavías y/o 
barreras de 
seguridad 

Visual 
Completos, pintados, limpios, sin 
deformación y sin vegetación en su 
entorno que impida la visibilidad.   

Delineadores Visual Completos, pintados y limpios. 

Reductor de  
velocidad 

Visual Completos, pintados y limpios. 

Parapetos o 
muros 

Visual 
No se admitirán deficiencias o ausencia de 
pintura o lámina retroreflectiva. 

Estructuras 
viales 

Puentes Visual 
Ver cuadro de: niveles de servicio para 
la conservación rutinaria de puentes 

Zonas 
Laterales 
(Derecho de 
via) 

Roce Visual 
En zonas de visibilidad se admitirá hasta 
30 cm, excepto en calzada, bermas y 
cunetas donde no se admite vegetación. 

Obstáculos Visual 
No se admiten obstáculos, luego del inicio 
de la actividad de mantenimiento. 

Talud inferior Visual 
No se admiten erosiones producto de 
escorrentía superficial, luego del inicio de 
la actividad de mantenimiento 

Aguas 
empozadas 

Visual 
No se admiten aguas empozadas en las 
zonas laterales contiguas a la plataforma. 

DME 

Material 
excedente o de 
derrumbes en 
DME   

Visual 
No se admitirá material excedente o de 
derrumbes mal acondicionados en los 
DME. 

 

 

 

 

 

 

 



119 
 

Planilla de Relevamiento y cálculo del nivel de servicio 

 

 
 

CONSERVACIÓN PERIÓDICA  

Unidad de Medida: Kilómetro 

Oportunidad 
y alcances 

La Conservación Periódica se ejecutará de acuerdo con lo establecido en 
los tramos indicados,  

Se realizará, entre otros, las siguientes actividades: 

o Reciclado del pavimento existente (15cm) 
o Estabilización con emulsión asfáltica 
o Imprimación asfáltica 
o Colocación de Carpeta Asfáltica en caliente (8cm) 

También se realizará, entre otros, las siguientes 

actividades:  

o Parches profundos 
o Parches superficiales. 
o Sellado de grietas 
o Sellado de fisuras. 

Estos trabajos se ejecutarán en todo el ancho de la calzada más 
sobreanchos existentes, de acuerdo con el estudio de suelos y pavimentos. 
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Las actividades indicadas en el cuadro siguiente son referenciales; no 
obstante, atendiendo a que el presente mantenimiento periódico será 
controlado por indicadores de niveles de servicio, (no por ejecución ni 
avance de metrados de las actividades), la Empresa Privada evaluará y 
ejecutará todas las actividades que se requieran y cuantas veces sean 
necesarias con la finalidad de alcanzar el nivel de servicio exigido en la 
“conservación rutinaria después” y al costo ofertado.   

La ENTIDAD PÚBLICA plantea una cantidad referencial para sustentar el 
valor referencial, el cual podrá ser evaluado en campo por la Empresa 
Privada proponiendo actividades adicionales y/o mayores a las planteadas 
en el presente documento, sustentadas técnicamente, debiendo dichas 
actividades contar con la aprobación de la ENTIDAD PÚBLICA. En 
cualquier caso, las actividades estarán orientadas a garantizar el 
cumplimiento de los Niveles de Servicio.  

Medición del 
Nivel 
de Servicio 

Para los sectores donde se coloque la Carpeta asfáltica, el IRIc al término 
de la conservación periódica debe ser igual o menor que 2.4 m/Km. 
(confiabilidad de 85%) Asimismo, se exigirán los otros niveles, según el 
cuadro de indicadores de nivel de servicio exigidos en la conservación 
rutinaria después. 

Procedimient
os y 
cantidades 
mínimas: 

Los trabajos de conservación periódica observarán la normativa técnica 
aplicable a esta práctica señalada en el numeral respectivo; no obstante, 
atendiendo a que el presente convenio será controlado por niveles de 
servicio, (no por ejecución ni avance de metrados), la Empresa Privada 
ejecutará todas las actividades programadas que se requieran y cuantas 
veces sean necesarias con la finalidad de cumplir con el nivel de servicio 
exigido y al costo ofertado. 

Las cantidades serán definidas en el Plan de Conservación. 

Una vez precisado la solución a aplicar y las cantidades en el Plan de 
Conservación, el control y pago será por Km. terminado. 

  

CONSERVACIÓN RUTINARIA DESPUÉS DE LA CONSERVACIÓN PERIODICA (Km 
1+570 – Km 36+600) LONG: 35.030 Km 

Unidad de Medida: Kilómetro – Año 

Alcance 

Esta “Conservación Rutinaria Después” se desarrollará desde la 
conformidad de la Conservación Periódica.  

La Empresa Privada deberá realizar las actividades de conservación 
rutinaria que permitan mantener el estándar de los niveles de servicio 
exigido en el presente documento. 

Las actividades indicadas en el cuadro siguiente son referenciales; no 
obstante, atendiendo a que el presente convenio será controlado por 
indicadores de niveles de servicio, (no por ejecución ni avance de 
metrados de las actividades), la Empresa Privada evaluará y ejecutará 
todas las actividades que se requieran y cuantas veces sean necesarias 
con la finalidad de cumplir con el nivel de servicio exigido y al costo 
ofertado.  

Estas actividades de conservación rutinaria deben ser ejecutadas de 
acuerdo con lo indicado en el Plan de Mantenimiento Aprobado. 

Medición del 
Nivel 

de Servicio 

El nivel de servicio será medido (evaluaciones programadas y no 
programadas) desde el mes de la conformidad de la Conservación 
Periódica.  

Las mediciones de los niveles de servicio se efectuarán según lo 
indicado en el Plan de Mantenimiento Aprobado y a las variables e 
indicadores del cuadro de niveles de servicio indicados. 

 

Niveles de Servicio (en carpeta asfáltica) 

VARIABLE INDICADOR 
FORMA DE 
MEDICIÓN 

TOLERANCIA 

Calzada 
 

Baches Visual 0% 

Reparaciones o 
parchados 

Visual 
0% máximo de reparaciones o parches en 
mal estado 
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VARIABLE INDICADOR 
FORMA DE 
MEDICIÓN 

TOLERANCIA 

Fisuras > 3mm Visual 
5% máximo de área con fisuras respecto 
de la muestra materia de evaluación 

Fisuras < 1mm Visual 
No se controlan, serán observadas por la 
Empresa Privada para evitar el 
incremento 

Piel de cocodrilo Visual 0% 

Ahuellamiento Regla 
0% máximo de área con ahuellamiento  
mayor a 6mm 

Peladuras y  
Desprendimientos 

Visual 
5% máximo de área respecto de la 
muestra materia de evaluación para 
peladuras y 0% para desprendimientos. 

Exudaciones Visual 

2% máximo de área respecto de la 
muestra materia de evaluación, con 
manchas de exceso de asfalto de área 
mayor a 0.01 m2 

Desprendimiento 
de bordes 

Visual 0% 

IRIc (carpeta 
asfáltica durante 
el período de 
servicio) 

Instrumental Máximo 3.7 m/Km (confiabilidad de 85%) 

Calzada y 
Bermas 

Limpieza Visual 

Siempre limpia libre de materiales finos 
(tipo suelo o granular, granos u otros) u 
obstáculos (materiales de derrumbes, 
vegetación caída, restos de accidentes, 
animales muertos, basura, etc.) que 
afecten la seguridad del tránsito o el 
escurrimiento de las aguas superficiales. 

Obras de 
arte y  
Drenaje 

Cunetas, 
alcantarillas, 
badenes, zanjas 
de coronación, 
canal de bajada 

Visual 
 

Siempre limpia libre de vegetación, 
sedimentación, colmataciones u otros 
elementos que obstaculicen o alteren el 
libre escurrimiento de las aguas 
superficiales, incluyendo los cauces de 
ingreso y salida. 

Fallas 
estructurales e 
hidráulicas 
encunetas, 
badenes, 
alcantarillas y 
muros 

Visual 
 

No se admitirán socavaciones, pérdida de 
juntas, asentamientos, pérdida de 
geometría, fallas que afecten la capacidad 
estructural o hidráulica 

Señalización 

Vertical 

Visual 
Completas, limpias, en buen estado y sin 
vegetación en su entorno que impida su 
visibilidad. 

Retroreflectómetro 
vertical (Tipo IV: 
ángulo de 
observación 0.2° y 
ángulo de entrada -
4°) 

Retroreflectancia mínima: 
o Blanco: 360 cd/lux*m2;  
o Amarillo: 270 cd/lux*m2;  
o Verde: 50 cd/lux*m2.  

(Equipo proporcionado por la Empresa 
Privada del 
PMV) 

Horizontal 

Regla 
Limpias, con ancho de líneas mínimo en 
demarcación de eje y borde de 10 cm y 
sin desviaciones (zigzagueo) 

Retroreflectómetro 
horizontal (ángulo 
de observación de 
1,05° y ángulo de 
entrada de 88,76°) 

Retroreflectancia inicial mínima: 
o Blanco:     230 mcd/lux/m2 
o Amarillo:  175 mcd/lux/m2  

Retroreflectancia para repintado: 
o Blanco:     80 mcd/lux/m2 
o Amarillo:  80 mcd/lux/m2  

(Equipo proporcionado por La Empresa 
Privada) 

Postes 
Kilométricos 

Visual 
Completos, pintados, limpios y en buen 
estado 
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VARIABLE INDICADOR 
FORMA DE 
MEDICIÓN 

TOLERANCIA 

Elementos 
de Seguridad 

Guardavías y/o 
barreras de 
seguridad 

Visual 
Completos, pintados, limpios, sin 
deformación y sin vegetación en su 
entorno que impida la visibilidad. 

Delineadores Visual Completos, pintados y limpios, 

Reductor de 
velocidad 

Visual Completos, pintados y limpios, 

Parapetos o 
muros   

Visual 
No se admitirán deficiencias o ausencia 
de pintura o lámina retroreflectiva. 

Zonas 
Laterales 
(Derecho de 
Vía) 

Roce Visual 
En zonas de visibilidad se admitirá hasta 
30 cm, excepto en calzada, bermas y 
cunetas donde no se admite vegetación. 

Talud inferior Visual 
No se admiten erosiones producto de 
escorrentía superficial, luego del inicio del 
convenio. 

Aguas empozadas Visual 
No se admiten aguas empozadas en las 
zonas laterales contiguas a la plataforma. 

DME o 
Botaderos 

Material 
excedente o de 
derrumbes en 
DME o botaderos 

Visual 
No se admitirá material excedente o de 
derrumbes mal acondicionados en los 
DME o botaderos. 

 

Planilla de Relevamiento y cálculo del nivel de servicio (en carpeta 

asfáltica) 

 

 
CONSERVACIÓN RUTINARIA DESPUÉS DE LA CONSERVACIÓN PERIODICA 
(PAVIMENTO RÍGIDO EN CURVAS)  

Unidad de Medida: Kilómetro – Año 

Oportunidad y 
alcances 

Esta “Conservación Rutinaria Después” se desarrollará desde la 
conformidad de la Conservación Periódica.  

Esta “Conservación Rutinaria Después” se desarrollará desde la 
conformidad de la Conservación Periódica.  

La Empresa Privada deberá realizar las actividades de conservación 
rutinaria que permitan mantener el estándar de los niveles de servicio 
exigido en el presente documento.  
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Las actividades indicadas en el cuadro siguiente son referenciales; no 
obstante, atendiendo a que, en el presente convenio, la conservación 
será controlada por indicadores de niveles de servicio, (no por ejecución 
ni avance de metrados de las actividades), la Empresa Privada evaluará 
y ejecutará todas las actividades que se requieran y cuantas veces sean 
necesarias con la finalidad de cumplir con el nivel de servicio exigido y 
al costo ofertado.  

Estas actividades de conservación rutinaria deben ser ejecutadas de 
acuerdo con lo indicado en el numeral respectivo. 

Medición del 
Nivel 

de Servicio 

El nivel de servicio será medido (evaluaciones programadas y no 
programadas) desde el mes de la conformidad de la Conservación 
Periódica.  

Las mediciones de los niveles de servicio se efectuarán según lo 
indicado en el numeral respectivo y a las variables e indicadores del 
cuadro de niveles de servicio indicados. 

 

Niveles de Servicio para el Pavimento Rígido (Curvas) 

VARIABLE INDICADOR 
FORMA DE 
MEDICIÓN 

TOLERANCIA 

Calzada 
 

Juntas = 12m Visual No se admitirán perdidas de juntas. 0% 

Fisuras y/o 
Grietas >3mm 
y < 30mm 

Visual 
5% máximo de área con fisuras respecto de 
la muestra materia de evaluación 

Calzada y 
Bermas 

Limpieza Visual 

Siempre limpia libre de materiales finos (tipo 
suelo o granular, granos u otros) u obstáculos 
(materiales de derrumbes, vegetación caída, 
restos de accidentes, animales muertos, 
basura, etc.) que afecten la seguridad del 
tránsito o el escurrimiento de las aguas 
superficiales. 

Obras de 
arte y  
Drenaje 

Cunetas, 
alcantarillas, 
muros, 
canales, pases 
de agua. 

Visual 
 

Siempre limpia libre de vegetación, 
sedimentación, colmataciones u otros 
elementos que obstaculicen o alteren el libre 
escurrimiento de las aguas superficiales, 
incluyendo los cauces de ingreso y salida. 

Señalización 

Vertical Visual 
Completas, limpias, en buen estado y sin 
vegetación en su entorno que impida su 
visibilidad. 

Tachas Visual Completos y limpios 

Postes 
Kilométricos 

Visual 
Completos, pintados, limpios y en buen 
estado 

Elementos 
de Seguridad 

Postes 
Delineadores 

Visual Completos, pintados y limpios. 

Reductores de 
Velocidad 

Visual Completos, pintados y limpios 

Zonas 
Laterales 
(Derecho de 
Vía) 

Limpieza Visual 

Siempre limpia libre de materiales finos (tipo 
suelo o granular, granos u otros) u obstáculos 
(materiales de derrumbes, vegetación caída, 
restos de accidentes, animales muertos, 
basura, etc.) que afecten la seguridad del 
tránsito o el escurrimiento de las aguas 
superficiales. 
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Planilla de Relevamiento y cálculo del nivel de servicio 

 

 

Planilla de Servicio para la Conservación Rutinaria de Puentes 

  



125 
 

  

 
 

Superestructura: Sistema formado por el tablero y la estructura portante principal (sistema estructural que 
soporta el tablero y salva el vano entre apoyos, transmitiendo las cargas a la subestructura). En tal sentido está 
referido a: Tableros de concreto (armado, pretensado, postensado), vigas de concreto (armado, pretensado, 

postensado), elementos metálicos, elementos suspendidos, cámaras de anclaje, y otros elementos 
conformantes de la estructura principal. 
Subestructura: Conformado por los elementos estructurales que soportan la superestructura y que transmiten 
las cargas a la cimentación: Estribos, pilares, torres metálicas. 
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Planilla de Relevamiento y cálculo del nivel de servicio en Puentes: 

 

 

CONSERVACIÓN PERIÓDICA (EN PAVIMENTO RÍGIDO)  

Unidad de Medida: Kilómetro 

Alcance 

La Conservación Periódica se ejecutará de acuerdo con lo establecido 
en los tramos indicados, en los cuales se desarrollarán las siguientes 
actividades entre otros según lo Señalado en el Cuadro Resumen de 
Suelos y Pavimentos:  

o Retiro y reposición de concreto 
o Sello de juntas y grietas.  

Estos trabajos se ejecutarán en todo el ancho de la calzada más sobre 
anchos existentes, de acuerdo con el estudio de suelos y pavimentos.  

Las actividades indicadas en el cuadro siguiente son referenciales; no 
obstante, atendiendo a que el presente mantenimiento periódico 
convenio será controlado por indicadores de niveles de servicio, (no por 
ejecución ni avance de metrados de las actividades), de acuerdo con lo 
establecido en el Plan de Mantenimiento Aprobado, la Empresa Privada 
evaluará y ejecutará todas las actividades que se requieran y cuantas 
veces sean necesarias con la finalidad de alcanzar el nivel de servicio 
exigido en la “conservación rutinaria después” y al costo ofertado.   
La ENTIDAD PÚBLICA plantea una cantidad referencial para sustentar 
el valor referencial, el cual podrá ser evaluado en campo por la Empresa 
Privada proponiendo actividades adicionales y/o 
mayores a las planteadas en el presente documento, sustentadas 
técnicamente, debiendo dichas actividades contar con la aprobación de 
la ENTIDAD PÚBLICA. En cualquier caso, las actividades estarán 
orientadas a garantizar el cumplimiento. 

Nivel 

de Servicio 

Se exigirán los otros niveles, según el cuadro de indicadores de nivel de 
servicio exigidos en la conservación rutinaria después. 
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Procedimientos y 
cantidades 
mínimas: 

Los trabajos de Conservación Periódica observarán la normativa técnica 
aplicable a esta práctica señalada en el numeral respectivo.  

Los trabajos de conservación periódica observarán la normativa técnica 
aplicable a esta práctica señalada en el numeral 1.14; no obstante, 
atendiendo a que el presente convenio será controlado por niveles de 
servicio, (no por ejecución ni avance de metrados), la Empresa Privada 
ejecutará todas las actividades programadas que se requieran y cuantas 
veces sean necesarias con la finalidad de cumplir con el nivel de servicio 
exigido y al costo ofertado.  

Las cantidades serán definidas en el Plan de Mantenimiento Aprobado. 

 

Niveles de Servicio para el Sub Tramo con Pavimento Rígido 

VARIABLE INDICADOR 
FORMA DE 
MEDICIÓN 

TOLERANCIA 

Calzada 
 

Juntas = 12m Visual No se admitirán perdidas de juntas. 0% 

Fisuras y/o 
Grietas >3mm 
y < 30mm 

Visual 
5% máximo de área con fisuras respecto de 
la muestra materia de evaluación 

Calzada y 
Bermas 

Limpieza Visual 

Siempre limpia libre de materiales finos (tipo 
suelo o granular, granos u otros) u obstáculos 
(materiales de derrumbes, vegetación caída, 
restos de accidentes, animales muertos, 
basura, etc.) que afecten la seguridad del 
tránsito o el escurrimiento de las aguas 
superficiales. 

Obras de 
arte y  
Drenaje 

Cunetas, 
alcantarillas, 
muros, 
canales, pases 
de agua. 

Visual 
 

Siempre limpia libre de vegetación, 
sedimentación, colmataciones u otros 
elementos que obstaculicen o alteren el libre 
escurrimiento de las aguas superficiales, 
incluyendo los cauces de ingreso y salida. 

Señalización 

Vertical Visual 
Completas, limpias, en buen estado y sin 
vegetación en su entorno que impida su 
visibilidad. 

Tachas Visual Completos y limpios 

Postes 
Kilométricos 

Visual 
Completos, pintados, limpios y en buen 
estado 

Elementos 
de Seguridad 

Postes 
Delineadores 

Visual Completos, pintados y limpios. 

Reductores de 
Velocidad 

Visual Completos, pintados y limpios 

Zonas 
Laterales 
(Derecho de 
Vía) 

Limpieza Visual 

Siempre limpia libre de materiales finos (tipo 
suelo o granular, granos u otros) u obstáculos 
(materiales de derrumbes, vegetación caída, 
restos de accidentes, animales muertos, 
basura, etc.) que afecten la seguridad del 
tránsito o el escurrimiento de las aguas 
superficiales. 
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Planilla de Relevamiento y cálculo del nivel de servicio 

 

 

26.5.5. TRAMO 5: INGRESO CHAVÍN – SALIDA CHAVÍN (KM 68+960 – KM 
70+180) LONG: 1.570 KM 

CONSERVACIÓN RUTINARIA ANTES DE LA CONSERVACIÓN PERIÓDICA 
(Km68+960 – Km 70+180). Long: 1.570 Km.  

Unidad de Medida: Kilómetro – Año 

Oportunidad 
y alcances 

 La Empresa Privada, tiene la obligación de realizar la conservación 
rutinaria antes desde el inicio de la actividad de mantenimiento, hasta la 

culminación de la Conservación Periódica.  

La Empresa Privada deberá realizar las actividades de conservación 
rutinaria que permitan mantener el estándar de los niveles de servicio 
exigido en el presente documento.  

Las actividades indicadas en el cuadro siguiente son referenciales; no 
obstante, atendiendo a que, en el presente convenio, la conservación será 
controlada por indicadores de niveles de servicio, (no por ejecución ni 
avance de metrados de las actividades), la Empresa Privada evaluará y 
ejecutará todas las actividades que se requieran y cuantas veces sean 
necesarias con la finalidad de cumplir con el nivel de servicio exigido y al 
costo ofertado. 

Medición del 
Nivel 
de Servicio 

El nivel de servicio en las evaluaciones no programadas será medido desde 
el segundo mes, contado desde el inicio efectivo del convenio y en los 
tramos ejecutados de acuerdo con el Plan de Trabajo aprobado. 

El nivel de servicio en las evaluaciones programadas será medido desde el 
tercer mes, contado desde el inicio efectivo del convenio y en los tramos 
ejecutados de acuerdo con el Plan de Trabajo aprobado. 

El nivel de servicio será medido mediante evaluaciones programadas y no 
programadas. 

Las mediciones de los niveles de servicio se efectuarán según las variables 
e indicadores del cuadro de niveles de servicio indicados. 
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Niveles de Servicio para la Conservación Rutinaria (Carpeta Asfáltica) 

VARIABLE INDICADOR 
FORMA DE 

MEDICIÓN 
TOLERANCIA 

Calzada 

Juntas = 12m Visual No se admitirán perdidas de juntas. 0%. 

Fisuras y/o 
Grietas 
>3mm y < 30mm 

Visual 
5% máximo de área con fisuras respecto 
de la muestra materia de evaluación 

Calzada y 
Bermas   

Limpieza Visual 

Siempre limpia libre de materiales finos 
(tipo suelo o granular, granos u otros) u 
obstáculos (materiales de derrumbes, 
vegetación caída, restos de accidentes, 
animales muertos, basura, etc.) que 
afecten la seguridad del tránsito o el 
escurrimiento de las aguas superficiales. 

Obras de 
arte y  
Drenaje 

Cunetas, 
alcantarillas,  
badenes, zanjas 
de coronación, 
canal de bajada, 
canales, pases 
de agua 

Visual 

Siempre limpia libre de vegetación, 
sedimentación, colmataciones u otros 
elementos que obstaculicen o alteren el 
libre escurrimiento de las aguas 
superficiales, incluyendo los cauces de 
ingreso y salida. 

Fallas 
estructurales e 
hidráulicas en 
cunetas, 
badenes, 
alcantarillas y 
muros 

Visual 

No se admitirán socavaciones, pérdida de 
juntas, asentamientos, pérdida de 
geometría, fallas que afecten la capacidad 
estructural o hidráulica 

Señalización 

Vertical Visual 
Limpias, en buen estado y sin vegetación 
en su entorno que impida la visibilidad. 

Horizontal Regla 
Limpias, con ancho de líneas mínimo en 
demarcación de eje y borde de 10 cm y sin 
desviaciones (zigzagueo) 

Postes 
kilométricos 

Visual 
Completos, pintados, limpios y en buen  
Estado 

Postes 
Delineadores 

Visual Completos, pintados y limpios. 

Reductor de  
velocidad 

Visual Completos, pintados y limpios. 

Parapetos o 
muros 

Visual 
No se admitirán deficiencias o ausencia de 
pintura o lámina retroreflectiva. 

Estructuras 
viales 

Puentes Visual 
Ver cuadro de: Niveles de servicio para 
la conservación rutinaria de puentes 

Zonas 
Laterales 
(Derecho de 
vía) 

Limpieza Visual 

Siempre limpia libre de materiales finos 
(tipo suelo o granular, granos u otros) u 
obstáculos (materiales de derrumbes, 
vegetación caída, restos de accidentes, 
animales muertos, basura, etc.) que 
afecten la seguridad del tránsito o el 
escurrimiento de las aguas superficiales. 

DME 

Material 
excedente o de 
derrumbes en 
DME   

Visual 
No se admitirá material excedente o de 
derrumbes mal acondicionados en los 
DME. 
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Planilla de Relevamiento y cálculo del nivel de servicio 
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Planilla de Servicio para la Conservación Rutinaria de Puentes 
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Superestructura: Sistema formado por el tablero y la estructura portante principal (sistema estructural que 

soporta el tablero y salva el vano entre apoyos, transmitiendo las cargas a la subestructura). En tal sentido está 
referido a: Tableros de concreto (armado, pretensado, postensado), vigas de concreto (armado, pretensado, 
postensado), elementos metálicos, elementos suspendidos, cámaras de anclaje, y otros elementos 

conformantes de la estructura principal. 
Subestructura: Conformado por los elementos estructurales que soportan la superestructura y que transmiten 
las cargas a la cimentación: Estribos, pilares, torres metálicas. 

 

Planilla de Relevamiento y cálculo del nivel de servicio en Puentes: 
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CONSERVACIÓN PERIÓDICA (EN PAVIMENTO RÍGIDO)  

Unidad de Medida: Kilómetro 

Alcance 

La Conservación Periódica se ejecutará de acuerdo con lo establecido 
en los tramos indicados, en los cuales se desarrollarán las siguientes 
actividades entre otros según lo Señalado en el Cuadro Resumen de 
Suelos y Pavimentos:  

o Retiro y reposición de concreto 
o Sello de juntas y grietas.  

Estos trabajos se ejecutarán en todo el ancho de la calzada más sobre 
anchos existentes, de acuerdo con el estudio de suelos y pavimentos.  

Las actividades indicadas en el cuadro siguiente son referenciales; no 
obstante, atendiendo a que el presente convenio será controlado por 
indicadores de niveles de servicio, (no por 
ejecución ni avance de metrados de las actividades), la Empresa 
Privada evaluará y ejecutará todas las actividades 
que se requieran y cuantas veces sean necesarias con la finalidad de 
alcanzar el nivel de servicio exigido en la “conservación rutinaria 
después” y al costo ofertado.   

La ENTIDAD PÚBLICA plantea una cantidad referencial para sustentar 
el valor referencial, el cual podrá ser evaluado en campo por la Empresa 
Privada proponiendo actividades adicionales y/o 
mayores a las planteadas en el presente documento, sustentadas 
técnicamente, debiendo dichas actividades contar con la aprobación de 
la ENTIDAD PÚBLICA. En cualquier caso, las actividades estarán 
orientadas a garantizar el cumplimiento de los Niveles de Servicio.  

Las actividades finales que se proponga no darán lugar al 
reconocimiento de presupuesto adicional; es decir, debe ejecutarse al 
costo ofertado. 

 

Nivel 

de Servicio 

Se exigirán los otros niveles, según el cuadro de indicadores de nivel de 
servicio exigidos en la conservación rutinaria después. 

Procedimientos y 
cantidades 
mínimas: 

Los trabajos de Conservación Periódica observarán la normativa técnica 
aplicable a esta práctica señalada en el numeral respectivo.  

Los trabajos de conservación periódica observarán la normativa técnica 
aplicable a esta práctica señalada en el numeral 1.14; no obstante, 
atendiendo a que el presente convenio será controlado por niveles de 
servicio, (no por ejecución ni avance de metrados), la Empresa Privada 
ejecutará todas las actividades programadas que se requieran y cuantas 
veces sean necesarias con la finalidad de cumplir con el nivel de servicio 
exigido y al costo ofertado.  

Las cantidades serán definidas en el Plan de Conservación. 

Una vez precisado la solución a aplicar y las cantidades en el Plan de 
Conservación, el control y pago será por Km. terminado. 

 
CONSERVACIÓN RUTINARIA DESPUÉS DE LA CONSERVACIÓN PERIODICA 
(PAVIMENTO RÍGIDO)  

Unidad de Medida: Kilómetro – Año 

Oportunidad y 
alcances 

Esta “Conservación Rutinaria Después” se desarrollará desde la 
conformidad de la Conservación Periódica.  

Esta “Conservación Rutinaria Después” se desarrollará desde la 
conformidad de la Conservación Periódica.  

La Empresa Privada deberá realizar las actividades de conservación 
rutinaria que permitan mantener el estándar de los niveles de servicio 
exigido en el presente documento.  

Las actividades indicadas en el cuadro siguiente son referenciales; no 
obstante, atendiendo a que, en el presente convenio, la conservación 
será controlada por indicadores de niveles de servicio, (no por ejecución 
ni avance de metrados de las actividades), la Empresa Privada evaluará 
y ejecutará todas las actividades que se requieran y cuantas veces sean 
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necesarias con la finalidad de cumplir con el nivel de servicio exigido y 
al costo ofertado.  

Estas actividades de conservación rutinaria deben ser ejecutadas de 
acuerdo con lo indicado en el numeral respectivo. 

Medición del 
Nivel 

de Servicio 

El nivel de servicio será medido (evaluaciones programadas y no 
programadas) desde el mes de la conformidad de la Conservación 
Periódica.  

Las mediciones de los niveles de servicio se efectuarán según lo 
indicado en el numeral respectivo y a las variables e indicadores del 
cuadro de niveles de servicio indicados. 

 
Niveles de Servicio para el Sub Tramo con Pavimento Rígido 

VARIABLE INDICADOR 
FORMA DE 
MEDICIÓN 

TOLERANCIA 

Calzada 
 

Juntas = 12m Visual No se admitirán perdidas de juntas. 0% 

Fisuras y/o 
Grietas >3mm 
y < 30mm 

Visual 
5% máximo de área con fisuras respecto de 
la muestra materia de evaluación 

Calzada y 
Bermas 

Limpieza Visual 

Siempre limpia libre de materiales finos (tipo 
suelo o granular, granos u otros) u obstáculos 
(materiales de derrumbes, vegetación caída, 
restos de accidentes, animales muertos, 
basura, etc.) que afecten la seguridad del 
tránsito o el escurrimiento de las aguas 
superficiales. 

Obras de 
arte y  
Drenaje 

Cunetas, 
alcantarillas, 
muros, 
canales, pases 
de agua. 

Visual 
 

Siempre limpia libre de vegetación, 
sedimentación, colmataciones u otros 
elementos que obstaculicen o alteren el libre 
escurrimiento de las aguas superficiales, 
incluyendo los cauces de ingreso y salida. 

Señalización 

Vertical Visual 
Completas, limpias, en buen estado y sin 
vegetación en su entorno que impida su 
visibilidad. 

Tachas Visual Completos y limpios 

Postes 
Kilométricos 

Visual 
Completos, pintados, limpios y en buen 
estado 

Elementos 
de Seguridad 

Postes 
Delineadores 

Visual Completos, pintados y limpios. 

Reductores de 
Velocidad 

Visual Completos, pintados y limpios 

Zonas 
Laterales 
(Derecho de 
Vía) 

Limpieza Visual 

Siempre limpia libre de materiales finos (tipo 
suelo o granular, granos u otros) u obstáculos 
(materiales de derrumbes, vegetación caída, 
restos de accidentes, animales muertos, 
basura, etc.) que afecten la seguridad del 
tránsito o el escurrimiento de las aguas 
superficiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



135 
 

Planilla de Relevamiento y cálculo del nivel de servicio 

 

 

Niveles de Servicio para el Sub Tramo con Pavimento Rígido 

VARIABLE INDICADOR 
FORMA DE 
MEDICIÓN 

TOLERANCIA 

Calzada 
 

Juntas = 12m Visual No se admitirán perdidas de juntas. 0% 

Fisuras y/o 
Grietas >3mm 
y < 30mm 

Visual 
5% máximo de área con fisuras respecto de 
la muestra materia de evaluación 

Calzada y 
Bermas 

Limpieza Visual 

Siempre limpia libre de materiales finos (tipo 
suelo o granular, granos u otros) u obstáculos 
(materiales de derrumbes, vegetación caída, 
restos de accidentes, animales muertos, 
basura, etc.) que afecten la seguridad del 
tránsito o el escurrimiento de las aguas 
superficiales. 

Obras de 
arte y  
Drenaje 

Cunetas, 
alcantarillas, 
muros, 
canales, pases 
de agua. 

Visual 
 

Siempre limpia libre de vegetación, 
sedimentación, colmataciones u otros 
elementos que obstaculicen o alteren el libre 
escurrimiento de las aguas superficiales, 
incluyendo los cauces de ingreso y salida. 

Señalización 

Vertical Visual 
Completas, limpias, en buen estado y sin 
vegetación en su entorno que impida su 
visibilidad. 

Tachas Visual Completos y limpios 

Postes 
Kilométricos 

Visual 
Completos, pintados, limpios y en buen 
estado 

Elementos 
de Seguridad 

Postes 
Delineadores 

Visual Completos, pintados y limpios. 

Reductores de 
Velocidad 

Visual Completos, pintados y limpios 

Zonas 
Laterales 
(Derecho de 
Vía) 

Limpieza Visual 

Siempre limpia libre de materiales finos (tipo 
suelo o granular, granos u otros) u obstáculos 
(materiales de derrumbes, vegetación caída, 
restos de accidentes, animales muertos, 
basura, etc.) que afecten la seguridad del 
tránsito o el escurrimiento de las aguas 
superficiales. 
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Planilla de Relevamiento y cálculo del nivel de servicio 

 

 

26.5.6. TRAMO 6: SALIDA CHAVÍN – INGRESO SAN MARCOS (KM 70+180 – 
KM 75+700) LONG: 5.520 KM 

CONSERVACIÓN RUTINARIA ANTES DE LA CONSERVACIÓN PERIÓDICA  

(Km 70+180 – Km 75+700) LONG: 5.520 Km 

Unidad de Medida: Kilómetro – Año 

Oportunidad 
y alcances 

 La Empresa Privada, tiene la obligación de realizar la conservación 
rutinaria antes desde el inicio de la actividad de mantenimiento, hasta la 

culminación de la Conservación Periódica.  

La Empresa Privada deberá realizar las actividades de conservación 
rutinaria que permitan mantener el estándar de los niveles de servicio 
exigido en el presente documento.  

Las actividades indicadas en el cuadro siguiente son referenciales; no 
obstante, atendiendo a que, en el presente convenio, la conservación será 
controlada por indicadores de niveles de servicio, (no por ejecución ni 
avance de metrados de las actividades), la Empresa Privada evaluará y 
ejecutará todas las actividades que se requieran y cuantas veces sean 
necesarias con la finalidad de cumplir con el nivel de servicio exigido y al 
costo ofertado. 

Medición del 
Nivel 
de Servicio 

El nivel de servicio en las evaluaciones no programadas será medido desde 
el segundo mes, contado desde el inicio efectivo del convenio.  

El nivel de servicio en las evaluaciones programadas será medido desde el 
tercer mes, contado desde el inicio efectivo del convenio. 

El nivel de servicio será medido mediante evaluaciones programadas y no 
programadas. 

Las mediciones de los niveles de servicio se efectuarán según las variables 
e indicadores del cuadro de niveles de servicio indicados. 

 

Niveles de Servicio para la Conservación Rutinaria (Carpeta Asfáltica) 

VARIABLE INDICADOR 
FORMA DE 

MEDICIÓN 
TOLERANCIA 

Calzada Baches Visual 0% 
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VARIABLE INDICADOR 
FORMA DE 

MEDICIÓN 
TOLERANCIA 

Reparaciones o 
Parchados 

Visual 
0% máximo de reparaciones o parches en 
mal estado 

Fisuras > 3mm Visual 0% 

Fisuras >1mm y 
< 3mm 

Visual 
5% máximo de área con fisuras respecto 
de la muestra materia de evaluación 

Fisuras < 1mm Visual 
No se controlan, serán observadas por la 
Empresa Privada para evitar el incremento 

Piel de Cocodrilo Visual 0% 

Ahuellamiento Regla 
5% máximo de área con ahuellamiento 
mayor a 12 mm 

Peladuras y 
Desprendimiento
s 

Visual 
5% máximo de área respecto de la 
muestra materia de evaluación para 
peladuras y 0% para desprendimientos. 

Exudaciones Visual 

2% máximo de área respecto de la 
muestra materia de evaluación, con 
manchas de exceso de asfalto de área 
mayor a 0.01 m2 

Desprendimiento
s de Bordes 

Visual 0% 

Calzada y 
Bermas   

Limpieza Visual 

Siempre limpia libre de materiales finos 
(tipo suelo o granular, granos u otros) u 
obstáculos (materiales de derrumbes, 
vegetación caída, restos de accidentes, 
animales muertos, basura, etc.) que 
afecten la seguridad del tránsito o el 
escurrimiento de las aguas superficiales. 

Obras de 
arte y  
Drenaje 

Cunetas, 
alcantarillas,  
badenes, zanjas 
de coronación, 
canal de bajada 

Visual 

Siempre limpia libre de vegetación, 
sedimentación, colmataciones u otros 
elementos que obstaculicen o alteren el 
libre escurrimiento de las aguas 
superficiales, incluyendo los cauces de 
ingreso y salida. 

Fallas 
estructurales e 
hidráulicas en 
cunetas, 
badenes, 
alcantarillas y 
muros 

Visual 

No se admitirán socavaciones, pérdida de 
juntas, asentamientos, pérdida de 
geometría, fallas que afecten la capacidad 
estructural o hidráulica 

Señalización 

Vertical Visual 
Limpias, en buen estado y sin vegetación 
en su entorno que impida la visibilidad. 

Horizontal Regla 
Limpias, con ancho de líneas mínimo en 
demarcación de eje y borde de 10 cm y sin 
desviaciones (zigzagueo) 

Postes 
kilométricos 

Visual 
Completos, pintados, limpios y en buen  
Estado 

Elementos 
de  
seguridad 

Guardavías y/o 
barreras de 
seguridad 

Visual 
Completos, pintados, limpios, sin 
deformación y sin vegetación en su 
entorno que impida la visibilidad.   

Delineadores Visual Completos, pintados y limpios. 

Reductor de  
velocidad 

Visual Completos, pintados y limpios. 

Parapetos o 
muros 

Visual 
No se admitirán deficiencias o ausencia de 
pintura o lámina retroreflectiva. 

Estructuras 
viales 

Puentes Visual 
Ver CUADRO DE: NIVELES DE 
SERVICIO PARA LA CONSERVACIÓN 
RUTINARIA DE PUENTES 

Zonas 
Laterales 
(Derecho de 
via) 

Roce Visual 
En zonas de visibilidad se admitirá hasta 
30 cm, excepto en calzada, bermas y 
cunetas donde no se admite vegetación. 

Obstáculos Visual 
No se admiten obstáculos, luego del inicio 
de la actividad de mantenimiento 
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VARIABLE INDICADOR 
FORMA DE 

MEDICIÓN 
TOLERANCIA 

Talud inferior Visual 
No se admiten erosiones producto de 
escorrentía superficial, luego del inicio de 
la actividad de mantenimiento 

Aguas 
empozadas 

Visual 
No se admiten aguas empozadas en las 
zonas laterales contiguas a la plataforma. 

DME 

Material 
excedente o de 
derrumbes en 
DME   

Visual 
No se admitirá material excedente o de 
derrumbes mal acondicionados en los 
DME. 

 

Planilla de Relevamiento y cálculo del nivel de servicio 

 

 

 
 

 

CONSERVACIÓN PERIÓDICA  

Unidad de Medida: Kilómetro 
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Oportunidad 
y alcances 

La Conservación Periódica se ejecutará de acuerdo con lo establecido en 
los tramos indicados, en los cuales se desarrollarán las siguientes 
actividades: 

o Reciclado del pavimento existente (e=15cm) 
o Estabilización con emulsión asfáltica 
o Imprimación asfáltica 
o Colocación de Carpeta Asfáltica en caliente (e=8cm) 

También se realizará, entre otros, las siguientes  
actividades: 
o Parches profundos 
o Parches superficiales. 
o Sellado de grietas 
o Sellado de fisuras. 

o Perfilado y colocación de capa granular de rodadura (e=15cm) 

Estos trabajos se ejecutarán en todo el ancho de la calzada más 
sobreanchos existentes, de acuerdo con el estudio de suelos y pavimentos. 

Las actividades indicadas en el cuadro siguiente son referenciales; no 
obstante, atendiendo a que el presente convenio será controlado por 
indicadores de niveles de servicio, (no por ejecución ni avance de metrados 
de las actividades), la Empresa Privada evaluará y ejecutará todas las 
actividades que se requieran y cuantas veces sean necesarias con la 
finalidad de alcanzar el nivel de servicio exigido en la “conservación rutinaria 
después” y al costo ofertado.   

La ENTIDAD PÚBLICA plantea una cantidad referencial para sustentar el 
valor referencial, el cual podrá ser evaluado en campo por la Empresa 
Privada proponiendo actividades adicionales y/o mayores a las planteadas 
en el presente documento, sustentadas técnicamente, debiendo dichas 
actividades contar con la aprobación de la ENTIDAD PÚBLICA. En 
cualquier caso, las actividades estarán orientadas a garantizar el 
cumplimiento de los Niveles de Servicio.  

Las actividades finales que se proponga no darán lugar al reconocimiento 
de presupuesto adicional; es decir, debe ejecutarse al costo ofertado. 

Nivel 
de Servicio 

Para los sectores donde se coloque la Carpeta asfáltica, el IRIc al término 
de la conservación periódica debe ser igual o menor que 2.5 m/Km. 
(confiabilidad de 85%)   

Asimismo, se exigirán los otros niveles, según el cuadro de indicadores de 
nivel de servicio exigidos en la conservación rutinaria después. 

Procedimient
os y 
cantidades 
mínimas: 

Los trabajos de conservación periódica observarán la normativa técnica 
aplicable a esta práctica señalada en el numeral respectivo; no obstante, 
atendiendo a que el presente convenio será controlado por niveles de 
servicio, (no por ejecución ni avance de metrados), la Empresa 
Privadaejecutará todas las actividades programadas que se requieran y 
cuantas veces sean necesarias con la finalidad de cumplir con el nivel de 
servicio exigido y al costo ofertado.  

Las cantidades serán definidas en el Plan de Conservación. 

Una vez precisado la solución a aplicar y las cantidades en el Plan de 
Conservación, el control y pago será por Km. terminado. 

 

CONSERVACIÓN RUTINARIA DESPUÉS DE LA CONSERVACIÓN PERIODICA (Km 
70+180 – Km 75+700) LONG: 5.520 Km 

Unidad de Medida: Kilómetro – Año 

Alcance 

Esta “Conservación Rutinaria Después” se desarrollará desde la 
conformidad de la Conservación Periódica.  

La Empresa Privada deberá realizar las actividades de conservación 
rutinaria que permitan mantener el estándar de los niveles de servicio 
exigido en el presente documento. 

Las actividades indicadas en el cuadro siguiente son referenciales; no 
obstante, atendiendo a que el presente convenio será controlado por 
indicadores de niveles de servicio, (no por ejecución ni avance de 
metrados de las actividades), la Empresa Privada evaluará y ejecutará 
todas las actividades que se requieran y cuantas veces sean necesarias 
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con la finalidad de cumplir con el nivel de servicio exigido y al costo 
ofertado.  

Estas actividades de conservación rutinaria deben ser ejecutadas de 
acuerdo con lo indicado en el numeral respectivo. 

Medición del 
Nivel 

de Servicio 

El nivel de servicio será medido (evaluaciones programadas y no 
programadas) desde el mes de la conformidad de la Conservación 
Periódica.  

Las mediciones de los niveles de servicio se efectuarán según lo 
indicado en el numeral respectivo y a las variables e indicadores del 
cuadro de niveles de servicio indicados. 

 

Niveles de Servicio (en carpeta asfáltica) 

VARIABLE INDICADOR 
FORMA DE 
MEDICIÓN 

TOLERANCIA 

Calzada 
 

Baches Visual 0% 

Reparaciones o 
parchados 

Visual 
0% máximo de reparaciones o parches en 
mal estado 

Fisuras > 3mm Visual 0% 

Fisuras >1mm y <  
3mm 

Visual 
5% máximo de área con fisuras respecto 
de la muestra materia de evaluación 

Fisuras < 1mm Visual 
No se controlan, serán observadas por la 
Empresa Privada para evitar el 
incremento 

Piel de cocodrilo Visual 0% 

Ahuellamiento Regla 
0% máximo de área con ahuellamiento  
mayor a 6mm 

Peladuras y  
Desprendimientos 

Visual 
5% máximo de área respecto de la 
muestra materia de evaluación para 
peladuras y 0% para desprendimientos. 

Exudaciones Visual 

2% máximo de área respecto de la 
muestra materia de evaluación, con 
manchas de exceso de asfalto de área 
mayor a 0.01 m2 

Desprendimiento 
de bordes 

Visual 0% 

IRIc (carpeta 
asfáltica durante 
el período de la 
actividad de 
mantenimiento) 

Instrumental Máximo 3.7 m/Km (confiabilidad de 85%) 

Calzada y 
Bermas 

Limpieza Visual 

Siempre limpia libre de materiales finos 
(tipo suelo o granular, granos u otros) u 
obstáculos (materiales de derrumbes, 
vegetación caída, restos de accidentes, 
animales muertos, basura, etc.) que 
afecten la seguridad del tránsito o el 
escurrimiento de las aguas superficiales. 

Obras de 
arte y  
Drenaje 

Cunetas, 
alcantarillas, 
badenes, zanjas 
de coronación, 
canal de bajada 

Visual 
 

Siempre limpia libre de vegetación, 
sedimentación, colmataciones u otros 
elementos que obstaculicen o alteren el 
libre escurrimiento de las aguas 
superficiales, incluyendo los cauces de 
ingreso y salida. 

Fallas 
estructurales e 
hidráulicas en 
cunetas, badenes, 
alcantarillas y 
muros 

Visual 
 

No se admitirán socavaciones, pérdida de 
juntas, asentamientos, pérdida de 
geometría, fallas que afecten la capacidad 
estructural o hidráulica 

Señalización Vertical Visual 
Completas, limpias, en buen estado y sin 
vegetación en su entorno que impida su 
visibilidad. 
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VARIABLE INDICADOR 
FORMA DE 
MEDICIÓN 

TOLERANCIA 

Horizontal Regla 
Limpias, con ancho de líneas mínimo en 
demarcación de eje y borde de 10 cm y 
sin desviaciones (zigzagueo) 

Postes 
Kilométricos 

Visual 
Completos, pintados, limpios y en buen 
estado 

Elementos 
de Seguridad 

Guardavías y/o 
barreras de 
seguridad 

Visual 
Completos, pintados, limpios, sin 
deformación y sin vegetación en su 
entorno que impida la visibilidad. 

Delineadores Visual Completos, pintados y limpios, 

Reductor de 
velocidad 

Visual Completos, pintados y limpios, 

Parapetos o 
muros   

Visual 
No se admitirán deficiencias o ausencia 
de pintura o lámina retroreflectiva. 

Zonas 
Laterales 
(Derecho de 
Vía) 

Roce Visual 
En zonas de visibilidad se admitirá hasta 
30 cm, excepto en calzada, bermas y 
cunetas donde no se admite vegetación. 

Talud inferior Visual 
No se admiten erosiones producto de 
escorrentía superficial, luego del inicio del 
convenio. 

Aguas empozadas Visual 
No se admiten aguas empozadas en las 
zonas laterales contiguas a la plataforma. 

DME o 
Botaderos 

Material 
excedente o de 
derrumbes en 
DME o botaderos 

Visual 
No se admitirá material excedente o de 
derrumbes mal acondicionados en los 
DME o botaderos. 

 

Planilla de Relevamiento y cálculo del nivel de servicio (en carpeta 

asfáltica) 

 

 

Niveles de Servicio (Afirmado) 

VARIABLE INDICADOR 
FORMA DE 
MEDICIÓN 

TOLERANCIA 

Calzada Deformación Visual y Regla 
5% máximo de área con deformaciones  
mayores a 50 mm 
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VARIABLE INDICADOR 
FORMA DE 
MEDICIÓN 

TOLERANCIA 

Erosión Visual y Regla 
5% máximo de área con erosión mayor a 50 
mm 

Baches Visual 0% 

Encalaminado Visual y Regla 5% máximo de área con encalaminado 

Lodazal y cruce de 
agua 

Visual 
0% máximo de área con lodazal y cruces de 
agua 

Calzada y 
Bermas 

Limpieza Visual 

Siempre limpia libre de materiales finos (tipo 
suelo o granular, granos u otros) u obstáculos 
(materiales de derrumbes, vegetación caída, 
restos de accidentes, animales muertos, 
basura, etc.) que afecten la seguridad del 
tránsito o el escurrimiento de las aguas 
superficiales. 

Obras de 
arte y  
Drenaje 

Cunetas, 
alcantarillas, 
badenes, zanjas 
de coronación, 
canal de bajada 

Visual 

Siempre limpia libre de vegetación, 
sedimentación, colmataciones u otros 
elementos que obstaculicen o alteren el libre 
escurrimiento de las aguas superficiales, 
incluyendo los cauces de ingreso y salida. 

Señalización Vertical Visual 
Limpias, en buen estado y sin vegetación en 
su entorno que impida la visibilidad. 

Elementos 
de Seguridad 

Muros Visual 
Limpios y sin vegetación en su entorno que 
impida la visibilidad. 

Estructuras 
Viales: 
Puentes 

Superestructura: 
Elementos 
Extraños al 
Puente 

Visual 
Siempre Limpios, Libres de Obstáculos, 
puntos de conexión ajustados 

Subestructura: 
Elementos 
Extraños al 
Puente 

Visual Siempre Limpios y Libres de Obstáculos 

Detalles: 
Inoperancia de 
Drenajes 

Visual 
Abiertos, fijos (no movibles), siempre 
Limpios y Libres de Obstáculos 

Detalles: Deterioro 
en Sistema de 
apoyo 

Visual 
Limpios y libres de restricciones al 
desplazamiento y rotación 

Detalles: 
Disfuncionalidad 
de Juntas de 
Dilatación 

Visual Limpios y sin elementos sueltos 

Detalles: 
Deterioros en 
Barandas 

Visual Limpios 

Cauces: 
Elementos 
Extraños al 
Entorno 

Visual 

Lecho y márgenes del rio libres de malezas, 
arbustos y palizadas, estas no superaran los 
0.30m de altura. Se consideran también la 
remoción de materiales orgánicos e 
inorgánicos, y basura. 

Zonas 
Laterales 
(Derecho de 
Vía) 

Roce Visual 
En zonas de visibilidad se admitirá hasta 30 
cm, excepto en calzada, bermas y cunetas 
donde no se admite vegetación. 

Talud inferior Visual 
No se admiten erosiones producto de 
escorrentía superficial, luego del inicio del 
convenio. 

Aguas empozadas Visual 
No se admiten aguas empozadas en las 
zonas laterales contiguas a la plataforma. 

DME o 
Botaderos 

Material 
excedente o de 
derrumbes en 
DME o botaderos 

Visual 
No se admitirá material excedente o de 
derrumbes mal acondicionados en los DME o 
botaderos. 
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CONSERVACIÓN RUTINARIA DESPUÉS DE LA CONSERVACIÓN PERIODICA 
(PAVIMENTO RÍGIDO)  

Unidad de Medida: Kilómetro – Año 

Oportunidad y 
alcances 

Esta “Conservación Rutinaria Después” se desarrollará desde la 
conformidad de la Conservación Periódica.  

Esta “Conservación Rutinaria Después” se desarrollará desde la 
conformidad de la Conservación Periódica.  

La Empresa Privada deberá realizar las actividades de conservación 
rutinaria que permitan mantener el estándar de los niveles de servicio 
exigido en el presente documento.  

Las actividades indicadas en el cuadro siguiente son referenciales; no 
obstante, atendiendo a que, en el presente convenio, la conservación 
será controlada por indicadores de niveles de servicio, (no por ejecución 
ni avance de metrados de las actividades), la Empresa Privada evaluará 
y ejecutará todas las actividades que se requieran y cuantas veces sean 
necesarias con la finalidad de cumplir con el nivel de servicio exigido y 
al costo ofertado.  

Estas actividades de conservación rutinaria deben ser ejecutadas de 
acuerdo con lo indicado en el numeral respectivo. 

Medición del 
Nivel 

de Servicio 

El nivel de servicio será medido (evaluaciones programadas y no 
programadas) desde el mes de la conformidad de la Conservación 
Periódica.  

Las mediciones de los niveles de servicio se efectuarán según lo 
indicado en el numeral respectivo y a las variables e indicadores del 
cuadro de niveles de servicio indicados. 

 

Niveles de Servicio para el con Pavimento Rígido (Curvas) 

VARIABLE INDICADOR 
FORMA DE 
MEDICIÓN 

TOLERANCIA 

Calzada 
 

Juntas = 12m Visual No se admitirán perdidas de juntas. 0% 

Fisuras y/o 
Grietas >3mm 
y < 30mm 

Visual 
5% máximo de área con fisuras respecto de 
la muestra materia de evaluación 

Calzada y 
Bermas 

Limpieza Visual 

Siempre limpia libre de materiales finos (tipo 
suelo o granular, granos u otros) u obstáculos 
(materiales de derrumbes, vegetación caída, 
restos de accidentes, animales muertos, 
basura, etc.) que afecten la seguridad del 
tránsito o el escurrimiento de las aguas 
superficiales. 

Obras de 
arte y  
Drenaje 

Cunetas, 
alcantarillas, 
muros, 
canales, pases 
de agua. 

Visual 
 

Siempre limpia libre de vegetación, 
sedimentación, colmataciones u otros 
elementos que obstaculicen o alteren el libre 
escurrimiento de las aguas superficiales, 
incluyendo los cauces de ingreso y salida. 

Señalización 

Vertical Visual 
Completas, limpias, en buen estado y sin 
vegetación en su entorno que impida su 
visibilidad. 

Tachas Visual Completos y limpios 

Postes 
Kilométricos 

Visual 
Completos, pintados, limpios y en buen 
estado 

Elementos 
de Seguridad 

Postes 
Delineadores 

Visual Completos, pintados y limpios. 

Reductores de 
Velocidad 

Visual Completos, pintados y limpios 

Zonas 
Laterales 
(Derecho de 
Vía) 

Limpieza Visual 

Siempre limpia libre de materiales finos (tipo 
suelo o granular, granos u otros) u obstáculos 
(materiales de derrumbes, vegetación caída, 
restos de accidentes, animales muertos, 
basura, etc.) que afecten la seguridad del 
tránsito o el escurrimiento de las aguas 
superficiales. 
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Planilla de Relevamiento y cálculo del nivel de servicio 

 

 

Planilla de Servicio para la Conservación Rutinaria de Puentes 
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Superestructura: Sistema formado por el tablero y la estructura portante principal (sistema estructural que 
soporta el tablero y salva el vano entre apoyos, transmitiendo las cargas a la subestructura). En tal sentido está 
referido a: Tableros de concreto (armado, pretensado, postensado), vigas de concreto (armado, pretensado, 

postensado), elementos metálicos, elementos suspendidos, cámaras de anclaje, y otros elementos 
conformantes de la estructura principal. 
Subestructura: Conformado por los elementos estructurales que soportan la superestructura y que transmiten 
las cargas a la cimentación: Estribos, pilares, torres metálicas. 
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Planilla de Relevamiento y cálculo del nivel de servicio en Puentes: 

 

 

CONSERVACIÓN PERIÓDICA (EN PAVIMENTO RÍGIDO)  

Unidad de Medida: Kilómetro 

Alcance 

La Conservación Periódica se ejecutará de acuerdo con lo establecido 
en los tramos indicados, en los cuales se desarrollarán las siguientes 
actividades entre otros según lo Señalado en el Cuadro Resumen de 
Suelos y Pavimentos:  

o Retiro y reposición de concreto 
o Sello de juntas y grietas.  

Estos trabajos se ejecutarán en todo el ancho de la calzada más sobre 
anchos existentes, de acuerdo con el estudio de suelos y pavimentos.  

Las actividades indicadas en el cuadro siguiente son referenciales; no 
obstante, atendiendo a que el presente convenio será controlado por 
indicadores de niveles de servicio, (no por 
ejecución ni avance de metrados de las actividades), la Empresa 
Privada evaluará y ejecutará todas las actividades 
que se requieran y cuantas veces sean necesarias con la finalidad de 
alcanzar el nivel de servicio exigido en la “conservación rutinaria 
después” y al costo ofertado.   

La ENTIDAD PÚBLICA plantea una cantidad referencial para sustentar 
el valor referencial, el cual podrá ser evaluado en campo por la Empresa 
Privada proponiendo actividades adicionales y/o 
mayores a las planteadas en el presente documento, sustentadas 
técnicamente, debiendo dichas actividades contar con la aprobación de 
la ENTIDAD PÚBLICA. En cualquier caso, las actividades estarán 
orientadas a garantizar el cumplimiento de los Niveles de Servicio.  
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Las actividades finales que se proponga no darán lugar al 
reconocimiento de presupuesto adicional; es decir, debe ejecutarse al 
costo ofertado. 

 

Nivel 

de Servicio 

Se exigirán los otros niveles, según el cuadro de indicadores de nivel de 
servicio exigidos en la conservación rutinaria después. 

Procedimientos y 
cantidades 
mínimas: 

Los trabajos de Conservación Periódica observarán la normativa técnica 
aplicable a esta práctica señalada en el numeral respectivo.  

Los trabajos de conservación periódica observarán la normativa técnica 
aplicable a esta práctica señalada en el numeral 1.14; no obstante, 
atendiendo a que el presente convenio será controlado por niveles de 
servicio, (no por ejecución ni avance de metrados), la Empresa Privada 
ejecutará todas las actividades programadas que se requieran y cuantas 
veces sean necesarias con la finalidad de cumplir con el nivel de servicio 
exigido y al costo ofertado.  

Las cantidades serán definidas en el Plan de Conservación. 

Una vez precisado la solución a aplicar y las cantidades en el Plan de 
Conservación, el control y pago será por Km. terminado. 

 

Niveles de Servicio para el Sub Tramo con Pavimento Rígido 

VARIABLE INDICADOR 
FORMA DE 
MEDICIÓN 

TOLERANCIA 

Calzada 
 

Juntas = 12m Visual No se admitirán perdidas de juntas. 0% 

Fisuras y/o 
Grietas >3mm 
y < 30mm 

Visual 
5% máximo de área con fisuras respecto de 
la muestra materia de evaluación 

Calzada y 
Bermas 

Limpieza Visual 

Siempre limpia libre de materiales finos (tipo 
suelo o granular, granos u otros) u obstáculos 
(materiales de derrumbes, vegetación caída, 
restos de accidentes, animales muertos, 
basura, etc.) que afecten la seguridad del 
tránsito o el escurrimiento de las aguas 
superficiales. 

Obras de 
arte y  
Drenaje 

Cunetas, 
alcantarillas, 
muros, 
canales, pases 
de agua. 

Visual 
 

Siempre limpia libre de vegetación, 
sedimentación, colmataciones u otros 
elementos que obstaculicen o alteren el libre 
escurrimiento de las aguas superficiales, 
incluyendo los cauces de ingreso y salida. 

Señalización 

Vertical Visual 
Completas, limpias, en buen estado y sin 
vegetación en su entorno que impida su 
visibilidad. 

Tachas Visual Completos y limpios 

Postes 
Kilométricos 

Visual 
Completos, pintados, limpios y en buen 
estado 

Elementos 
de Seguridad 

Postes 
Delineadores 

Visual Completos, pintados y limpios. 

Reductores de 
Velocidad 

Visual Completos, pintados y limpios 

Zonas 
Laterales 
(Derecho de 
Vía) 

Limpieza Visual 

Siempre limpia libre de materiales finos (tipo 
suelo o granular, granos u otros) u obstáculos 
(materiales de derrumbes, vegetación caída, 
restos de accidentes, animales muertos, 
basura, etc.) que afecten la seguridad del 
tránsito o el escurrimiento de las aguas 
superficiales. 
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Planilla de Relevamiento y cálculo del nivel de servicio 

 

 

26.5.7. TRAMO 7: INGRESO SAN MARCOS – FIN PAVIMENTO RIGIDO (KM 
75+700 – KM 78+360) LONG: 2.660 KM 

CONSERVACIÓN RUTINARIA ANTES DE LA CONSERVACIÓN PERIÓDICA (Km 
75+700 – Km 78+360). Long: 2.660 Km.  

Unidad de Medida: Kilómetro – Año 

Oportunidad 
y alcances 

 La Empresa Privada, tiene la obligación de realizar la conservación 
rutinaria antes desde el inicio de la actividad de mantenimiento, hasta la 

culminación de la Conservación Periódica.  

La Empresa Privada deberá realizar las actividades de conservación 
rutinaria que permitan mantener el estándar de los niveles de servicio 
exigido en el presente documento.  

Las actividades indicadas en el cuadro siguiente son referenciales; no 
obstante, atendiendo a que, en el presente convenio, la conservación será 
controlada por indicadores de niveles de servicio, (no por ejecución ni 
avance de metrados de las actividades), la Empresa Privada evaluará y 
ejecutará todas las actividades que se requieran y cuantas veces sean 
necesarias con la finalidad de cumplir con el nivel de servicio exigido y al 
costo ofertado. 

Medición del 
Nivel 
de Servicio 

El nivel de servicio en las evaluaciones no programadas será medido desde 
el segundo mes, contado desde el inicio efectivo del convenio y en los 
tramos ejecutados de acuerdo con el Plan de Trabajo aprobado. 

El nivel de servicio en las evaluaciones programadas será medido desde el 
tercer mes, contado desde el inicio efectivo del convenio y en los tramos 
ejecutados de acuerdo con el Plan de Trabajo aprobado. 

El nivel de servicio será medido mediante evaluaciones programadas y no 
programadas. 

Las mediciones de los niveles de servicio se efectuarán según las variables 
e indicadores del cuadro de niveles de servicio indicados. 
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Niveles de Servicio para la Conservación Rutinaria (Carpeta Asfáltica) 

VARIABLE INDICADOR 
FORMA DE 

MEDICIÓN 
TOLERANCIA 

Calzada 

Juntas = 12m Visual No se admitirán perdidas de juntas. 0%. 

Fisuras y/o 
Grietas 
>3mm y < 30mm 

Visual 
5% máximo de área con fisuras respecto 
de la muestra materia de evaluación 

Calzada y 
Bermas   

Limpieza Visual 

Siempre limpia libre de materiales finos 
(tipo suelo o granular, granos u otros) u 
obstáculos (materiales de derrumbes, 
vegetación caída, restos de accidentes, 
animales muertos, basura, etc.) que 
afecten la seguridad del tránsito o el 
escurrimiento de las aguas superficiales. 

Obras de 
arte y  
Drenaje 

Cunetas, 
alcantarillas,  
badenes, zanjas 
de coronación, 
canal de bajada, 
canales, pases 
de agua 

Visual 

Siempre limpia libre de vegetación, 
sedimentación, colmataciones u otros 
elementos que obstaculicen o alteren el 
libre escurrimiento de las aguas 
superficiales, incluyendo los cauces de 
ingreso y salida. 

Fallas 
estructurales e 
hidráulicas en 
cunetas, 
badenes, 
alcantarillas y 
muros 

Visual 

No se admitirán socavaciones, pérdida de 
juntas, asentamientos, pérdida de 
geometría, fallas que afecten la capacidad 
estructural o hidráulica 

Señalización 

Vertical Visual 
Limpias, en buen estado y sin vegetación 
en su entorno que impida la visibilidad. 

Horizontal Regla 
Limpias, con ancho de líneas mínimo en 
demarcación de eje y borde de 10 cm y sin 
desviaciones (zigzagueo) 

Postes 
kilométricos 

Visual 
Completos, pintados, limpios y en buen  
Estado 

Postes 
Delineadores 

Visual Completos, pintados y limpios. 

Reductor de  
velocidad 

Visual Completos, pintados y limpios. 

Parapetos o 
muros 

Visual 
No se admitirán deficiencias o ausencia de 
pintura o lámina retroreflectiva. 

Estructuras 
viales 

Puentes Visual 
Ver cuadro de: Niveles de servicio para 
la conservación rutinaria de puentes 

Zonas 
Laterales 
(Derecho de 
via) 

Limpieza Visual 

Siempre limpia libre de materiales finos 
(tipo suelo o granular, granos u otros) u 
obstáculos (materiales de derrumbes, 
vegetación caída, restos de accidentes, 
animales muertos, basura, etc.) que 
afecten la seguridad del tránsito o el 
escurrimiento de las aguas superficiales. 

DME 

Material 
excedente o de 
derrumbes en 
DME   

Visual 
No se admitirá material excedente o de 
derrumbes mal acondicionados en los 
DME. 
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Planilla de Relevamiento y cálculo del nivel de servicio 
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Planilla de Servicio para la Conservación Rutinaria de Puentes 
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Superestructura: Sistema formado por el tablero y la estructura portante principal (sistema estructural que 

soporta el tablero y salva el vano entre apoyos, transmitiendo las cargas a la subestructura). En tal sentido está 
referido a: Tableros de concreto (armado, pretensado, postensado), vigas de concreto (armado, pretensado, 
postensado), elementos metálicos, elementos suspendidos, cámaras de anclaje, y otros elementos 

conformantes de la estructura principal. 
Subestructura: Conformado por los elementos estructurales que soportan la superestructura y que transmiten 
las cargas a la cimentación: Estribos, pilares, torres metálicas. 

 

Planilla de Relevamiento y cálculo del nivel de servicio en Puentes: 
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CONSERVACIÓN PERIÓDICA (EN PAVIMENTO RÍGIDO)  

Unidad de Medida: Kilómetro 

Alcance 

La Conservación Periódica se ejecutará de acuerdo con lo establecido 
en los tramos indicados, en los cuales se desarrollarán las siguientes 
actividades entre otros según lo Señalado en el Cuadro Resumen de 
Suelos y Pavimentos:  

o Retiro y reposición de concreto 
o Sello de juntas y grietas.  

Estos trabajos se ejecutarán en todo el ancho de la calzada más sobre 
anchos existentes, de acuerdo con el estudio de suelos y pavimentos.  

Las actividades indicadas en el cuadro siguiente son referenciales; no 
obstante, atendiendo a que el presente convenio será controlado por 
indicadores de niveles de servicio, (no por 
ejecución ni avance de metrados de las actividades), la Empresa 
Privada evaluará y ejecutará todas las actividades 
que se requieran y cuantas veces sean necesarias con la finalidad de 
alcanzar el nivel de servicio exigido en la “conservación rutinaria 
después” y al costo ofertado.   

La ENTIDAD PÚBLICA plantea una cantidad referencial para sustentar 
el valor referencial, el cual podrá ser evaluado en campo por la Empresa 
Privada proponiendo actividades adicionales y/o 
mayores a las planteadas en el presente documento, sustentadas 
técnicamente, debiendo dichas actividades contar con la aprobación de 
la ENTIDAD PÚBLICA. En cualquier caso, las actividades estarán 
orientadas a garantizar el cumplimiento de los Niveles de Servicio.  

Las actividades finales que se proponga no darán lugar al 
reconocimiento de presupuesto adicional; es decir, debe ejecutarse al 
costo ofertado. 

 

Nivel de Servicio 
Se exigirán los otros niveles, según el cuadro de indicadores de nivel de 
servicio exigidos en la conservación rutinaria después. 

Procedimientos y 
cantidades 
mínimas: 

Los trabajos de Conservación Periódica observarán la normativa técnica 
aplicable a esta práctica señalada en el numeral respectivo.  

Los trabajos de conservación periódica observarán la normativa técnica 
aplicable a esta práctica señalada en el numeral 1.14; no obstante, 
atendiendo a que el presente convenio será controlado por niveles de 
servicio, (no por ejecución ni avance de metrados), la Empresa Privada 
ejecutará todas las actividades programadas que se requieran y cuantas 
veces sean necesarias con la finalidad de cumplir con el nivel de servicio 
exigido y al costo ofertado.  

Las cantidades serán definidas en el Plan de Conservación. 

Una vez precisado la solución a aplicar y las cantidades en el Plan de 
Conservación, el control y pago será por Km. terminado. 

 
CONSERVACIÓN RUTINARIA DESPUÉS DE LA CONSERVACIÓN PERIODICA 
(PAVIMENTO RÍGIDO)  

Unidad de Medida: Kilómetro – Año 

Oportunidad y 
alcances 

Esta “Conservación Rutinaria Después” se desarrollará desde la 
conformidad de la Conservación Periódica.  

Esta “Conservación Rutinaria Después” se desarrollará desde la 
conformidad de la Conservación Periódica.  

La Empresa Privada deberá realizar las actividades de conservación 
rutinaria que permitan mantener el estándar de los niveles de servicio 
exigido en el presente documento.  

Las actividades indicadas en el cuadro siguiente son referenciales; no 
obstante, atendiendo a que, en el presente convenio, la conservación 
será controlada por indicadores de niveles de servicio, (no por ejecución 
ni avance de metrados de las actividades), la Empresa Privada evaluará 
y ejecutará todas las actividades que se requieran y cuantas veces sean 
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necesarias con la finalidad de cumplir con el nivel de servicio exigido y 
al costo ofertado.  

Estas actividades de conservación rutinaria deben ser ejecutadas de 
acuerdo con lo indicado en el numeral respectivo. 

Medición del 
Nivel de Servicio 

El nivel de servicio será medido (evaluaciones programadas y no 
programadas) desde el mes de la conformidad de la Conservación 
Periódica.  

Las mediciones de los niveles de servicio se efectuarán según lo 
indicado en el numeral respectivo y a las variables e indicadores del 
cuadro de niveles de servicio indicados. 

 
Niveles de Servicio para el Sub Tramo con Pavimento Rígido 

VARIABLE INDICADOR 
FORMA DE 
MEDICIÓN 

TOLERANCIA 

Calzada 
 

Juntas = 12m Visual No se admitirán perdidas de juntas. 0% 

Fisuras y/o 
Grietas >3mm 
y < 30mm 

Visual 
5% máximo de área con fisuras respecto de 
la muestra materia de evaluación 

Calzada y 
Bermas 

Limpieza Visual 

Siempre limpia libre de materiales finos (tipo 
suelo o granular, granos u otros) u obstáculos 
(materiales de derrumbes, vegetación caída, 
restos de accidentes, animales muertos, 
basura, etc.) que afecten la seguridad del 
tránsito o el escurrimiento de las aguas 
superficiales. 

Obras de 
arte y  
Drenaje 

Cunetas, 
alcantarillas, 
muros, 
canales, pases 
de agua. 

Visual 
 

Siempre limpia libre de vegetación, 
sedimentación, colmataciones u otros 
elementos que obstaculicen o alteren el libre 
escurrimiento de las aguas superficiales, 
incluyendo los cauces de ingreso y salida. 

Señalización 

Vertical Visual 
Completas, limpias, en buen estado y sin 
vegetación en su entorno que impida su 
visibilidad. 

Tachas Visual Completos y limpios 

Postes 
Kilométricos 

Visual 
Completos, pintados, limpios y en buen 
estado 

Elementos 
de Seguridad 

Postes 
Delineadores 

Visual Completos, pintados y limpios. 

Reductores de 
Velocidad 

Visual Completos, pintados y limpios 

Zonas 
Laterales 
(Derecho de 
Vía) 

Limpieza Visual 

Siempre limpia libre de materiales finos (tipo 
suelo o granular, granos u otros) u obstáculos 
(materiales de derrumbes, vegetación caída, 
restos de accidentes, animales muertos, 
basura, etc.) que afecten la seguridad del 
tránsito o el escurrimiento de las aguas 
superficiales. 
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Planilla de Relevamiento y cálculo del nivel de servicio 

 

 

CONSERVACIÓN RUTINARIA DESPUÉS DE LA CONSERVACIÓN PERIODICA 
(Km0+000 – Km 1+150). Long: 1.150 Km. 

Unidad de Medida: Kilómetro – Año 

Alcance 

Esta “Conservación Rutinaria Después” se desarrollará desde la 
conformidad de la Conservación Periódica.  

La Empresa Privada deberá realizar las actividades de conservación 
rutinaria que permitan mantener el estándar de los niveles de servicio 
exigido en el presente documento. 

Las actividades indicadas en el cuadro siguiente son referenciales; no 
obstante, atendiendo a que el presente convenio será controlado por 
indicadores de niveles de servicio, (no por ejecución ni avance de 
metrados de las actividades), la Empresa Privada evaluará y ejecutará 
todas las actividades que se requieran y cuantas veces sean necesarias 
con la finalidad de cumplir con el nivel de servicio exigido y al costo 
ofertado.  

Estas actividades de conservación rutinaria deben ser ejecutadas de 
acuerdo con lo indicado en el numeral respectivo. 

Medición del 
Nivel de Servicio 

El nivel de servicio será medido (evaluaciones programadas y no 
programadas) desde el mes de la conformidad de la Conservación 
Periódica.  

Las mediciones de los niveles de servicio se efectuarán según lo 
indicado en el numeral respectivo y a las variables e indicadores del 
cuadro de niveles de servicio indicados. 

 

Niveles de Servicio para el Sub Tramo con Pavimento Rígido 

VARIABLE INDICADOR 
FORMA DE 
MEDICIÓN 

TOLERANCIA 

Calzada 
 

Juntas = 12m Visual No se admitirán perdidas de juntas. 0% 

Fisuras y/o 
Grietas >3mm 
y < 30mm 

Visual 
5% máximo de área con fisuras respecto de 
la muestra materia de evaluación 

Calzada y 
Bermas 

Limpieza Visual 

Siempre limpia libre de materiales finos (tipo 
suelo o granular, granos u otros) u obstáculos 
(materiales de derrumbes, vegetación caída, 
restos de accidentes, animales muertos, 
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VARIABLE INDICADOR 
FORMA DE 
MEDICIÓN 

TOLERANCIA 

basura, etc.) que afecten la seguridad del 
tránsito o el escurrimiento de las aguas 
superficiales. 

Obras de 
arte y  
Drenaje 

Cunetas, 
alcantarillas, 
muros, 
canales, pases 
de agua. 

Visual 
 

Siempre limpia libre de vegetación, 
sedimentación, colmataciones u otros 
elementos que obstaculicen o alteren el libre 
escurrimiento de las aguas superficiales, 
incluyendo los cauces de ingreso y salida. 

Señalización 

Vertical Visual 
Completas, limpias, en buen estado y sin 
vegetación en su entorno que impida su 
visibilidad. 

Tachas Visual Completos y limpios 

Postes 
Kilométricos 

Visual 
Completos, pintados, limpios y en buen 
estado 

Elementos 
de Seguridad 

Postes 
Delineadores 

Visual Completos, pintados y limpios. 

Reductores de 
Velocidad 

Visual Completos, pintados y limpios 

Zonas 
Laterales 
(Derecho de 
Vía) 

Limpieza Visual 

Siempre limpia libre de materiales finos (tipo 
suelo o granular, granos u otros) u obstáculos 
(materiales de derrumbes, vegetación caída, 
restos de accidentes, animales muertos, 
basura, etc.) que afecten la seguridad del 
tránsito o el escurrimiento de las aguas 
superficiales. 

 

Planilla de Relevamiento y cálculo del nivel de servicio 

 

 

26.5.8. TRAMO 8: FIN. PAVIMENTO RIGIDO SAN MARCOS – EMPALME PE-
14A (KM 78+360 – KM 86+735) LONG: 8.375 KM 

CONSERVACIÓN RUTINARIA ANTES DE LA CONSERVACIÓN PERIÓDICA  

(Km 78+360 – Km 86+735) LONG: 8.375 Km 

Unidad de Medida: Kilómetro – Año 
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Oportunidad 
y alcances 

 La Empresa Privada, tiene la obligación de realizar la conservación 
rutinaria antes desde el inicio de la actividad de mantenimiento, hasta la 

culminación de la Conservación Periódica.  

La Empresa Privada deberá realizar las actividades de conservación 
rutinaria que permitan mantener el estándar de los niveles de servicio 
exigido en el presente documento.  

Las actividades indicadas en el cuadro siguiente son referenciales; no 
obstante, atendiendo a que, en el presente convenio, la conservación será 
controlada por indicadores de niveles de servicio, (no por ejecución ni 
avance de metrados de las actividades), la Empresa Privada evaluará y 
ejecutará todas las actividades que se requieran y cuantas veces sean 
necesarias con la finalidad de cumplir con el nivel de servicio exigido y al 
costo ofertado. 

Medición del 
Nivel de 
Servicio 

El nivel de servicio en las evaluaciones no programadas será medido desde 
el segundo mes, contado desde el inicio efectivo del convenio.  

El nivel de servicio en las evaluaciones programadas será medido desde el 
tercer mes, contado desde el inicio efectivo del convenio. 

El nivel de servicio será medido mediante evaluaciones programadas y no 
programadas. 

Las mediciones de los niveles de servicio se efectuarán según las variables 
e indicadores del cuadro de niveles de servicio indicados. 

 

Niveles de Servicio para la Conservación Rutinaria (Carpeta Asfáltica) 

VARIABLE INDICADOR 
FORMA DE 

MEDICIÓN 
TOLERANCIA 

Calzada 

Baches Visual 0% 

Reparaciones o 
Parchados 

Visual 
0% máximo de reparaciones o parches en 
mal estado 

Fisuras > 3mm Visual 0% 

Fisuras >1mm y 
< 3mm 

Visual 
5% máximo de área con fisuras respecto 
de la muestra materia de evaluación 

Fisuras < 1mm Visual 
No se controlan, serán observadas por la 
Empresa Privada para evitar el incremento 

Piel de Cocodrilo Visual 0% 

Ahuellamiento Regla 
5% máximo de área con ahuellamiento 
mayor a 12 mm 

Peladuras y 
Desprendimiento
s 

Visual 
5% máximo de área respecto de la 
muestra materia de evaluación para 
peladuras y 0% para desprendimientos. 

Exudaciones Visual 

2% máximo de área respecto de la 
muestra materia de evaluación, con 
manchas de exceso de asfalto de área 
mayor a 0.01 m2 

Desprendimiento
s de Bordes 

Visual 0% 

Calzada y 
Bermas   

Limpieza Visual 

Siempre limpia libre de materiales finos 
(tipo suelo o granular, granos u otros) u 
obstáculos (materiales de derrumbes, 
vegetación caída, restos de accidentes, 
animales muertos, basura, etc.) que 
afecten la seguridad del tránsito o el 
escurrimiento de las aguas superficiales. 

Obras de 
arte y  
Drenaje 

Cunetas, 
alcantarillas,  
badenes, zanjas 
de coronación, 
canal de bajada 

Visual 

Siempre limpia libre de vegetación, 
sedimentación, colmataciones u otros 
elementos que obstaculicen o alteren el 
libre escurrimiento de las aguas 
superficiales, incluyendo los cauces de 
ingreso y salida. 

Fallas 
estructurales e 
hidráulicas en 
cunetas, 

Visual 

No se admitirán socavaciones, pérdida de 
juntas, asentamientos, pérdida de 
geometría, fallas que afecten la capacidad 
estructural o hidráulica 
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VARIABLE INDICADOR 
FORMA DE 

MEDICIÓN 
TOLERANCIA 

badenes, 
alcantarillas y 
muros 

Señalización 

Vertical Visual 
Limpias, en buen estado y sin vegetación 
en su entorno que impida la visibilidad. 

Horizontal Regla 
Limpias, con ancho de líneas mínimo en 
demarcación de eje y borde de 10 cm y sin 
desviaciones (zigzagueo) 

Postes 
kilométricos 

Visual 
Completos, pintados, limpios y en buen  
Estado 

Elementos 
de  
seguridad 

Guardavías y/o 
barreras de 
seguridad 

Visual 
Completos, pintados, limpios, sin 
deformación y sin vegetación en su 
entorno que impida la visibilidad.   

Delineadores Visual Completos, pintados y limpios. 

Reductor de  
velocidad 

Visual Completos, pintados y limpios. 

Parapetos o 
muros 

Visual 
No se admitirán deficiencias o ausencia de 
pintura o lámina retroreflectiva. 

Estructuras 
viales 

Puentes Visual 
Ver CUADRO DE: NIVELES DE 
SERVICIO PARA LA CONSERVACIÓN 
RUTINARIA DE PUENTES 

Zonas 
Laterales 
(Derecho de 
vía) 

Roce Visual 
En zonas de visibilidad se admitirá hasta 
30 cm, excepto en calzada, bermas y 
cunetas donde no se admite vegetación. 

Obstáculos Visual 
No se admiten obstáculos, luego del inicio 
de la actividad de mantenimiento 

Talud inferior Visual 
No se admiten erosiones producto de 
escorrentía superficial, luego del inicio de 
la actividad de mantenimiento 

Aguas 
empozadas 

Visual 
No se admiten aguas empozadas en las 
zonas laterales contiguas a la plataforma. 

DME 

Material 
excedente o de 
derrumbes en 
DME   

Visual 
No se admitirá material excedente o de 
derrumbes mal acondicionados en los 
DME. 
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Planilla de Relevamiento y cálculo del nivel de servicio 

 

 

 
 

 

 

CONSERVACIÓN PERIÓDICA  

Unidad de Medida: Kilómetro 

Oportunidad 
y alcances 

La Conservación Periódica se ejecutará de acuerdo con lo establecido 
en los tramos indicados, en los cuales se desarrollarán las siguientes 
actividades: 

o Reciclado del pavimento existente (e=15cm) 
o Estabilización con emulsión asfáltica 
o Imprimación asfáltica 
o Colocación de Carpeta Asfáltica en caliente (e=8cm) 

También se realizará, entre otros, las siguientes  
actividades: 
o Parches profundos 
o Parches superficiales. 
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o Sellado de grietas 
o Sellado de fisuras. 

o Perfilado y colocación de capa granular de rodadura (e=15cm) 

Estos trabajos se ejecutarán en todo el ancho de la calzada más 
sobreanchos existentes, de acuerdo con el estudio de suelos y 
pavimentos. 

Las actividades indicadas en el cuadro siguiente son referenciales; no 
obstante, atendiendo a que el presente convenio será controlado por 
indicadores de niveles de servicio, (no por ejecución ni avance de 
metrados de las actividades), la Empresa Privada evaluará y ejecutará 
todas las actividades que se requieran y cuantas veces sean necesarias 
con la finalidad de alcanzar el nivel de servicio exigido en la 
“conservación rutinaria después” y al costo ofertado.   

La ENTIDAD PÚBLICA plantea una cantidad referencial para sustentar 
el valor referencial, el cual podrá ser evaluado en campo por la Empresa 
Privada proponiendo actividades adicionales y/o mayores a las 
planteadas en el presente documento, sustentadas técnicamente, 
debiendo dichas actividades contar con la aprobación de la ENTIDAD 
PÚBLICA. En cualquier caso, las actividades estarán orientadas a 
garantizar el cumplimiento de los Niveles de Servicio.  

Las actividades finales que se proponga no darán lugar al 
reconocimiento de presupuesto adicional; es decir, debe ejecutarse al 
costo ofertado. 

Nivel 
de Servicio 

Para los sectores donde se coloque la Carpeta asfáltica, el IRIc al 
término de la conservación periódica debe ser igual o menor que 2.5 
m/Km. (confiabilidad de 85%). 

Asimismo, se exigirán los otros niveles, según el cuadro de indicadores 
de nivel de servicio exigidos en la conservación rutinaria después. 

Procedimientos 
y cantidades 
mínimas: 

Los trabajos de conservación periódica observarán la normativa técnica 
aplicable a esta práctica señalada en el numeral respectivo; no obstante, 
atendiendo a que el presente convenio será controlado por niveles de 
servicio, (no por ejecución ni avance de metrados), la Empresa Privada 
ejecutará todas las actividades programadas que se requieran y cuantas 
veces sean necesarias con la finalidad de cumplir con el nivel de servicio 
exigido y al costo ofertado.  

Las cantidades serán definidas en el Plan de Conservación. 

Una vez precisado la solución a aplicar y las cantidades en el Plan de 
Conservación, el control y pago será por Km. terminado. 

 

CONSERVACIÓN RUTINARIA DESPUÉS DE LA CONSERVACIÓN PERIODICA (Km 
70+180 – Km 75+700) LONG: 5.520 Km 

Unidad de Medida: Kilómetro – Año 

Alcance 

Esta “Conservación Rutinaria Después” se desarrollará desde la 
conformidad de la Conservación Periódica.  

La Empresa Privada deberá realizar las actividades de conservación 
rutinaria que permitan mantener el estándar de los niveles de servicio 
exigido en el presente documento. 

Las actividades indicadas en el cuadro siguiente son referenciales; no 
obstante, atendiendo a que el presente convenio será controlado por 
indicadores de niveles de servicio, (no por ejecución ni avance de 
metrados de las actividades), la Empresa Privada evaluará y ejecutará 
todas las actividades que se requieran y cuantas veces sean necesarias 
con la finalidad de cumplir con el nivel de servicio exigido y al costo 
ofertado.  

Estas actividades de conservación rutinaria deben ser ejecutadas de 
acuerdo con lo indicado en el numeral respectivo. 

Medición del 
Nivel 

de Servicio 

El nivel de servicio será medido (evaluaciones programadas y no 
programadas) desde el mes de la conformidad de la Conservación 
Periódica.  
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Las mediciones de los niveles de servicio se efectuarán según lo 
indicado en el numeral respectivo y a las variables e indicadores del 
cuadro de niveles de servicio indicados. 

 

Niveles de Servicio (en carpeta asfáltica) 

VARIABLE INDICADOR 
FORMA DE 
MEDICIÓN 

TOLERANCIA 

Calzada 
 

Baches Visual 0% 

Reparaciones o 
parchados 

Visual 
0% máximo de reparaciones o parches en 
mal estado 

Fisuras > 3mm Visual 0% 

Fisuras >1mm y <  
3mm 

Visual 
5% máximo de área con fisuras respecto 
de la muestra materia de evaluación 

Fisuras < 1mm Visual 
No se controlan, serán observadas por la 
Empresa Privada para evitar el 
incremento 

Piel de cocodrilo Visual 0% 

Ahuellamiento Regla 
0% máximo de área con ahuellamiento  
mayor a 6mm 

Peladuras y  
Desprendimientos 

Visual 
5% máximo de área respecto de la 
muestra materia de evaluación para 
peladuras y 0% para desprendimientos. 

Exudaciones Visual 

2% máximo de área respecto de la 
muestra materia de evaluación, con 
manchas de exceso de asfalto de área 
mayor a 0.01 m2 

Desprendimiento 
de bordes 

Visual 0% 

IRIc (carpeta 
asfáltica durante 
el período de la 
actividad de 
mantenimiento) 

Instrumental Máximo 3.7 m/Km (confiabilidad de 85%) 

Calzada y 
Bermas 

Limpieza Visual 

Siempre limpia libre de materiales finos 
(tipo suelo o granular, granos u otros) u 
obstáculos (materiales de derrumbes, 
vegetación caída, restos de accidentes, 
animales muertos, basura, etc.) que 
afecten la seguridad del tránsito o el 
escurrimiento de las aguas superficiales. 

Obras de 
arte y  
Drenaje 

Cunetas, 
alcantarillas, 
badenes, zanjas 
de coronación, 
canal de bajada 

Visual 
 

Siempre limpia libre de vegetación, 
sedimentación, colmataciones u otros 
elementos que obstaculicen o alteren el 
libre escurrimiento de las aguas 
superficiales, incluyendo los cauces de 
ingreso y salida. 

Fallas 
estructurales e 
hidráulicas en 
cunetas, badenes, 
alcantarillas y 
muros 

Visual 
 

No se admitirán socavaciones, pérdida de 
juntas, asentamientos, pérdida de 
geometría, fallas que afecten la capacidad 
estructural o hidráulica 

Señalización 

Vertical Visual 
Completas, limpias, en buen estado y sin 
vegetación en su entorno que impida su 
visibilidad. 

Horizontal Regla 
Limpias, con ancho de líneas mínimo en 
demarcación de eje y borde de 10 cm y 
sin desviaciones (zigzagueo) 

Postes 
Kilométricos 

Visual 
Completos, pintados, limpios y en buen 
estado 

Elementos 
de Seguridad 

Guardavías y/o 
barreras de 
seguridad 

Visual 
Completos, pintados, limpios, sin 
deformación y sin vegetación en su 
entorno que impida la visibilidad. 

Delineadores Visual Completos, pintados y limpios, 
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VARIABLE INDICADOR 
FORMA DE 
MEDICIÓN 

TOLERANCIA 

Reductor de 
velocidad 

Visual Completos, pintados y limpios, 

Parapetos o 
muros   

Visual 
No se admitirán deficiencias o ausencia 
de pintura o lámina retroreflectiva. 

Zonas 
Laterales 
(Derecho de 
Vía) 

Roce Visual 
En zonas de visibilidad se admitirá hasta 
30 cm, excepto en calzada, bermas y 
cunetas donde no se admite vegetación. 

Talud inferior Visual 
No se admiten erosiones producto de 
escorrentía superficial, luego del inicio del 
convenio. 

Aguas empozadas Visual 
No se admiten aguas empozadas en las 
zonas laterales contiguas a la plataforma. 

DME o 
Botaderos 

Material 
excedente o de 
derrumbes en 
DME o botaderos 

Visual 
No se admitirá material excedente o de 
derrumbes mal acondicionados en los 
DME o botaderos. 

 

Planilla de Relevamiento y cálculo del nivel de servicio (en carpeta 

asfáltica) 

 

 

Niveles de Servicio (Afirmado) 

VARIABLE INDICADOR 
FORMA DE 
MEDICIÓN 

TOLERANCIA 

Calzada 

Deformación Visual y Regla 
5% máximo de área con deformaciones  
mayores a 50 mm 

Erosión Visual y Regla 
5% máximo de área con erosión mayor a 50 
mm 

Baches Visual 0% 

Encalaminado Visual y Regla 5% máximo de área con encalaminado 

Lodazal y cruce de 
agua 

Visual 
0% máximo de área con lodazal y cruces de 
agua 

Calzada y 
Bermas 

Limpieza Visual 
Siempre limpia libre de materiales finos (tipo 
suelo o granular, granos u otros) u obstáculos 
(materiales de derrumbes, vegetación caída, 
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VARIABLE INDICADOR 
FORMA DE 
MEDICIÓN 

TOLERANCIA 

restos de accidentes, animales muertos, 
basura, etc.) que afecten la seguridad del 
tránsito o el escurrimiento de las aguas 
superficiales. 

Obras de 
arte y  
Drenaje 

Cunetas, 
alcantarillas, 
badenes, zanjas 
de coronación, 
canal de bajada 

Visual 

Siempre limpia libre de vegetación, 
sedimentación, colmataciones u otros 
elementos que obstaculicen o alteren el libre 
escurrimiento de las aguas superficiales, 
incluyendo los cauces de ingreso y salida. 

Señalización Vertical Visual 
Limpias, en buen estado y sin vegetación en 
su entorno que impida la visibilidad. 

Elementos 
de Seguridad 

Muros Visual 
Limpios y sin vegetación en su entorno que 
impida la visibilidad. 

Estructuras 
Viales: 
Puentes 

Superestructura: 
Elementos 
Extraños al 
Puente 

Visual 
Siempre Limpios, Libres de Obstáculos, 
puntos de conexión ajustados 

Subestructura: 
Elementos 
Extraños al 
Puente 

Visual Siempre Limpios y Libres de Obstáculos 

Detalles: 
Inoperancia de 
Drenajes 

Visual 
Abiertos, fijos (no movibles), siempre 
Limpios y Libres de Obstáculos 

Detalles: Deterioro 
en Sistema de 
apoyo 

Visual 
Limpios y libres de restricciones al 
desplazamiento y rotación 

Detalles: 
Disfuncionalidad 
de Juntas de 
Dilatación 

Visual Limpios y sin elementos sueltos 

Detalles: 
Deterioros en 
Barandas 

Visual Limpios 

Cauces: 
Elementos 
Extraños al 
Entorno 

Visual 

Lecho y márgenes del rio libres de malezas, 
arbustos y palizadas, estas no superaran los 
0.30m de altura. Se consideran también la 
remoción de materiales orgánicos e 
inorgánicos, y basura. 

Zonas 
Laterales 
(Derecho de 
Vía) 

Roce Visual 
En zonas de visibilidad se admitirá hasta 30 
cm, excepto en calzada, bermas y cunetas 
donde no se admite vegetación. 

Talud inferior Visual 
No se admiten erosiones producto de 
escorrentía superficial, luego del inicio del 
convenio. 

Aguas empozadas Visual 
No se admiten aguas empozadas en las 
zonas laterales contiguas a la plataforma. 

DME o 
Botaderos 

Material 
excedente o de 
derrumbes en 
DME o botaderos 

Visual 
No se admitirá material excedente o de 
derrumbes mal acondicionados en los DME o 
botaderos. 

 

CONSERVACIÓN RUTINARIA DESPUÉS DE LA CONSERVACIÓN PERIODICA 
(PAVIMENTO RÍGIDO)  

Unidad de Medida: Kilómetro – Año 

Oportunidad y 
alcances 

Esta “Conservación Rutinaria Después” se desarrollará desde la 
conformidad de la Conservación Periódica.  

Esta “Conservación Rutinaria Después” se desarrollará desde la 
conformidad de la Conservación Periódica.  

La Empresa Privada deberá realizar las actividades de conservación 
rutinaria que permitan mantener el estándar de los niveles de servicio 
exigido en el presente documento.  
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Las actividades indicadas en el cuadro siguiente son referenciales; no 
obstante, atendiendo a que, en el presente convenio, la conservación 
será controlada por indicadores de niveles de servicio, (no por ejecución 
ni avance de metrados de las actividades), la Empresa Privada evaluará 
y ejecutará todas las actividades que se requieran y cuantas veces sean 
necesarias con la finalidad de cumplir con el nivel de servicio exigido y 
al costo ofertado.  

Estas actividades de conservación rutinaria deben ser ejecutadas de 
acuerdo con lo indicado en el numeral respectivo. 

Medición del 
Nivel 

de Servicio 

El nivel de servicio será medido (evaluaciones programadas y no 
programadas) desde el mes de la conformidad de la Conservación 
Periódica.  

Las mediciones de los niveles de servicio se efectuarán según lo 
indicado en el numeral respectivo y a las variables e indicadores del 
cuadro de niveles de servicio indicados. 

 

Niveles de Servicio para el con Pavimento Rígido (Curvas) 

VARIABLE INDICADOR 
FORMA DE 
MEDICIÓN 

TOLERANCIA 

Calzada 
 

Juntas = 12m Visual No se admitirán perdidas de juntas. 0% 

Fisuras y/o 
Grietas >3mm 
y < 30mm 

Visual 
5% máximo de área con fisuras respecto de 
la muestra materia de evaluación 

Calzada y 
Bermas 

Limpieza Visual 

Siempre limpia libre de materiales finos (tipo 
suelo o granular, granos u otros) u obstáculos 
(materiales de derrumbes, vegetación caída, 
restos de accidentes, animales muertos, 
basura, etc.) que afecten la seguridad del 
tránsito o el escurrimiento de las aguas 
superficiales. 

Obras de 
arte y  
Drenaje 

Cunetas, 
alcantarillas, 
muros, 
canales, pases 
de agua. 

Visual 
 

Siempre limpia libre de vegetación, 
sedimentación, colmataciones u otros 
elementos que obstaculicen o alteren el libre 
escurrimiento de las aguas superficiales, 
incluyendo los cauces de ingreso y salida. 

Señalización 

Vertical Visual 
Completas, limpias, en buen estado y sin 
vegetación en su entorno que impida su 
visibilidad. 

Tachas Visual Completos y limpios 

Postes 
Kilométricos 

Visual 
Completos, pintados, limpios y en buen 
estado 

Elementos 
de Seguridad 

Postes 
Delineadores 

Visual Completos, pintados y limpios. 

Reductores de 
Velocidad 

Visual Completos, pintados y limpios 

Zonas 
Laterales 
(Derecho de 
Vía) 

Limpieza Visual 

Siempre limpia libre de materiales finos (tipo 
suelo o granular, granos u otros) u obstáculos 
(materiales de derrumbes, vegetación caída, 
restos de accidentes, animales muertos, 
basura, etc.) que afecten la seguridad del 
tránsito o el escurrimiento de las aguas 
superficiales. 
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Planilla de Relevamiento y cálculo del nivel de servicio 

 

 

Planilla de Servicio para la Conservación Rutinaria de Puentes 
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Superestructura: Sistema formado por el tablero y la estructura portante principal (sistema estructural que 
soporta el tablero y salva el vano entre apoyos, transmitiendo las cargas a la subestructura). En tal sentido está 
referido a: Tableros de concreto (armado, pretensado, postensado), vigas de concreto (armado, pretensado, 

postensado), elementos metálicos, elementos suspendidos, cámaras de anclaje, y otros elementos 
conformantes de la estructura principal. 
Subestructura: Conformado por los elementos estructurales que soportan la superestructura y que transmiten 
las cargas a la cimentación: Estribos, pilares, torres metálicas. 
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Planilla de Relevamiento y cálculo del nivel de servicio en Puentes: 

 

 

 

CONSERVACIÓN PERIÓDICA (EN PAVIMENTO RÍGIDO)  

Unidad de Medida: Kilómetro 

Alcance 

La Conservación Periódica se ejecutará de acuerdo con lo establecido 
en los tramos indicados, en los cuales se desarrollarán las siguientes 
actividades entre otros según lo Señalado en el Cuadro Resumen de 
Suelos y Pavimentos:  

o Retiro y reposición de concreto 
o Sello de juntas y grietas.  

Estos trabajos se ejecutarán en todo el ancho de la calzada más sobre 
anchos existentes, de acuerdo con el estudio de suelos y pavimentos.  

Las actividades indicadas en el cuadro siguiente son referenciales; no 
obstante, atendiendo a que el presente convenio será controlado por 
indicadores de niveles de servicio, (no por 
ejecución ni avance de metrados de las actividades), la Empresa 
Privada evaluará y ejecutará todas las actividades 
que se requieran y cuantas veces sean necesarias con la finalidad de 
alcanzar el nivel de servicio exigido en la “conservación rutinaria 
después” y al costo ofertado.   

La ENTIDAD PÚBLICA plantea una cantidad referencial para sustentar 
el valor referencial, el cual podrá ser evaluado en campo por la Empresa 
Privada proponiendo actividades adicionales y/o 
mayores a las planteadas en el presente documento, sustentadas 
técnicamente, debiendo dichas actividades contar con la aprobación de 
la ENTIDAD PÚBLICA. En cualquier caso, las actividades estarán 
orientadas a garantizar el cumplimiento de los Niveles de Servicio.  
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Las actividades finales que se proponga no darán lugar al 
reconocimiento de presupuesto adicional; es decir, debe ejecutarse al 
costo ofertado. 

 

Nivel 

de Servicio 

Se exigirán los otros niveles, según el cuadro de indicadores de nivel de 
servicio exigidos en la conservación rutinaria después. 

Procedimientos y 
cantidades 
mínimas: 

Los trabajos de Conservación Periódica observarán la normativa técnica 
aplicable a esta práctica señalada en el numeral respectivo.  

Los trabajos de conservación periódica observarán la normativa técnica 
aplicable a esta práctica señalada en el numeral 1.14; no obstante, 
atendiendo a que el presente convenio será controlado por niveles de 
servicio, (no por ejecución ni avance de metrados), la Empresa Privada 
ejecutará todas las actividades programadas que se requieran y cuantas 
veces sean necesarias con la finalidad de cumplir con el nivel de servicio 
exigido y al costo ofertado.  

Las cantidades serán definidas en el Plan de Conservación. 

Una vez precisado la solución a aplicar y las cantidades en el Plan de 
Conservación, el control y pago será por Km. terminado. 

 

Niveles de Servicio para el Sub Tramo con Pavimento Rígido 

VARIABLE INDICADOR 
FORMA DE 
MEDICIÓN 

TOLERANCIA 

Calzada 
 

Juntas = 12m Visual No se admitirán perdidas de juntas. 0% 

Fisuras y/o 
Grietas >3mm 
y < 30mm 

Visual 
5% máximo de área con fisuras respecto de 
la muestra materia de evaluación 

Calzada y 
Bermas 

Limpieza Visual 

Siempre limpia libre de materiales finos (tipo 
suelo o granular, granos u otros) u obstáculos 
(materiales de derrumbes, vegetación caída, 
restos de accidentes, animales muertos, 
basura, etc.) que afecten la seguridad del 
tránsito o el escurrimiento de las aguas 
superficiales. 

Obras de 
arte y  
Drenaje 

Cunetas, 
alcantarillas, 
muros, 
canales, pases 
de agua. 

Visual 
 

Siempre limpia libre de vegetación, 
sedimentación, colmataciones u otros 
elementos que obstaculicen o alteren el libre 
escurrimiento de las aguas superficiales, 
incluyendo los cauces de ingreso y salida. 

Señalización 

Vertical Visual 
Completas, limpias, en buen estado y sin 
vegetación en su entorno que impida su 
visibilidad. 

Tachas Visual Completos y limpios 

Postes 
Kilométricos 

Visual 
Completos, pintados, limpios y en buen 
estado 

Elementos 
de Seguridad 

Postes 
Delineadores 

Visual Completos, pintados y limpios. 

Reductores de 
Velocidad 

Visual Completos, pintados y limpios 

Zonas 
Laterales 
(Derecho de 
Vía) 

Limpieza Visual 

Siempre limpia libre de materiales finos (tipo 
suelo o granular, granos u otros) u obstáculos 
(materiales de derrumbes, vegetación caída, 
restos de accidentes, animales muertos, 
basura, etc.) que afecten la seguridad del 
tránsito o el escurrimiento de las aguas 
superficiales. 
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Planilla de Relevamiento y cálculo del nivel de servicio 

 

 

Nota: 

Si en el presente termino de referencia no se ha establecido alguna especificación 
respecto de los niveles de servicio a cumplir, se debe tener presente el nivel de servicio 
que le corresponde según ha establecido el manual de conservación vial (MTC) vigente 
al momento de la convocatoria, para cada activo estratégico de la UP (AN-110), de 
conformidad mínimamente a una carretera departamental cuyo tráfico lo clasifica 
mínimamente como carretera de segundo orden y/o según la demanda establecida en el 
estudio de tráfico del PMV y su ámbito de influencia en cada uno de los sub tramos que 
conforman el plan de mantenimiento vial aprobado. 

 

27. RELEVAMIENTOS DE INFORMACIÓN 

El Relevamiento de Información es un documento técnico, con cierto grado de 
precisión, el cual pretende representar la condición de la vía solo en el momento 
de la medición (y no antes ni después, dado la variabilidad de los parámetros). Así 
el Relevamiento de Información constituye un insumo para desarrollar la gestión vial 
por parte de la Empresa Privada como para la Entidad Pública, por ello no debe ser 
considerado como un método de evaluación del cumplimiento de los niveles de 
servicio, de entidad privada supervisora, o de verificación de otras obligaciones d 
La Empresa Privada, los cuales ya tienen procedimientos particulares para la 
verificación de su cumplimiento, en el momento oportuno. 

 

Según sea el tipo de Relevamiento de Información, se presentarán los siguientes 

documentos y productos, en la frecuencia que se indica: 

 

27.1. RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN TIPO 1: 

Se elaborará y presentará una vez durante la actividad de mantenimiento: 

 

• El Relevamiento de información Tipo 1:  Proporcionará información de 

referencia para la elaboración del diagnóstico luego del mantenimiento 

periódico (en el siguiente mes inmediato al mes término de actividades del 



170 
 

mantenimiento periódico en todo el tramo y/o en el mes 25 a 26), 

comprendiendo la medición, análisis, interpretación de resultados y 

conclusiones del estado de la vía por sectores homogéneos y zonas 

localizadas, y se presentará en 2 etapas, de acuerdo con el cronograma 

detallado en el numeral correspondiente. 

 

1er.  Etapa:  la Empresa Privada presentará el Plan de Trabajo elaborado 

por la Empresa Ejecutora (designada por la Empresa Privada) para el 

Relevamiento de Información Tipo 1, el cual contendrá mínimamente lo 

siguiente: 

1.   Memoria Descriptiva 

2.   Un Cronograma del Relevamiento, considerando cada uno de los 

ítems que componen el relevamiento (desglosando la fase de campo y 

de gabinete): 

2.1. Estudio de Tráfico 

2.2. Itinerario Fílmico Georreferenciado 

2.3. Evaluación de Daños 

2.4. Evaluación de Deflectometría 

2.5. Evaluación de IRI + Textura 

2.6. Inventario Vial Calificado 

2.7. Proyecto en Gis 

2.8. Carga en el Sistema de Gestión de la Entidad. 

3.   Ubicaciones de los puntos de conteo vehicular, de las encuestas 

origen/destino, del censo de carga, y de la toma de velocidades por 

tramos homogéneos (en cuadros, mapa impreso y archivo kmz). 

4.   Metodología de trabajo 

 

El Plan de Trabajo se presentará en un original (físico) y un CD (con los archivos 

en procesador de texto, hojas de cálculo u otros). Se precisa que el 

cronograma se presentará en MS Project (o similar) y las ubicaciones en 

formato shape. 

 
2do Etapa:  A partir del inicio del 2do mes de aprobado el Plan de 

Trabajo se cargará la información de los formatos SIC, en el Sistema de 

Gestión de la Entidad, para lo cual la Empresa Privada solicitará la creación 

de usuarios y accesos, siendo el Ingeniero Residente el responsable de la 

información que se cargue. Este proceso constituye una primera validación, 

ya que el sistema le reportará las observaciones que encuentre a las fichas 

(en cuestión de formatos), debiendo la Empresa Privada subsanarlas hasta 

la carga total de las fichas. 

Una vez completada la carga, la Empresa Privada remitirá un correo con las 

vistas de carga completa del Sistema de Gestión, a la Entidad privada 

supervisora y al Especialista en Inventarios de la ENTIDAD PÚBLICA. 

 

Luego de haberse cargado la información de manera satisfactoria, la 

Empresa Privada presentará el Relevamiento de Información Tipo 1, en el 

que se presentarán todos los entregables completos, conteniendo lo 

siguiente: 

 

1.   Estudio de tráfico 

2.   Itinerario Fílmico Georreferenciado 
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3.   Evaluación de Daños (PCI – Eval. Pav.) 

4.   Evaluación de Deflectometría 

5.   Evaluación de IRI + Textura (por cada sub tramo) 

6.   Inventario Vial Calificado (Formatos SICs – Información completa) 

7.   Proyecto en GIS 

8.   Reportes de carga en el Sistema de Gestión de la Entidad. 

 

Juntamente con la presentación de estos documentos, la Empresa Privada 

presentará un Informe Técnico en físico que contenga los análisis y 

resultados de los Relevamientos de Información, conforme a los contenidos 

indicados en el párrafo anterior. 

 

Se presentará en un original (físico) y en una memoria externa (con los 

archivos en procesador de texto, hojas de cálculo, archivos nativos u otros, 

geodata base, y la versión total en PDF), firmado por el Ingeniero Residente, 

en el plazo máximo indicado en el numeral correspondiente a presentación 

de relevamientos de información según tipo y alcance del relevamiento de 

información. 

 

27.2. RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN TIPO 2: 

 

Se elaborará y presentará una vez durante la actividad de mantenimiento: 

 

• El Segundo Relevamiento de información Tipo 2 se realizarán en el año 

final del convenio de conservación (mes 55 a 56), con el objetivo de informar 

a la entidad pública el estado final en la que entrega la Empresa Privada la entidad 

sobre la unidad productora y sus activos y se presentarán cada uno en 2 

etapas, de acuerdo con el cronograma detallado en el numeral 

correspondiente. Los Relevamientos de Información Tipo 2 constituyen la 

actualización del estado de condición de los elementos de la infraestructura vial 

presentados en el Relevamiento de Información Tipo 1. Asimismo, se actualiza 

la información de la red en caso haya habido cambios, y se adiciona o elimina 

los elementos de la infraestructura vial que hayan sido instalados o retirados 

hasta la fecha de elaboración del relevamiento. 

 
1er. Etapa: la Empresa Privada presentará el Plan de Trabajo (Elaborado por 

la Empresa Ejecutora que habrá designado) para el Relevamiento de 

Información, en el cual presentará lo siguiente: 

1.   Memoria Descriptiva 

2.   Un Cronograma del Relevamiento, considerando cada uno de los 

ítems que componen el relevamiento (desglosando la fase de campo y de 

gabinete): 

2.1. Estudio de Tráfico 
2.2. Itinerario Fílmico Georreferenciado 
2.3. Evaluación de Daños 
2.4. Evaluación de Deflectometría 
2.5. Evaluación de IRI + Textura 
2.6. Inventario Vial Calificado 
2.7. Proyecto en Gis 
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2.8. Carga en el Sistema de Gestión de la Entidad. 
3. Ubicaciones de los puntos de conteo vehicular, de las encuestas 

origen/destino, del censo de carga, y de la toma de velocidades por tramos 

homogéneos (en cuadros, mapa impreso y archivo kmz). 

4.   Metodología de trabajo. 

 

El Plan de Trabajo se presentará en un original (físico) y un CD (con los 

archivos en procesador de texto, hojas de cálculo u otros). Se precisa que 

el cronograma se presentará en MS Project (o similar) y las ubicaciones en 

formato shape. 

 

2do Etapa: A partir del inicio del 2do mes de aprobado el Plan de Trabajo se 

cargará la información de los formatos SIC, en el Sistema de Gestión de la 

Entidad, para lo cual la Empresa Privada solicitará la creación de usuarios y 

accesos, siendo el Ingeniero Residente el responsable de la información que 

se cargue. Este proceso constituye una primera validación, ya que el sistema 

le reportará las observaciones que encuentre a las fichas (en cuestión de 

formatos), debiendo la Empresa Privada subsanarlas hasta la carga total de las 

fichas. 

Una vez completada la carga, la Empresa Privada remitirá un correo con las 

vistas de carga completa del Sistema de Gestión, a la Entidad privada 

supervisora y al Especialista en Inventarios de la ENTIDAD PÚBLICA. 

Luego de haberse cargado la información de manera satisfactoria, la Empresa 

Privada presentará el Relevamiento de Información Tipo 2, en el que se 

presentarán todos los entregables completos, conteniendo lo siguiente: 

1.   Estudio de tráfico 
2.   Itinerario Fílmico Georreferenciado 
3.   Evaluación de Daños (PCI - Eval Pav.) 
4.   Evaluación de Deflectometría 
5.   Evaluación de IRI + Textura 
6.   Inventario Vial Calificado (Formatos SICs – Información completa) 
7.   Proyecto en Gis 
8.   Reportes de carga en el Sistema de Gestión de la Entidad. 

 
Juntamente con la presentación de estos documentos, la Empresa Privada 

presentará un Informe Técnico que contenga los análisis y resultados de los 

Relevamientos de Información. 

Se presentará en un original (físico) y en una memoria externa (con los 

archivos en procesador de texto, hojas de cálculo, archivos nativos u otros, 

geodata base, y la versión total en PDF), firmado por el Ingeniero Residente, 

en el plazo máximo indicado en el numeral correspondiente a presentación 

de relevamientos de información según tipo y alcance del relevamiento de 

información. 

 

27.3. EVALUACIÓN Y MEDICIÓN DEL IRI 

 

Se elaborará y presentará una vez durante la actividad de mantenimiento: 
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• La Evaluación y medición del IRI se realizarán en el periodo intermedio a la 

elaboración de los Relevamientos de Información y se presentará en 2 etapas, 

de acuerdo con el cronograma detallado en el numeral correspondiente y a las 

consideraciones técnicas que correspondan establecidas en el numeral 

correspondiente. 

1er. Etapa: la Empresa Privada presentará el Plan de Trabajo (Elaborado por 

la Empresa Ejecutará que abra designada) para la Evaluación y medición del 

IRI, en el cual presentará lo siguiente: 

1.   Memoria Descriptiva 
2.   Un Cronograma de la medición, considerando la fase de campo y de 
gabinete de: 

2.1. Evaluación de IRI 
2.2. Carga en el Sistema de Gestión de la Entidad. 

3.   Metodología de trabajo 

 

El Plan de Trabajo se presentará en un original (físico) y un CD (con los 

archivos en procesador de texto, hojas de cálculo u otros). Se precisa que el 

cronograma se presentará en MS Project (o similar). 

2do Etapa: A partir del inicio del 2do mes de aprobado el Plan de Trabajo se 

cargará la información en los formatos SIC, en el Sistema de Gestión de 

la Entidad, para lo cual la Empresa Privada solicitará la creación de usuarios 

y accesos, siendo el Ingeniero Residente el responsable de la información que 

se cargue. Este proceso constituye una primera validación, ya que el sistema 

le reportará las observaciones que encuentre a las fichas (en cuestión de 

formatos), debiendo la Empresa Privada subsanarlas hasta la carga total de 

las fichas. 

Una vez completada la carga, la Empresa Privada remitirá un correo con las 

vistas de carga completa del Sistema de Gestión, a la Entidad privada 

supervisora y al Especialista en Inventarios da ENTIDAD PÚBLICA. 

Luego de haberse cargado la información de manera satisfactoria, la Empresa 

Privada presentará la Evaluación y medición del IRI, en el que se 

presentarán todos los entregables completos, conteniendo lo siguiente: 

1) Evaluación de IRI 
2) Reportes de carga en el Sistema de Gestión de la Entidad. 

 

Juntamente con la presentación de estos documentos, la Empresa Privada 

presentará un Informe Técnico que contenga los análisis y resultados de la 

medición. 

Se presentará en un original (físico) y en un cd (con los archivos en procesador 

de texto, hojas de cálculo, archivos nativos u otros, y la versión total en PDF), 

firmado por el Ingeniero Residente, en el plazo máximo indicado en el numeral 

correspondiente a presentación de relevamientos de información. 
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27.4. PRESENTACIÓN DE LOS RELEVAMIENTOS DE INFORMACIÓN SEGÚN 
TIPO 

 

A menos que la ENTIDAD PÚBLICA modifique las fechas de presentación, 

la Empresa Privada deberá presentar los siguientes relevamientos de 

Información, conforme al siguiente detalle: 
 

Cronograma de presentación de los Relevamientos 

N
° 

Producto Oportunidad 
 

1 
 
Relevamiento de Información 
Tipo 1 (*) 

1era. Etapa a los 760 días de iniciado la 
actividad de mantenimiento 

2da. Etapa a los 790 días de iniciado la 
actividad de mantenimiento 

 
2 

 
Relevamiento de Información 
Tipo 2 (**) 

1era. Etapa a los 1675 días de iniciado la 
actividad de mantenimiento 

2da. Etapa a los 1735 días de iniciado 
la actividad de mantenimiento 

 
(*) Luego de terminado las actividades de Conservación Periódica. 

(**) Casi al final del convenio de conservación con fines de recepción y entrega de la unidad 

productora. 

 

LA EMPRESA PRIVADA debe tener presente las siguientes consideraciones: 

 

1) En caso el período de lluvias dificulte la toma de datos para los 

relevamientos de información, o cuando no se llegue a culminar la 

Conservación Periódica dentro de los plazos del cronograma de 

intervenciones de la actividad de mantenimiento, y su ejecución se 

superponga con los plazos para la toma de datos de campo ocasionando 

un desfase menor a 3 meses en su presentación, la ENTIDAD PÚBLICA 

evaluará la situación y podrá comunicar un nuevo cronograma de 

presentación de los relevamientos. 

2) En caso no se llegue a culminar la Conservación Periódica dentro de 

los plazos del cronograma de intervenciones de la actividad de 

mantenimiento, y su ejecución se superponga con los plazos para la toma 

de datos de campo ocasionando un desfase mayor a 3 meses en su 

presentación, la ENTIDAD PÚBLICA evaluará la situación y podrá requerir 

solo el relevamiento de una parte del corredor o efectuar la reducción de 

dicho relevamiento de información. 

3) La ENTIDAD PÚBLICA podrá no requerir cualquiera de los productos 

de relevamiento del cuadro anterior, en el marco de la gestión de activos 

que implemente, lo cual será comunicado la Empresa Privada con una 

anticipación no menor de 30 días a la fecha establecida para la 1era etapa 

del producto correspondiente, luego del cual se efectuará la reducción 

correspondiente. 

4) En caso de que, por la naturaleza de las observaciones a alguno de los 

estudios que componen los relevamientos de información, éstos no 

pudiesen ser subsanados, la ENTIDAD PÚBLICA efectuará la reducción 

del estudio correspondiente. 
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La ENTIDAD PÚBLICA no será responsable por la modificación de los 

cronogramas de presentación o por la reducción en los Relevamientos de 

Información, por lo que dichas situaciones no dan lugar al reconocimiento de 

mayores gastos ni costos a la Entidad, ni a cualquier tipo de reclamación por 

parte d La Empresa Privada. 

 

 

27.5. ALCANCES DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN 

Los datos de los Relevamientos de Información deberán tener una 

antigüedad no mayor a tres (03) meses a la fecha de presentación de cada 

relevamiento según lo establecido en el cronograma de presentación de los 

Relevamientos, salvo para el desarrollo del Estudio de Tráfico, en el cual se 

debe realizar 3 conteos en el plazo de un año máximo, a partir del 

Relevamiento de Información Tipo 2 (no aplica para el Relevamiento de 

información Tipo 1). 

 

Además, para los relevamientos se deberá tomar en cuenta: 

27.5.1. INVENTARIO VIAL CALIFICADO 

El Inventario vial deberá ser elaborado, de acuerdo con las normas del 

Manual de Inventarios Viales, en el que se incluirá la totalidad de 

elementos de la infraestructura vial existentes en el tramo. 

 

El Inventario vial deberá ser presentado en los formatos SICs que se 

indican en el Manual de Inventarios Viales (formato Excel y en formato 

texto.) 

 

Adicionalmente, la ENTIDAD PÚBLICA podrá solicitar se complemente la 

información de los formatos SICs, con información que considere 

relevante. 

27.5.2. INVENTARIO DE PUENTES 

Se elaborará tres (3) veces durante la actividad de mantenimiento y se 

presentarán juntamente con el Relevamiento de Información Tipo 1, 

primer y segundo relevamiento de Información tipo 2. 
 
1) INVENTARIO DE PUENTES AL INICIO DE LA ACTIVIDAD DE 

MANTENIMIETNO 

Se realizará juntamente con el Relevamiento de Información de 

Elementos de la Infraestructura Vial; este Inventario, proporcionará 

información sobre el estado de los puentes que se ubican en los diferentes 

tramos del corredor vial al inicio de la actividad de mantenimiento, 

mediante inspecciones principales, según la normativa vigente. Donde se 

determinarán las intervenciones requeridas y que serán incluidas en el 

Plan de Conservación Rutinaria de Puentes (PCRP). 
 
El inventario de puentes al inicio de la actividad de mantenimiento será 

elaborado, de acuerdo con la última versión del Manual de Inventarios 

Viales y la Guía de Inspección de Puentes, en el cual se describirán 

detalladamente las características actuales e intervenciones requeridas 

en los elementos de los puentes que se ubican en el corredor vial. 
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El Inventario de puentes al inicio de la actividad de mantenimiento, tendrá 

como resultado el Nivel de Calificación de los puentes determinado por la 

metodología de Calificación de Condición propuesta en la última versión 

de Guía de Inspección de Puentes, dicha calificación permitirá proponer 

las intervenciones requeridas a nivel de Conservación Rutinaria teniendo 

en cuenta así mismo el Manual de Carreteras Mantenimiento o 

Conservación Vial y los presentes términos de referencia; además 

podrá determinar las estructuras que requieran de Intervención Periódica 

y/o atenciones mayores a manera de propuesta, para que la entidad 

pública pueda tener en cuenta para su programación en la actividad de 

mantenimiento de ser el caso. 
 
En la elaboración del inventario de puentes, serán considerados todos los 

puentes de luces iguales o mayores de 6m (L comprende la luz libre del 

puente), ubicados en el corredor vial; concebida como la unidad de 

medida por kilómetro, por lo que no serán considerados la existencia de 

mayor número de estructuras que las indicadas. 
 
Sin ser limitativos, a continuación, se detallan las actividades a desarrollar: 

 

i. Plan de trabajo de campo y gabinete donde se detallen todas las 

actividades a realizar para dar cumplimiento del ítem ii) al viii) 

ii. Para la evaluación de los puentes, la Empresa Privada deberá 

recopilar, revisar y analizar la información disponible en el ámbito de 

proyecto, proveniente de entidades públicas y/o privadas. 

iii. La  EMPRESA PRIVADA  ,  realizará  el  reconocimiento  de  campo,  

que  le permita evaluar y/o verificar el estado situacional de cada uno 

de los puentes ubicados en el Corredor Vial, considerando lo 

establecido en la normatividad de puentes (Manual  de  Inventarios  

Viales,  Guía  para Inspección  de  Puentes  y  el  Manual  de 

Carreteras, Mantenimiento o Conservación Vial); asimismo, deberá 

concluir con la evaluación del estado actual de los puentes, 

proponiendo los trabajos necesarios a nivel de Conservación 

Rutinaria, que serán incluidas en el presente actividad de 

mantenimiento y/o si se requieren intervenciones periódicas, 

intervenciones mayores y/o reemplazo, así mismo para hacer de 

conocimiento de la Dirección de Puentes y/o la Dirección de 

Estudios, para que adopten las acciones que correspondan 

conforme sus funciones. 

iv. secuencia de los Puentes se realizará conforme la metodología de 

Calificación de Condición propuesta en la Guía de Inspección de 

Puentes, los resultados serán presentados en versión nativa digital 

adjuntando las evaluaciones de cada elemento considerado en el 

cálculo del Nivel de Calificación del puente, esto requiere que, los 

valores asumidos en los elementos conformantes del puente, 

tengan el debido sustento;  asimismo,  deberán presentar vistas  

fotográficas  en  la secuencia  de  los elementos evaluados, croquis 

y planos, que respalden y lo sustenten, deberá incluir las 

conclusiones y recomendaciones. 

v.  La Empresa Privada (a través de la Empresa Ejecutará que abra 

designada), tendrá pleno conocimiento del concepto de Niveles de 

Servicio en la Conservación Rutinaria de Puentes, según lo 

señalado en el Manual de Carreteras Mantenimiento o 
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Conservación Vial, referida a la Conservación de Puentes en el 

Perú. 

vi.  La Empresa Privada (a través de la Empresa Ejecutará que abra 

designada), después del análisis correspondiente, concluirá con la 

determinación del Nivel de Calificación de cada uno de los puentes 

ubicados en el Corredor Vial, según la Tabla N° P01: Nivel de 

Calificación Cualitativa, y propondrá para cada uno de ellos, los 

trabajos necesarios que correspondan para su intervención a nivel 

Conservación Rutinaria, además podrá determinar si requieren de 

Intervención Periódica y/o atenciones mayores a manera de 

propuesta, para que la entidad pueda tener en cuenta para la toma 

de acciones que correspondan. 

vii. Cuando el Nivel de Calificación Cualitativa del puente indique 

intervenciones mayores y/o reemplazo del puente,  La Empresa 

Privada, de igual forma deberá indicar trabajos de Conservación 

Periódica solo como propuesta, a fin de mejorar su Nivel de 

Calificación, con el fin de que sea tomado como conocimiento por el 

área respectiva para acciones que correspondan, en tanto, La 

entidad, realice los Estudios Especializados por parte de la Sub 

Dirección de Estudios, para su intervención según corresponda. 

viii.  La Empresa Privada, considerando lo señalado precedentemente, 

presentará el informe respectivo cuyo contenido mínimo debe ser el 

siguiente, el cual puede ser ampliada o mejorada por La Empresa 

Privada: 

 

A.   Resumen Ejecutivo (Descripción general del Inventario de 

Puentes, Ubicación, Listado de Puentes Inventariados, Resumen 

del Estado situacional) 

B.   Objetivos 

C.   Formatos SIC-17. 17a y 17b del Inventario Vial Calificado 

D.   Por cada Puente se presentará como mínimo la siguiente 

información: 

1.   Memoria Descriptiva de cada Estructura (Descripción del 

Puente (incluye croquis de elevación longitudinal, planta general, 

y sección del Puente), ficha técnica del puente, Nivel de 

Calificación, resumen de daños, Intervenciones de conservación 

rutinaria) 

2.   Ficha de toma de datos de la inspección 

3.   Evaluación de daños y defectos por elemento 

4.   Procedimiento de cálculo del nivel de calificación 

5.   Listado de daños por elemento. 

6.   Listado de actividades propuestas 

7.   Planos de Ubicación 

8.   Plano de Vista General (Planta, Elevación y Sección 

transversal en base a la inspección e incluirá dos vistas 

fotografías desde aguas arriba y dos desde aguas abajo) 

9.   Planos   de   detalles   en   base   a   la   inspección   

complementada   con documentación existente de: a) 

Superestructura (Tableros, losas, vigas, arcos, pórticos, 

reticulados, elementos modulares, etc.); b) Subestructura 

(Estribos y Pilares); c) Detalles varios (barandas, veredas, 

sardineles, parapetos, juntas de dilatación, drenajes, losa de 

aproximación, muros contra impactos, apoyos etc.). 
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10. Planos de Daños e intervenciones. 

11. Plano de Registro y Monitoreo de grietas y fisuras en fondo 

de Losa, Vigas y Estribos. Así como otros daños que presente la 

estructura que requieran seguimiento. 

12. Video de 5min en formato (avi, mp4, mjpg, etc), mostrando 

todos los elementos evaluados del puente, resaltando todos los 

problemas en los elementos del puente encontrados. (Filmación 

con descripción de lo mostrado, no se aceptará secuencia 

fotográfica). 

13. Carpeta de vistas fotográficas, codificadas en formato.jpg 

como sustento de la evaluación de daños. 

14. Reporte de la carga en el Sistema de Gestión de la Entidad 

(SIGVIAL), para lo cual deberán solicitar el usuario y contraseña, 

previa aprobación de los ítems 

1), 2), 3) y 4). 

Para el caso de intervenciones solo a nivel de Conservación Rutinaria y/o 

Conservación Periódica de Puentes; de determinarse la necesidad de una 

intervención mayor y/o reemplazo (rehabilitación, reforzamiento, etc.),  La 

Empresa Privada, deberá presentar un listado de las estructuras de 

puentes con Nivel de Calificación mayor o igual a 3, para su derivación a 

los órganos competentes (Dirección de Puentes o Dirección de estudios), 

para que realicen las acciones que correspondan para su atención 

oportuna. 

 

2) NIVEL DE CALIFICACIÓN DE LA CONDICIÓN DE PUENTES 

Para la determinación de la condición de los elementos del puente, se 

seguirá lo señalado en el cuadro de “Niveles de Calificación Cualitativa” 

detallado en la Tabla 15 de Guía de Inspección de Puentes, donde se 

indica, definir un valor numérico, bajo el cual, se puede señalar de 

manera general la condición global del puente evaluado. 

 

Se ha establecido los límites de los grados de severidad de daños por 

elementos del puente del 1 al 6 (Satisfactoria - Riesgo Inaceptable) 

 

Tabla N°: Niveles de Calificación Cualitativa 

 
CONDICIÓN DESCRIPCIÓN NECESIDAD DE ATENCIÓN 

 
1 Buen estado.  Sin daño o los daños 

son leves.  La estabilidad estructural, 
seguridad vial y durabilidad están 
aseguradas. 

 
Labores      de      mantenimiento      
rutinario preventivo. 

SATISFACTORIA  

 
 

2 

Deficiencias no afectan el 
funcionamiento adecuado del puente, en 
donde los elementos principales pueden 
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ADECUADA 

presentar deterioros que afecten 
únicamente por durabilidad. Deterioros 
deben ser tratados por aspectos de 
durabilidad, evitar la progresión del daño 
en elementos secundarios, o procurar un 
adecuado nivel de seguridad vial a los 
usuarios. 

Reparaciones menores que se 
programan en conjunto con el siguiente 
mantenimiento periódico del puente. 

 

 
3 

Deterioro significativo que podría 
afectar aspectos funcionales pero los 
componentes estructurales del puente 
funcionan aún de forma adecuada, sin 
impacto  

Es necesario programar una 
intervención no rutinaria en conjunto con 
el siguiente mantenimiento periódico. DEFICIENTE  en     los     márgenes     de     seguridad     

estructural. 
 

 Daño o defecto en seguridad vial 
riesgoso para los 
usuarios. 

 
 
 

4 

Puente estable, pero con deterioro en 
uno o varios elementos estructurales 
primarios, o falla en secundarios, que 
reducen significativamente los márgenes 
de seguridad estructural. Si no se trata la 
progresión del deterioro, este podría 
conducir a una situación inestable a 
futuro. Deficiencia en seguridad vial muy 
riesgosa para los usuarios. 

 
Atención pronta. Se recomienda 
atender pronto el puente para evitar la 
progresión del daño. Se debe atender 
una situación peligrosa en la seguridad 
vial de forma prioritaria incluyendo el 
señalamiento al usuario de la condición 
de tránsito riesgosa. SERIA 

 
 

 
La estabilidad de la estructura puede 
estar comprometida en un periodo de 
tiempo corto debido a la progresión activa 
del daño, o la deficiencia compromete (o 
podría comprometer en el corto plazo) 
parcial o totalmente el tránsito vehicular 
sobre el puente. 

Atención    prioritaria.    Los    
trabajos    de  rehabilitación     son     prioritarios     y     
se  recomienda    colocar    señales    
visibles    al  

5 

 usuario indicando la condición 
riesgosa del 
puente. 

ALARMANTE 

 Según el tipo de daño es posible que 
sea necesaria una evaluación de la 
capacidad estructural actual de la 
estructura para juzgar si es necesario 
restringir su uso. 

6 
Situación de puente inestable. Riesgo 
alto de colapso de la estructura. Daño 
severo en un elemento crítico o daños 
severos extendidos sobre varios 
elementos principales del puente. Daño 
irreversible que posiblemente requiera el 
cambio del puente o la substitución de 
elementos dañados. Condición del 
deterioro inaceptable en puentes de 
importancia muy alta. 

 
Atención inmediata. Cerrar el puente o 
restringir   el   paso   de   vehículos   
pesados (según criterio de la 
Administración). Evaluar necesidad de 
colocación de soportes o un puente 
temporal. Estudio estructural del puente 
y propuesta de reparación o cambio del 
puente. 

RIESGO 

INACEPTABLE 

CONDICIÓN DESCRIPCIÓN NECESIDAD DE ATENCIÓN 

1. Elementos principales: tablero, vigas principales de superestructura, torres, cables, apoyos, 
pilas, bastiones, cimentaciones, y elementos de refuerzo o rehabilitación estructural sobre 
elementos principales. 

2. Elementos secundarios: dispositivos y señalamiento de seguridad vial, elementos de 
los accesos y obras/dispositivos/señalamiento/tratamientos de protección contra 
eventos extraordinarios (impacto vehicular, sismo, avenida) o por durabilidad. 

3.     Elemento crítico: elemento principal no redundante cuya falla lleva al colapso de la estructura. 

 

3) INVENTARIO DE PUENTES DESPUES DE LA CONSERVACION 

PERIÓDICA: 

 
Esta actividad comprenderá, el Inventario de Información en Puentes (de 

concreto armado, postensado, metálicos, madera etc.), de luces iguales 
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o mayores de 6m (L comprende la luz libre del puente), después de la 

Conservación Periódica de los puentes. 
 

A continuación, sin ser limitativos, se detallan las actividades a desarrollar: 
 

i. Plan de trabajo de campo y gabinete donde se detallen todas las 

actividades a realizar para dar cumplimiento del ítem ii) al v)) 

ii.  La Empresa Privada (a través de la Empresa Ejecutora que será 

designada), deberá realizar el inventario después de la 

Conservación Periódica de los puentes, evaluando y verificando las 

condiciones actuales de cada estructura de puente, basado en la 

normatividad vigente de puentes (Manual de Conservación de 

Carreteras Vigente y la Guía para Inspección de Puentes). Deberá 

concluir con la evaluación del estado actual de estas estructuras, 

resaltando los logros obtenidos después de la Conservación 

Periódica de los puentes, hasta la evaluación final que servirá para 

determinar las intervenciones para el siguiente periodo. 

iii. La Evaluación se realizará conforme lo indica la metodología de 

calificación de condición del puente, propuesta en la Guía de 

Inspección de Puentes, los resultados serán presentados, en versión 

digital adjuntando las evaluaciones de cada elemento considerado en 

el cálculo de la condición estadística, lo que requiere que, cada 

porcentaje asumido en los elementos conformantes del puente, tenga 

la debida justificación; en ese sentido, deberá presentar vistas 

fotográficas, croquis y/o planos, que respalden y lo sustenten. 

iv.  La Empresa Privada, recopilara todas las calificaciones alcanzadas 

después de la Conservación Periódica, resaltando los logros y los 

casos en las que no se ha conseguido mejoras el nivel de calificación; 

señalando las recomendaciones para la siguiente intervención. 

Realizará un recalculo del nivel de calificación de los elementos de 

los puentes que deben ser reemplazadas o rehabilitadas, los que 

serán comunicadas a los órganos competentes (Dirección de Estudios 

y/o Dirección de Puentes), para la programación de una atención con 

intervenciones mayores (Reemplazo o rehabilitación) que superan el 

alcance de la presente actividad de mantenimiento. 

v.  La Empresa Privada, considerando lo señalado precedentemente, 

presentara el informe respectivo cuyo contenido mínimo debe ser el 

siguiente, el cual puede ser ampliada o mejorada por La Empresa 

Privada: 

 

Informe de Inventario de Puentes: Resumen Ejecutivo, Objetivos, 

Ubicación, Comprenderá cuadros resúmenes del estado situacional 

de los Puentes, Cuadro de Intervenciones en hoja tamaño A3. 

 
Por cada Puente se Presentará: 

1.   Memoria   Descriptiva   de   cada   Estructura   incluyendo   los   

trabajos   de conservación periódica, de tal manera, que se aprecien 

los logros obtenidos. 

2.   Ficha de toma de datos de la inspección. 

3.   Procedimiento de cálculo del Nivel de Calificación del Puente 

4.   Listado de daños encontrados y atendidos durante la actividad 

de mantenimiento de conservación periódica. 

5.   Evaluación   del   recubrimiento   de   la   pintura/galvanizado   

después   de   la conservación periódica en los elementos metálicos 
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de los puentes y de las recomendaciones para atenciones 

especiales. 

6.   Evaluación de pernos de las estructuras metálicas, mediante 

Torquímetro 

atendidos durante la conservación periódica. 

7.   Los daños que presenten las Estructuras y que no han sido 

atendidas durante la conservación periódica, comparación con los 

datos históricos entregados a la entidad privada supervisora al 

inicio. 

8.   Video de 5 min en formato (avi, mp4, mjpg, etc), resaltando 

todos los problemas atendidos durante la conservación periódica 

de los puentes. (Filmación con descripción de lo mostrado, no se 

aceptará secuencia fotográfica) 

9.   Carpeta de vistas fotográficas Codificadas en formato.jpg como 

sustento de la evaluación de daños y Ficha de inventario a la fecha 

final de la actividad de mantenimiento 

Presentar un informe, de cada puente, que como resultado de su 

evaluación se obtuvo un nivel de calificación mayor o igual a 4, lo que, 

implica la necesidad de una intervención mayor (rehabilitación, 

reforzamiento, reemplazo, etc., que superan los alcances de la presente 

actividad de mantenimiento). Comentar los trabajos realizados, que han 

mejorado el nivel de calificación, y que se preserve dicha estructura, con 

el fin de garantizar su uso, en tanto, La Entidad, realice los Estudios 

Especializados por parte de la Sub Dirección de Estudios, para su 

evaluación. 
 

4) INVENTARIO DE PUENTES AL FINAL DE LA ACTIVIDAD DE 

MANTENIMIENTO 

Se realizará como parte del Segundo Relevamiento de Información Tipo 

2; Esta actividad comprenderá, el Inventario de Información en Puentes (de 

concreto armado, postensado, metálicos, madera etc.), de luces iguales o 

mayores de 6m (L comprende la luz libre del puente), al final de la 

actividad de mantenimiento 

 

A continuación, sin ser limitativos, se detallan las actividades a desarrollar: 

 

i. Plan de trabajo de campo y gabinete donde se detallen todas las 

actividades a realizar para dar cumplimiento del ítem ii) al vi)) 

ii.  La Empresa Privada, deberá realizar el inventario final, evaluando 

y verificando las condiciones actuales de cada estructura de puente, 

basado en la normatividad vigente de puentes (Manual de Inventarios 

Viales, Guía para Inspección de Puentes y el Manual de Carreteras, 

Mantenimiento o Conservación Vial). 

iii. Deberá concluir con la evaluación del estado actual de estas 

estructuras, resaltando los logros obtenidos al finalizar la actividad de 

mantenimiento, proponiendo los trabajos necesarios de Conservación 

Rutinaria y/o Conservación Periódica, proyectados para el siguiente 

periodo, de tal manera que se prolongue la vida útil de los puentes, 

hasta la siguiente evaluación técnica que sirva para determinar las 

intervenciones correspondientes. Así mismo, en caso de 

corresponder deberá indicar las atenciones mayores que requieren 

los puentes. 
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iv. La  Evaluación  se realizará conforme  lo indica  la metodología de 

calificación de condición propuesta en la Guía de Inspección de 

Puentes en su última versión, los resultados serán presentados, en 

versión físico y digital adjuntando las evaluaciones de cada elemento 

considerado en el cálculo del nivel de condición; asimismo, deberán 

presentar vistas fotográficas en la secuencia de los elementos 

evaluados, croquis y planos, que respalden y lo sustenten, deberá 

incluir las conclusiones y recomendaciones. 

v.  La Empresa Privada, recopilara todas las condiciones y calificaciones 

evaluadas durante la actividad de mantenimiento, que comprende: al 

inicio de la actividad de mantenimiento, después de la Conservación 

periódica y al final de la actividad de mantenimiento, adjuntando así 

mismo un cuadro resumen y una gráfica estadística de las 

condiciones obtenidas durante la actividad de mantenimiento, 

resaltando los logros alcanzados y los casos en las que no se ha 

conseguido mejoras del nivel de calificación, y las recomendaciones 

para la Conservación. Realizará un recalculo del nivel de calificación 

de las estructuras de puentes; de determinarse la necesidad de una 

intervención mayor y/o reemplazo (rehabilitación, reforzamiento, etc.),  

La Empresa Privada, deberá presentar un listado de las estructuras 

de puentes con Nivel de Calificación mayor o igual a 3; las que serán 

comunicadas a los órganos competentes (Dirección   de Estudios 

y/o Dirección de Puentes),    para la  programación    de  una atención 

con intervenciones mayores (Reemplazo o rehabilitación). 

vi.  La Empresa Privada, considerando lo señalado 

precedentemente, presentará el informe respectivo cuyo 

contenido mínimo debe ser el siguiente, el cual puede ser ampliada o 

mejorada por La Empresa Privada: 

 

Informe de Inventario de Puentes: Resumen Ejecutivo, Objetivos, 

Ubicación, Comprenderá cuadros resúmenes del estado inicial de los 

puentes, intervenciones efectuadas durante la actividad de 

mantenimiento, y estado situacional final de los Puentes en hoja tamaño 

A3. Incluirá en un único gráfico el Nivel de Calificación inicial y final de los 

puentes, donde se pueda visualizar los objetivos logrados. 

 
Por cada Puente se Presentará: 

 

1.   Memoria Descriptiva de cada Estructura (Descripción del Puente 

(incluye croquis de elevación longitudinal, planta general, y sección del 

Puente), ficha técnica del puente, Nivel de calificación inicial, trabajos 

conservación rutinaria, Nivel de calificación final, de tal manera, se 

aprecien los logros obtenidos al finalizar la actividad de mantenimiento). 

2.   Ficha de toma de datos de la inspección. 

3.   Evaluación de daños y defectos por elemento. 

4.   Procedimiento de cálculo del Nivel de Calificación del Puente. 

5.   Listado de daños encontrados y atendidos durante la actividad de 

mantenimiento de conservación. 

6.   Evaluación del recubrimiento con pintura/galvanizado al finalizar la 

actividad de mantenimiento en los elementos metálicos de los puentes y 

de las recomendaciones para la conservación en el siguiente periodo. 

7.   Plano de Registro y Monitoreo de Fisuras y Grietas en elementos de 

concreto de la Superestructura, Subestructura, y detalles varios; Así 
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ITEM 

 
PRODUCTO 

 
OPORTUNIDAD 

 
 
 
 

1.0 

 
INVENTARIO DE PUENTES 

AL INICIO DE LA ACTIVIDAD 

DE MANTENTIMIENTO 

1er I n f o r m e  j u n t a m e n t e  c o n  e l  

p r i m e r  i n f o r m e  d e l  relevamiento de 

información tipo 1. 

-   INVENTARIO DE PUENTES AL INICIO (plan 
de trabajo de campo y gabinete donde se 
detallen todas las actividades a realizar para dar 
cumplimiento del ítem ii) al viii)). 

2do Informe juntamente con el informe del 

final del relevamiento de información tipo 1 

-   INVENTARIO DE PUENTES AL INICIO 100% 
del ítem ii) al viii). 

 

como, otros daños que presenten las Estructuras que han requerido 

seguimiento, recomendaciones para la conservación en el siguiente 

periodo, comparación con los datos históricos entregados al 

SUPERVISOR DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO 

8.   Video de 5min en formato (avi, mp4, mjpg, etc), mostrando todos los 

elementos evaluados del puente, en la situación final de la actividad de 

mantenimiento (Filmación con descripción de lo mostrado, no se aceptará 

secuencia fotográfica). 

9.   Carpeta de vistas fotográficas Codificadas en formato.jpg como 

sustento de la evaluación de daños. 

10.  Reporte de la carga en el Sistema de Gestión de la Entidad (SIGVIAL), 

al final de la actividad de mantenimiento 

 

5) CRONOGRAMA DE EJECUCION 

 La Empresa Privada, elaborará tres (03) inventarios de puentes durante 

la actividad de mantenimiento y serán presentados juntamente con los 

relevamientos de información, de acuerdo con lo indicado en el siguiente 

cuadro: 

 
Cronograma de Presentación de Inventario de Puentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ITEM 

 
PRODUCTO 

 
OPORTUNIDAD 

 
 
 
 
 

2.0 

 
 

 
INVENTARIO   DE       
PUENTES 

1er Informe juntamente con el primer informe del primer 

relevamiento de información tipo 2 

- (plan de trabajo de campo y gabinete donde se detallen 
todas las actividades a realizar para dar cumplimiento del 
ítem ii) al v)). 

DESPUÉS              
DE              LA  

 2do Informe juntamente con el segundo informe del 

primer relevamiento de información tipo 2 

-   INVENTARIO DE PUENTES DESPUÉS DE LA 
CONSERVACIÓN PERIODICA 100% del ítem ii) al v)). 

DE PUENTES 
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3.0 

 
 
 
 
INVENTARIO DE  

P U E N T E S  A L  

FINAL DE LA 

ACTIVIDAD DE 

MANTENIMIETNO 

1er I n f o r m e  j u n t a m e n t e  c o n  e l  p r i m e r  

i n f o r m e  d e l  segundo relevamiento de información 

tipo 2. 

- (plan de trabajo de campo y gabinete donde se 
detallen todas las actividades a realizar para dar 
cumplimiento del ítem ii) al vi)). 2do Informe juntamente con el segundo informe del 

segundo Relevamiento de Información Tipo 2 

-   INVENTARIO DE PUENTES AL FINAL 100% del ítem ii) 
al vi)). 

 

La elaboración del inventario vial calificado constituye una obligación 

esencial del Convenio conforme sea determinado por la ENTIDAD 

PÚBLICA. 

 

La Empresa Privada (a través de la Empresa Ejecutará que habrá 
designado) elaborará de acuerdo con el cronograma de presentación de 

los Relevamientos, el Inventario Vial calificado el cual también debe 

constar de: 

 

27.5.3. EVALUACIÓN Y MEDICIÓN DEL ÍNDICE DE RUGOSIDAD 
INTERNACIONAL (IRI) Y TEXTURA. 

 

Con la finalidad de contar con información estadística sobre el 

comportamiento funcional de la carretera, la Empresa Privada bajo el 

control de la Entidad privada supervisora realizará evaluaciones de la 

rugosidad a todo lo largo del corredor vial, de acuerdo con las indicaciones 

de la ENTIDAD PÚBLICA, que considera, de no indicarse lo contrario, lo 

siguiente: 

La medición de IRI se realizará de acuerdo las consideraciones del 

Manual de Inventarios Viales.  

Las mediciones se realizarán en toda la longitud de los tramos indicados 

en el presente TDR (considerando ruta, ubicación inicio – fin y superficie 

de rodadura), por ambas huellas, obteniendo medidas cada 20m, en los 

cuales se excluirán las medidas afectadas por las singularidades. Luego 

éstas se promediarán con el fin de obtener las mediciones de IRI cada 

200 m para los relevamientos de información. Para la obtención del IRIc, 

se hará el cálculo de la desviación estándar con los datos cada 20 m de 

acuerdo con el Manual de Carreteras: Mantenimiento o Conservación Vial. 

Se entiende por singularidades, a todas aquellas alteraciones del perfil 

longitudinal de la carretera que incrementen el IRI y no provengan de 

deficiencias constructivas, como pueden ser intersecciones con otras 

vías, puentes, pozos de inspección, resaltos (o gibas), badenes, tachas, 

sumideros, buzones, cruces ferroviarios, resonadores, curvas de vuelta, 

curvas de inflexión tipo “s”, curvas verticales sucesivas de longitudes 

cortas y en sectores con curvas verticales y horizontales, entre otros, los 

cuales serán definidos por el Supervisor. 

Esta medición se realizará con un equipo Perfilómetro láser – RSP 

clasificado como Clase 1 según el Banco Mundial, u otro de la misma 

clase, que permita que la medición sea en forma continua, en tiempo real, 

y a velocidades de carretera, permitiendo determinar el perfil longitudinal, 

el Índice de Rugosidad Internacional (IRI), la profundidad de 
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ahuellamiento, la macro textura, y geometría, pudiendo obtenerse éstos 

últimos parámetros a través de otras normas de medición aprobadas. Este 

equipo debe contar con el certificado de calibración respectivo en el que 

se evidencie el cumplimiento de las exigencias descritas en la norma 

ASTM E-950 con una antigüedad no mayor de un año. 

Se precisa que, de ser el caso, en tramos muy deteriorados, o que no 

cuenten con un diseño geométrico definido siendo éste accidentado, no 

sea posible cumplir con lo indicado en el presente numeral de los TDR o 

la norma ASTM E-950, y no se pueda garantizar la consistencia de la 

información, se permitirá el uso de equipos Clase 3, como el Rugosímetro 

electrónico (equipo que incluya un acelerómetro, GPS e instrumento de 

medición de distancia -DMI) u otro de la misma clase, previo sustento 

técnico en el Plan de trabajo para la aprobación de su uso. Asimismo, se 

precisa que es responsabilidad de la Empresa Privada contar con los 

equipos que le permitan relevar la totalidad de información requerida en 

los TDR, salvo las excepciones indicadas anteriormente. 

Se precisa que el uso de equipos clase 3 solo tendrá validez luego de la 

conformidad al Plan de Trabajo por parte de la Entidad privada 

supervisora y la Entidad Pública. No se aceptará información remitida con 

otro equipo, sin previa autorización del cambio de este. En ese sentido, 

se deberán efectuar las reducciones que correspondan por los equipos 

realmente utilizados. 

Adicionalmente a la información proporcionada en el Inventario Vial 

Calificado, se deberá entregar la data fuente de las mediciones del equipo. 

La Empresa Privada presentará un informe conteniendo como mínimo lo 

siguiente: 

 

1.   Metodología 

2.   Procedimientos 

3.   Sectorización mediante la metodología de diferencias acumuladas 

4.   Gráficos de los valores obtenidos 

5.   Análisis de los resultados obtenidos 

6.   Conclusiones 

7.   Recomendaciones 

8.   Anexos (Hojas de cálculos, panel fotográfico) 

 
Asimismo, deberá presentar y tomar en cuenta lo siguiente: 

 

i. Presentar data fuente del equipo. 
ii. En la presentación de los valores adicionar una columna con la 

descripción de los eventos registrados en la evaluación. 
iii. Certificado de Calibración con una antigüedad no mayor a un año 

a la fecha de medición. 
iv. Presentar el procedimiento de la Calibración del equipo. 
v. En los resultados obtenidos, presentar tablas resúmenes por 

tramos. 
vi. Presentar el IRI promedio por tramo evaluado. 
vii. Presentar el IRI característico, teniendo en cuenta el Manual de 

Conservación Vial, por tramo evaluado. 
viii. Presentar el cálculo y resultados del Índice de Serviciabilidad 

Presente (PSI). 
ix. El IRI debe ser calculado de acuerdo con las especificaciones del 

Banco Mundial. 
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x. El perfil obtenido debe cumplir con la precisión y el sesgo de un 
equipo Clase 1 como es definido por la norma ASTM E-950, o clase 
3 según lo previsto anteriormente. 

xi. Para la elaboración de los formatos SIC 29 y SIC30, tener en 
cuenta lo indicado en el Manual de Inventarios Viales. 

xii. Respecto a la Evaluación de la Textura, debe presentarse 
aplicando la norma ASTM E-1845, cuando se realiza con equipos 
de alto rendimiento. 

xiii. Así mismo para calcular la Macro textura, se puede realizar bajo la 
metodología del ensayo de la mancha de arena, aplicando las 
normas ASTM E-965-96 y NLT-335/87. 

xiv. Para la elaboración de los formatos SIC 31 y SIC32, tener en 
cuenta lo indicado en el Manual de Inventarios Viales. 

xv. Resúmenes Finales del IRI Promedio, IRI Característico, PSI por 
cada tramo evaluado. 

 

27.5.4. EVALUACIÓN Y MEDICIÓN DE LA DEFLECTOMETRÍA. 

Con la finalidad de contar con información estadística sobre el 

comportamiento estructural de la carretera, la Empresa Privada bajo el 

control de la Entidad privada supervisora realizará evaluaciones 

deflectométrica a todo lo largo del corredor vial; las cuales se presentarán 

como parte del Relevamiento de Información. Se tendrá en cuenta las 

siguientes precisiones: 

 

Para las vías pavimentadas, esta medición será realizada con un equipo 

difractómetro de impacto, Falling Weight Deflectometer (FWD) el cual 

deberá cumplir las exigencias indicadas en la norma ASTM D-4694, 

estando equipado con plato de carga de 300 mm de diámetro, siete (7) 

sensores de medición de deflexiones, amplio rango de carga (13-120 KN), 

y sensores que permitan medir la temperatura de la superficie del asfalto 

y temperatura ambiente. 

 

En los sectores o tramos pavimentados que por la geometría de la vía no 

sea posible acceder con el FWD se permitirá el uso del deflectómetro de 

impacto liviano, Light Weight Deflectometer (LWD), el cual deberá cumplir 

las exigencias indicadas en la norma ASTM E-2583, estando equipado 

con un plato de carga de 300mm de diámetro, tres (03) sensores de 

medición de deflexiones y rango de carga de 0 – 15 KN, previo sustento 

técnico en el Plan de Trabajo para la aprobación de su uso. Esta situación 

se podría presentar en las vías de bajo volumen de tránsito que presentan 

tramos con alta sinuosidad, pendientes altas, curvas y contracurvas, y 

otras características que impidan una adecuada maniobrabilidad del 

equipo FWD y acceso (al estar colocado en un remolque) y/o que afecta 

la operación del equipo (en pendientes altas que afectan la realización de 

la prueba, o vías muy estrechas que obligan a detener y/o retroceder a los 

vehículos generando inseguridad). 

 

Se precisa que el uso de LWD en vías pavimentadas solo tendrá validez 

luego de la conformidad al Plan de Trabajo por parte de Entidad privada 

supervisora y la Entidad Pública. No se aceptará información remitida con 

otro equipo, sin previa autorización del cambio de este. En ese sentido, 

se deberán efectuar las reducciones que correspondan por los equipos 

realmente utilizados. 
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Para las vías no pavimentadas, esta medición será realizada como 

mínimo con un equipo deflectómetro de impacto liviano, Light Weight 

Deflectometer (LWD), de acuerdo con lo indicado en el Manual de 

Inventarios Viales. 

 

La ejecución de mediciones se deberá realizar bajo las siguientes 

consideraciones: 

 

• Se deberá realizar acorde a lo exigido en el Manual de Inventarios 
Viales. 

• En vías con un solo carril de circulación, la separación entre puntos 
de medición será de200m. 

• En vías de dos (02) carriles, la separación entre puntos de medición 
en un mismo carril será de 200m, de manera que el desfase entre los 
puntos de medición entre el carril derecho e izquierdo sea de 100m. 

• En caso de usar FWD, de manera previa al inicio de registro de 
deflexiones, se deberá configurar la altura de caída de la carga de 
modo que la fuerza actuante sobre el plato de carga tenga valores 
cercanos a 40 KN y 50 KN, lo cual implica que se deba tener dos 
(02) mediciones definitivas en un mismo punto. 

• En caso de usar LWD, se deberá garantizar que la magnitud de la 
carga utilizada para las mediciones no sea inferior a 13 KN. 

• Para obtener la medición definitiva de un punto se deberá realizar 
asentamientos previos, de manera que luego cuando se realicen las 
mediciones, las últimas dos posean valores cercanos de deflexiones. 

 
Se precisa que la data nativa deberá contener como mínimo los siguientes 

datos por cada punto de medición: 

 

• Ubicación referencial (procedente del odómetro integrado). 

• Valores de deflexión, carga, altura de carga, por cada golpe 
efectuado 

• Identificador de puntos de medición 

• Coordenadas, temperatura de pavimento, fecha y hora de medición, 
temperatura de ambiente por cada punto de medición. 

 
La Empresa Privada (a través de la Empresa Ejecutora que ha designado) 

presentará un informe conteniendo lo siguiente: 

 
1.   Metodología 
2.   Procedimientos 
3.   Sectorización mediante la metodología de diferencias acumuladas 
4.   Gráficos de los valores obtenidos 
5.   Análisis de los resultados obtenidos 
6.   Conclusiones 
7.   Recomendaciones 
8.   Anexos (Hojas de cálculos, panel fotográfico) 

 

Asimismo, deberá presentar y tomar en cuenta lo siguiente: 

 
i. Presentar data fuente del equipo. 
ii. Certificado de Calibración con una antigüedad no mayor a un año a 

la fecha de medición. 
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iii. Presentar el procedimiento de la Calibración del equipo. 
iv. En los resultados obtenidos, presentar tablas resúmenes por cada 

tramo evaluado. 
v. Presentar la Deflexión Característica por tramo. 
vi. Presentar el cálculo de la deflexión admisible. 
vii. Presentar el retro-cálculo de parámetros de diseño (módulo 

resiliente de la subrasante, número estructural efectivo y módulo 
equivalente del pavimento). 

viii. Para realizar las mediciones se debe tener en cuenta las siguientes 
normas: ASTM D 4694-96 (2003), ASTM D 4695-03 y ASTM D 5858-
96 (2003). 

ix. Para la normalización de la carga aplicar norma ASTM D 5858-96. 
x. Para la normalización de la temperatura, aplicar norma AASHTO-

93. 
xi. Para la elaboración de los formatos SIC 27 y SIC28, tener en cuenta 

lo indicado en el Manual de Inventarios Viales. 
xii. Cuadros   y   Gráficos   de   deflexión   máxima, deflexión 

característica, deflexión benkelman, número estructural, módulo 
elástico, módulo resiliente y deflexión admisible, para cada sector 
homogéneo delimitado. 

 

27.5.5. ESTUDIOS DE TRÁFICO (ET) 

Este estudio se realizará tomando en cuenta los criterios establecidos en 

el Capítulo VI Tráfico Vial, del Manual de Carreteras – Suelos, Geología, 

Geotecnia y Pavimentos, y en el Manual de Carreteras – Diseño 

Geométrico DG-2018; y consta de lo siguiente: 

 

A. Conteo de tráfico: Después de analizar la información disponible de 

tráfico, la Empresa Privada (a través de la Empresa Ejecutará que 
habrá designado) planificará el conteo que pretende realizar, donde 

incluirá la forma en que realizará el censo volumétrico, las estaciones a 

considerar las cuales deberán ser justificadas adecuadamente, así como 

toda la información de otros datos a considerar para el estudio, incluyendo 

lo que respecta a la información necesaria para las proyecciones. Para 

definir las estaciones de conteo de tráfico, la Empresa Privada deberá 

haber efectuado un análisis preliminar del comportamiento del tráfico 

sobre la carretera. 

Dentro del proceso de elaboración de cada ET, la Empresa Privada (a 
través de la Empresa Ejecutará que habrá designado) deberá 

presentar la propuesta de tramos homogéneos sustentada, que permita 

verificar la ubicación de los puntos de conteo de tráfico, indicando 

información tal como: ubicación, nombre de estación, longitud de tramos 

homogéneos, coordenadas, tipo de superficie del tramo homogéneo, etc., 

y que será aprobada por la ENTIDAD PÚBLICA antes de realizar los 

conteos de tráfico, en el Plan de Trabajo. 

Los conteos de tráfico deberán ser de tipo volumétricos y clasificados por 

tipo de vehículo, además, los conteos se realizarán durante siete (07) días 

consecutivos de veinticuatro (24) horas de forma continua e 

ininterrumpida en las estaciones de conteo aprobadas. 

Para cada Estudio de Tráfico se realizará tres (03) conteos de tráfico 

durante el año, con un espaciamiento de entre 3 a 4 meses entre cada 
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conteo, realizándose éstos previo a su presentación (salvo en el 

relevamiento tipo 1 donde hay solo 1 conteo), en los cuales también se 

realizarán los censos de carga, encuestas O/D y medición de velocidades. 

Se precisa que, con los valores obtenidos de los 03 conteos realizados, 

se deberá calcular el Factor de Corrección, el cual se utilizará en la 

presentación del Estudio de Tráfico. 

A partir del segundo ET (en los siguientes relevamientos), se considerará 

realizar los conteos como mínimo en los mismos lugares y en fechas 

próximas de donde se realizó el primer ET, pudiendo plantearse mayores 

puntos de conteo por una variación en la distribución del tráfico, 

generando puntos de conteo adicionales, realizando un análisis detallado 

de la variación del comportamiento del tráfico (composición, aforos, 

tendencias). 

Con los correspondientes factores de corrección (horario, diario, 

estacional), se obtendrá el Índice Medio Diario anual (IMDa) de tráfico que 

corresponda al tramo, por tipo de vehículo y total. Los factores de 

corrección (horario, diario, estacional) serán obtenidos promediando la 

información proporcionada por las estaciones de peaje en todos los años 

a partir del año 2012 en adelante. La información utilizada deberá tener 

como fuente los documentos oficiales emitidos por el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones (MTC). 

Se incluirá en el informe, las estadísticas correspondientes a: volumen y 

clasificación vehicular, variación horaria y proyecciones de tráfico normal, 

indicando sentido de direccionalidad, por medio de tablas y gráficos que 

hagan eficiente la interpretación de información del informe. 

 

Se diferenciarán los flujos locales (transporte urbano) y regionales 

(movilización de insumos y bienes exportables), estableciendo tasas de 

crecimiento para ambos flujos, por tipo de vehículo y principales orígenes 

y destinos. 

Se efectuarán proyecciones de tráfico para cada tipo de vehículo, 

considerando la tasa anual de crecimiento calculada y debidamente 

fundamentada en base a la tendencia histórica o proyecciones de carácter 

socio económico (PBI, tasas de motorización, proyecciones de la 

población, evolución de ingresos económicos, etc.). 

El estudio de tráfico incluirá, además, el análisis de la demanda del 

tránsito no motorizado (peatones, ciclistas, arreo de ganado), 

identificación de centros de demanda como escuelas, mercados, 

paraderos, zonas de carga y descarga de mercadería, etc. 

 

B.  Censo de Carga: El Censo de Carga se llevará a cabo en al menos 3 

estaciones que serán establecidos en coordinación con la Entidad privada 

supervisora y la Entidad en el primer relevamiento de información. En los 

siguientes relevamientos se deberá considerar las mismas estaciones de 

pesaje, pudiendo plantearse mayores estaciones de acuerdo con el 

análisis realizado. 

El Censo de Carga se realizará por tipo de vehículo pesado y por eje 

(camiones y buses), durante 7 días continuos, las 24 horas, incluyendo la 

medición de presión de neumáticos para obtener el factor de ajuste 

correspondiente. Durante el mismo período se deberá realizar los conteos 
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de tráfico, volumétrico y clasificados por tipo de vehículo para cada 

sentido que está incluido en el Estudio de Tráfico para el Relevamiento de 

Información. Con dicha información se hallarán los factores destructivos. 

La balanza debe de estar compuesta por dos básculas (sensores) que 

reciban simultáneamente la carga de cada extremo de los ejes, que 

componen el vehículo. El equipo debe poseer un error de las muestras no 

mayor al +/- 5%. 

Se realizará la medición de la presión de neumáticos como dato insumo 

en la obtención de factores destructivos, además se deberá registrar el 

tipo de neumático predominante que el vehículo presente (radial o 

diagonal), así como el ancho aproximado del neumático usado por el 

vehículo, indicando el uso de neumáticos extra anchos si fuera el caso. 

Se registrará el número de ejes y número de llantas que posea el vehículo. 

La Empresa Privada presentará un Informe con el resultado del Censo de 

Carga que incluya: paleos, tendencias de sobre peso, estadísticas y 

presentación de crudos e interpretación, relación de vehículos con exceso 

de pesos, presión de neumáticos, factor destructivo. 

 

C.  Encuesta de Origen – Destino (O/D): del proyecto y de una ruta 

alterna, en estaciones definidas por la ENTIDAD PÚBLICA, con un 

mínimo de tres (03) días consecutivos (dos días laborables y sábado o 

domingo) por estación, las 24 horas; el mínimo de estaciones O/D será de 

tres (03), de carga y pasajeros, realizados en la semana que se realiza 

los conteos de tráfico. 

La encuesta debe incluir necesariamente el registro de tipo de vehículo a 

fin de construir las matrices y determinar el área de influencia directa e 

indirecta de los corredores. La encuesta incluirá los tipos de vehículo, 

marca, modelo, año, número de asientos, número de ocupantes, tipo de 

combustible, origen, destino, propósito de viaje, frecuencia de viaje, peso 

vacío, peso cargado, carga útil, producto transportado, costo de viaje al 

usuario (pasajeros y/o carga transportada), ocupabilidad, y otros datos 

adicionales que se requiera para una mejor evaluación. De forma 

adicional las encuestas, de preferencia declaradas, deberán especificar la 

ubicación de origen y destino a nivel de centro poblado, distrito, provincia 

y departamento. Estos requisitos serán utilizados para que de manera 

posterior se presente las matrices O/D expandidas al IMDa, indicando 

también su factor de expansión. 

 

D. Medición de velocidades y obtención de la velocidad media de 

operación por tipo de vehículo: por tramos homogéneos, que se 

realizará durante un día (24 horas), por punto. Los puntos de control se 

ubicarán en los extremos de cada tramo consignado y serán realizados 

en la semana que se realiza los conteos de tráfico. Considerar tipo de 

vehículo, color, placa, hora, minuto y segundo. 

El Estudio de tráfico se realizará considerando lo siguiente: 

a) Revisión y evaluación de los antecedentes de tráfico. 
b) En conjunto con los datos obtenidos de IMDa, los factores de carga 

por configuración vehicular, tasas de crecimiento, el factor carril y 
direccional de carga, se determinará el número de ejes equivalentes 
de 8.2 TN y el número de repeticiones de ejes equivalentes de carga 
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para una proyección de 10 años. Se incluirá el análisis de los 
problemas de sobrecarga. 

c) Los factores de equivalencia de carga deberán ser determinados 
utilizando la metodología AASHTO 93 y/o la indicada por el Instituto 
del asfalto (para pavimentos flexibles y rígidos). 

d) La Empresa Privada (a través de la Empresa Ejecutará que habrá 
designado) deberá adjuntar las hojas de campo originales de conteo 
de tráfico vehicular, encuestas origen-destino, censo de carga y 
mediciones de velocidades. 

e) Se analizará la posibilidad de cambios cualitativos en la demanda 
(composición vehicular, por ejemplo, nuevos servicios de transporte 
de pasajeros, carga en vehículos de mayor capacidad), debido al de 
la carretera o a cambios en la velocidad de diseño. 

f) Se efectuarán proyecciones de tráfico para cada tipo de vehículo por 
tramo. Se efectuará en base a variables explicativas 
socioeconómicas (tasas de crecimiento poblacional y de actividades 
o PBI). Se podrá considerar tráfico generado en base a información 
de otros proyectos similares o en base a estimaciones del impacto 
en la movilidad en el área de influencia del proyecto debido a la 
mejora de la vía, y/o tráfico desviado debidamente sustentado. Se 
proyectará el tráfico normal, generado y desviado, obteniendo un 
total por tramos homogéneos y tipos de vehículos. La Empresa 
Privada presentará las metodologías, criterios o modelos empleados 
para el cálculo y proyecciones del tránsito normal, generado y 
desviado. 

g) Estadísticas de accidentes y puntos negros existentes en la zona, 
elaborado por la Dirección de Policía de Carreteras, de ser caso. 

h) Se adjuntará en versión digital todos los archivos del Estudio de 
Tráfico. En caso de archivos de cálculos, deben estar debidamente 
referenciados con fórmulas y con la fuente de información que 
corresponda. 

i) Se adjunta el contenido mínimo del estudio de tráfico, el cual puede 
ser ampliada o mejorada por La Empresa Privada: 
 

1. 

 

Contexto General de Estudio de tráfico 

1.1 Antecedentes 

1.2 Objetivos Generales 

1.3 Objetivos específicos 

1.4 Marco legal 

1.5 Alcances de la actividad de mantenimietno 

1.6 Descripción y ubicación del proyecto. 

2. Metodologías utilizadas 

2.1 Definición de tramos homogéneos 

2.2 Ubicación de estaciones de conteo, velocidad, 

encuestas y censos de carga 2.3 Obtención de IMDa 

2.4 Obtención de Matrices O/D expandidas 

2.5 Obtención de Ejes Equivalentes de Carga 

2.6 Obtención de Tiempo de viaje y velocidad media 

2.7 Cronograma de trabajos de campo 

3. Análisis y obtención de resultados. 

3.1 Determinación de índice medio diario anual (IMDa) 

3.1.2 Determinación de factor de corrección estacional 

3.1.3 Conteo y clasificación vehicular 

3.1.4 Tráfico vehicular promedio diario semanal 
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3.1.5 Índice medio diario anual - IMDa 

3.1.6 Análisis de variación horaria y diaria 

3.1.7 Consolidado de IMDa por tramos y rutas de 

vehículos ligeros y pesados 3.1.8 Determinación de tasas de crecimiento vehicular 

3.1.9 Proyecciones de tráfico vehicular 

3.1.1 

0 

Análisis de tráfico peatonal y no motorizado 

3.2 Encuestas Origen Destino 

3.2.1 Tamaño y características de la muestra 

3.2.2 Matrices Origen - destino de vehículos de carga 

3.2.3 Matrices Origen - destino de vehículos de pasajeros 

3.2.4 Análisis de centros de atracción de demanda 

vehicular 3.2.6 Estadísticas complementarias 

3.3 Censos de carga 

3.3.1 Tamaño y características de la muestra 

3.3.2 Estadísticas de tipo de neumático 

3.3.3 Estadísticas de presión de inflado 

3.3.4 Estadísticas y análisis de pesos y sobrecargas 

3.4 Estimación de repeticiones de ejes equivalentes 

3.4.1 Factores destructivos 

3.4.2 Factores de carga 

3.4.3 Factor de presión neumática 

3.4.4 Estimación de ESAL 

3.5 Control de velocidad y capacidad 

3.5.1 Tamaño y características de la muestra 

3.5.2 Estimación de velocidad de circulación 

3.5.3 Estimación de tiempos de viaje 

3.5.4 Estimación de capacidad de tramos homogéneos 

4. Resumen de resultados obtenidos 

5. Conclusiones 

6. Recomendaciones 

7. Anexos 

 ANEXO A - PANEL FOTOGRÁFICO 

 ANEXO B - CONTEOS DE TRÁFICO 

 ANEXO C - CENSOS DE CARGA 

 ANEXO D - ENCUESTAS O/D 

 ANEXO E - REGISTRO DE VELOCIDADES 

 ANEXO F - REPETICIONES DE EJES 

EQUIVALENTES  ANEXO G - HOJAS DE CAMPO 

 ANEXO H - CERTIFICADOS DE EQUIPOS 

UTILIZADOS  ANEXO I - OTROS 

 

27.5.6. EVALUACIÓN DE DAÑOS EN EL PAVIMENTO: 

Se realizará mediante metodología PCI (ASTM D6433-2003) para 

carreteras pavimentadas y metodología URCI (USACE TM 5-626) para 

carreteras no pavimentadas, en toda la extensión del presente corredor 

vial, obteniéndose un inventario de daños del 100% de su superficie de 

rodadura, cuya información deberá ser consolidada en el Software 

EVALPAV y EVALURCI respectivamente que la ENTIDAD PÚBLICA 

proporcionará la Empresa Privada. El registro de daños se realizará en 

toda la extensión de las rutas objeto de la actividad de mantenimiento, 

teniendo como unidad de registro sectores continuos de 250±90 m2 en 

los cuales se identificará el tipo, longitud, severidad y ubicación de los 

daños en el mencionado sector. 
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La Empresa Privada deberá relevar los daños en las superficies 

pavimentadas y no pavimentadas usando los catálogos de daños 

propuestos en el Manual de Inventarios Viales, ASTM D6433-2003 y 

USACE TM 5-626, los cuales se usarán para la formulación de formatos 

SIC, cálculo de PCI y cálculo de URCI respectivamente. 

El registro de daños deberá realizarse por medio de inspección visual in-

situ o mediante equipos de alto rendimiento. En el caso de realizarse el 

registro por inspección visual, la Empresa Privada deberá adjuntar las 

hojas de campo en la cual se evidencie el registro visual o la base datos 

nativa del aplicativo digital de registro. En el caso de realizarse el registro 

utilizando equipos de alto rendimiento, se deberá sustentar, en el Plan de 

Trabajo, su eficacia en el dimensionamiento vertical y horizontal, 

ubicación y tipificación de los daños en el pavimento por medio de la 

presentación de documentos técnicos y evidencia. En caso la ENTIDAD 

PÚBLICA acepte la utilización de este equipo, se presentará la data nativa 

de la medición en un formato compatible con procesadores de texto de 

uso convencionales (.txt, .csv, .tab, .xls, .doc, etc.). 

La Empresa Privada (a través de la Empresa Ejecutará que habrá 
designado) presentará un informe conteniendo lo siguiente: 

✓ Metodología 

✓ Procedimientos 

✓ Sectorización mediante la metodología de diferencias acumuladas 

✓ Gráficos 

✓ Análisis de los resultados obtenidos 

✓ Conclusiones (Cuadros resúmenes) 

✓ Recomendaciones 

✓ Anexos: 
o Hojas de importación y exportación d e l  p r o c e s a m i e n t o  

e n  E V A L P A V  y /o EVALURCI. 

o Resumen:  Listado de unidades de registro georreferenciadas 

con precisión submétrica de todos los tramos evaluados. 

o Hojas de cálculo. 

o Hojas de campo y/o archivos nativos. 

 

27.5.7. ITINERARIO FÍLMICO: 

También forman parte de las obligaciones d La Empresa Privada, la 

elaboración del itinerario fílmico, que tiene como fin obtener un registro 

visual georreferenciado, que permita observar en su integridad la 

condición del pavimento y de los elementos viales dentro de la calzada y 

derecho de vía, así como la evolución de los tramos de carretera del 

corredor vial, con respecto a las intervenciones de inversión o 

conservación realizadas. 

LA EMPRESA PRIVADA deberá presentar un itinerario fílmico por cada 

relevamiento de información, registrado durante el período de elaboración 

de los trabajos de campo del Inventario Vial Calificado, el cual consistirá 

de un directorio de archivos de secuencias de imágenes digitales a color 

del recorrido de los tramos y de un software de visualización o aplicación 

web de navegación (esta aplicación web deberá poder funcionar sin 

acceso a internet), de acuerdo a los siguientes parámetros y criterios: 

Respecto a las imágenes digitales: 
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✓ Registrar tanto el sentido ascendente como descendente de circulación 
(respecto al sentido de la ruta en el Clasificador de Rutas vigente), o con 
imágenes de 360°. En caso de calzadas con dos carriles por sentido, el 
itinerario fílmico se realizará en el carril externo de cada sentido. En 
caso de que la calzada tenga tres o más carriles por sentido, el itinerario 
fílmico se realizará en los carriles interno y externo por sentido. 

✓ Registrar imágenes por sección cada 20 metros georreferenciadas. En 
caso de realizar el registro con varias cámaras, se deberá realizar un 
procesamiento de imágenes para suavizar las uniones y generar una 
adecuada transición, creando una imagen de sección. 

✓ Permitir la visualización con nitidez, de los elementos y condición de la 
infraestructura vial en el derecho de vía, dentro del campo visual, en los 
20 metros por delante de la ubicación del vehículo de captura. 

✓ Permitir la legibilidad del texto en los dispositivos de control de tránsito. 
✓ Realizar el itinerario cuando las condiciones climáticas sean favorables 

para la actividad, es decir, cuando se disponga de buena iluminación en 
la vía (sin lluvia, niebla, neblina o polvo) y no haya nubosidad excesiva 
que genere opacidad en las imágenes. Así mismo se deberá tener 
cuidado con la incidencia directa de los rayos solares sobre las 
cámaras, ya que pueden ocasionar imágenes muy claras, y con las 
sombras de los taludes, que generan imágenes oscuras, pues en 
ambos casos se dificulta el identificar y calificar la condición de los 
elementos en la vía. 

✓ Evitar las distorsiones y/u obstrucciones que alteren la percepción de 
las características físicas de los elementos de infraestructura vial (por 
ejemplo: imágenes esféricas), así mismo se deberá evitar 
adelantamientos que obstaculicen la visualización de dichos elementos. 

✓ Efectuar el registro con una amplitud de visualización de las imágenes 
mínima de 120° (ángulo de apertura horizontal) de campo visual. 

✓ La imagen de sección deberá contar con una resolución de 2720 x 1530 
o similar equivalente como mínimo a 4 megapíxeles, visualizado en el 
software. La imagen tendrá un peso máximo de 1.5 MB. 

✓ Incluir en la metadata de la misma: las coordenadas geográficas de la 
imagen (en formato decimal {9 decimales} y basados en el datum WGS 
84), ruta, tramo, progresiva, fecha y sentido. 

✓ Se deberá posicionar y alinear la(s) cámara(s) en vista de perspectiva 
frontal, teniendo como primer plano al carril a registrar, considerando 
referencialmente los siguientes parámetros de visualización 

 

 
Visualización aceptada (con vista de carril) 

 

b 
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Visualización aceptada (con vista de plataforma) 

 
✓ Los parámetros de visualización podrán ajustarse inclusive para mostrar 

todo el ancho de la plataforma de la carretera, de manera que el ancho 
de la plataforma visualizada (cuneta 1 + berma 1 + calzada {carril1 + 
carril 2, etc.} + berma 2 + cuneta 2) en la parte inferior de la imagen, no 
será menor al ancho de esta (b). También, se debe tomar en cuenta que 
las condiciones geométricas de la vía (bombeo, transición de peralte, 
peralte en curvas, alineamiento vertical, dimensiones de la calzada, 
entre otros), y el estado de condición de la carretera, influyen en el 
alineamiento de la(s) cámara(s), por lo que existirán imágenes en donde 
no se pueda cumplir los porcentajes indicados, principalmente en vías 
sinuosas, por ello, corresponderá a la Entidad privada supervisora 
evaluar las imágenes, de acuerdo a las condiciones propias de cada 
corredor vial. 

✓ Se recomienda monitorear constantemente la calidad de la información 
registrada y la correcta calibración del sistema de video, de manera que 
durante la operación en campo se verifique la correcta alineación del 
sistema de video con la vía y se valide en tiempo real la calidad de las 
imágenes que componen el itinerario fílmico. 

Respecto al software de visualización o aplicación web de navegación: 

✓ Debe poseer funcionalidades que permitan visualizar en forma 
secuencial las imágenes de sección, con una resolución mínima de 4 
megapíxeles, sin perder calidad o nitidez respecto al archivo nativo. 

✓ Debe poseer funcionalidades que permitan visualizar las imágenes a 
distintas velocidades e intervalos de longitud, hacia adelante o en 
retroceso, para cada sentido (una secuencia de imágenes por cada 
sentido o con imágenes con campo de visión de 360°). 

✓ Debe permitir realizar mediciones horizontales en el plano de calzada y 
verticales perpendiculares a esta, las cuales se medirán directamente 
sobre las imágenes. 

✓ Presentar una interfaz de usuario que muestre los datos de 
identificación de la imagen visualizada, tales como: Progresiva, 
coordenadas geográficas (en formado decimal), ruta, tramo y fecha de 
registro. 

✓ Debe poseer funcionalidades que permitan ubicar una imagen 
especifica ingresando su valor de ruta y progresiva. 

✓ Debe poseer funcionalidades de visualización dinámica de la ubicación 
de la imagen de una actividad de mantenimiento en los mapas. 

 
En caso LA EMPRESA PRIVADA utilice un software de visualización de 

imágenes, entregará el archivo digital ejecutable del software (con licencia 
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perpetua) y lo instalará en dos (02) computadoras que LA ENTIDAD 

PÚBLICA designe, además de entregar todos los archivos digitales del 

registro correspondiente. En caso utilice una aplicación web, entregará 

dos (02) usuarios de acceso (con licencia permanente) y todos los 

archivos digitales de registro correspondiente (en almacenamiento físico). 

La aplicación web solo servirá para la visualización, debiendo utilizar las 

imágenes del itinerario fílmico entregadas en almacenamiento físico, sin 

necesidad de conexión a internet. 

Las fotografías serán renombradas con la siguiente codificación: 

a)   Código de la ruta: máximo cuatro dígitos, ejemplo: 03SD 
b)  Calzada:  máximo cinco dígitos, de acuerdo con lo denominación 
definida en los formatos SIC. 
c)   Nomenclatura:  se etiquetará la imagen por medio de su ruta, 
seguida de su progresiva (formato @xxxx+xxx). Ejemplo: 03SD-
CD101@0520+452 
d)   Archivo: La fotografía digital se entregará en extensión “.jpg” 

 
Los archivos deberán ser presentados en carpetas diferenciadas por 

tramos, los cuales a su vez estarán agrupados dentro de carpetas por 

rutas. 

Las secciones de la carretera deberán ser georreferenciadas cada 

kilómetro con coordenadas geográficas y estas coordenadas deberán ser 

entregadas en archivos Excel en el siguiente formato: 

 
 

RUTA 

 

CALZADA 

COORDENADAS 

GEOGRÁFICAS 

 
PROGRESIVA 

 

LATITUD LONGITUD INICIO FIN Fotografía 

03SD CD101 20.517 15.515 11+000 11+020 001A@11+000 

03SD CD101 20.572 15.765 12+100 12+020 001A@12+100 

03SD CD101 20.682 15.982 13+000 13+020 001A@13+000 

 

27.5.8. PROYECTO EN GIS: 

Juntamente con los formatos SIC, la Empresa Privada entregará una Base 

de Datos Geográfica (Geo data base) en extensión “. gdb”, que contendrá 

información de todos los elementos o activos de la infraestructura vial. 

La estructura de la geo data base, será proporcionada por la ENTIDAD 

PÚBLICA, cuando sea solicitado por La Empresa Privada. 

Las labores de georreferenciación de elementos de infraestructura vial 

para la Geodatabase deberán realizarse con precisión submétrica, tanto 

para el caso del GPS, como para el caso del altímetro u otro instrumento 

de medición de altitud elegido, tomando como referencia el Sistema de 

Coordenadas Geográficas, según el Datum WGS 84. Esta información 

deberá ser organizada de forma tal que posibilite su procesamiento y 

visualizar los resultados del inventario vial calificado utilizando el software 

ArcGIS. 

El proyecto en GIS deberá incluir imágenes (en las que se visualice con 

nitidez) de los elementos de la infraestructura vial tales como: Obras de 

arte y drenaje, señalización vertical, dispositivos de seguridad vial, 

puentes, túneles, muros, obras complementarias, estaciones de pesaje y 
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peajes. Estas imágenes deberán ser desplegadas en forma conjunta con 

la descripción de las características y condición de dichos elementos, 

utilizando el software ArcGIS 

Además, se deberá considerar lo siguiente: 

✓ Los formatos para usar deberán estar de acuerdo con el Manual de 
Inventarios Viales Calificados vigente. 

✓ Todos los formatos deberán estar de acuerdo con el tipo de 
capa que le corresponde, teniendo en cuenta lo indicado en el 
Manual de Inventarios Viales, Tabla III.39: Tipo de Capa Según el 
tipo de dato. 

✓ Todos los formatos deberán estar de acuerdo con el nombre de 
capa que le corresponde, teniendo en cuenta lo indicado en el 
Manual de Inventarios Viales, Tabla III.40: Tipo de Capa Según el 
tipo de dato. 

 

 

27.6. APROBACIÓN DE LOS RELEVAMIENTOS DE INFORMACIÓN 

La Empresa Privada presentará la versión física de los Planes de Trabajo 

de los Relevamientos de Información a la Entidad privada supervisora para 

su revisión y conformidad, quién lo revisará en un plazo máximo de dos (02) 

días calendarios, luego de lo cual presentará su revisión a la ENTIDAD 

PÚBLICA para su revisión y conformidad final, de ser el caso. 

El plazo máximo para la conformidad de los Planes de Trabajo de los 

Relevamientos de Información por parte de la ENTIDAD PÚBLICA es de tres 

(03) días calendarios contados a partir de la presentación del informe de 

revisión de la Entidad privada supervisora, y de la documentación completa 

formulada por La Empresa Privada. 

La Empresa Privada no podrá iniciar las actividades de campo del 

Relevamiento de Información, si es que no cuenta con la aprobación del 

Plan de Trabajo por parte de la ENTIDAD PÚBLICA. 

Los Relevamientos de Información serán revisados por la Entidad privada 

supervisora y con su conformidad le comunicará la Empresa Privada, que 

proceda a la carga de los datos al Sistema de Gestión de la Entidad (la 

Entidad entregará los accesos a los Sistemas de Gestión, los documentos 

en formato digital del Manual de Inventarios Viales y los Formatos SIC, 

cuando lo solicite La Empresa Privada). 

La Entidad privada supervisora efectuará controles aleatorios para revisar 

la precisión y calidad de la información presentada por La Empresa Privada, 

procediendo a rechazarla si ésta no es consistente o es inexacta. 

La Empresa Privada presentará la versión física de los Relevamientos de 

Información a la Entidad privada supervisora para su revisión y conformidad, 

quién lo revisará en un plazo máximo de veinte (20) días calendarios, luego 

de lo cual presentará su revisión a la ENTIDAD PÚBLICA para su revisión y 

conformidad final, de ser el caso. 

El plazo máximo para la conformidad de los Relevamientos de Información 

por parte de la ENTIDAD PÚBLICA es de veinte (20) días calendarios 

contados a partir de la presentación del informe de revisión de la Entidad 

privada supervisora, y de la documentación completa formulada por La 
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Empresa Privada, luego de lo cual se incluirá en la valorización para el pago 

correspondiente. 

En caso de ser observado por la ENTIDAD PÚBLICA o por la Entidad 

privada supervisora, la Empresa Privada volverá a presentar el Plan de 

Trabajo o el Relevamiento de Información, según sea el caso, con todos sus 

contenidos completos y corregidos, en el plazo que determine la ENTIDAD 

PÚBLICA de acuerdo con la cantidad y complejidad de las observaciones, 

debiendo además corregir la información que corresponda en el Sistema de 

Gestión de la Entidad, bajo su responsabilidad. En caso la Empresa Privada 

no cumpla con presentar la subsanación de observaciones en el plazo 

previsto, se le aplicará la penalidad diaria establecida en el numeral de 

penalidades. 

 
28. PLAN DE CONSERVACIÓN DE PUENTES (PCP) 

La Empresa Privada recibirá por parte del CONTRTANTE un PLAN DE 

CONSERVACION DE PUENTES por niveles de servicio, el cual se ha realizado 

en función a lo señalado en: 

a) Inventario De Puentes Inicial 

b) Manual for Bridge Evaluación – 2011 

c) “Manual de Carreteras: Mantenimiento o Conservación Vial” - Vigente 

d) “Manual de Diseño de Puentes 2018“ 

e) “Especificaciones Técnicas de Pinturas para Obras Viales” – 2013 del 

MTC. 

f) “Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción de Carreteras 

(EG-2013)” 

g) Directiva “Guía para la Inspección de Puentes 2019”. 

h) Niveles de Servicio, Tabla N° P02 “Limites de Condición Estadística del 
Puente después de la Conservación Periódica” 

El Plan de Conservación de Puentes por Niveles de Servicio, es el conjunto de 

actividades que tienen como punto de partida el Relevamiento de Puentes al Inicio 

(RP al inicio, incluido como parte del Plan de Mantenimiento Vial alcanzado por la 

ENTIDAD PÚBLICA, que articula como el diagnóstico del estado actual de 

conservación de los puentes al inicio) y que, mediante el Plan de Conservación de 

Puentes alcanzado, se logrará al final, alcanzar, niveles de servicio establecidos. 

En el documento alcanzado se ha determinado la Condición Estadística de los 

puentes de acuerdo a la Metodología de evaluación del SCAP, según el resultado 

obtenido; luego de un análisis de la condición inicial, se han planteado las 

actividades a ejecutar para la intervención en los puentes y efectuar las 

proyecciones de deterioro de los mismos, de forma tal que estas actividades 

logren la reducción de la condición estadística inicial de los puentes y el 

cumplimiento de los niveles de servicio exigidos para la Conservación Periódica y 

Rutinaria, de ser el caso. 

Los trabajos de conservación periódica a ejecutar servirán para mejorar la 

condición estadística inicial y cumplir con los niveles de servicio en puentes, estas 

actividades se han desarrollado por cada puente y se han resumido en un solo 

presupuesto que permitirá realizar el deductivo - adicional por mayores o menores 
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metrados correspondientes, contando con la aprobación de la ENTIDAD 

PÚBLICA. 

 

Este Plan incluye el Presupuesto por niveles de servicio de la atención de la 

Conservación Periódica de Puentes. 

 

El Plan de Conservación de Puentes forma parte del Plan de Mantenimiento Vial 

alcanzado la Empresa Privada, y está conformado por: 

PLAN DE CONSERVACIÓN DE PUENTES: 

a) Resumen Ejecutivo 

b) Objetivos 

c) Ubicación 

d) Listado de Daños por Puentes 

e) Planos de Intervención (realizado en base al Inventario Inicial y al Plano 

de Daños 

f) Actividades Periódicas de Puentes (Apertura de Partidas)  

g) Metrados 

h) Especificaciones Técnicas 

i) Cronograma de Ejecución: En este se deberá visualizar la Intervención 

Rutinaria “Antes de”, Periódica y Rutinaria “después de”. 

j) Presupuesto 

 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

El inicio de la ejecución de la Conservación Periódica de Puentes deberá darse 

en la fecha que le comunique la ENTIDAD PÚBLICA, el que deberá ser en un 

plazo no menor a 15 días calendarios del inicio de la actividad de mantenimiento 

El Plan de Conservación de Puentes considera en el cronograma de ejecución de 

la Conservación Periódica de puentes un plazo máximo de ciento ochenta (180) 

días calendario, considerando las restricciones que puedan existir para el normal 

desenvolvimiento de los trabajos, tales como lluvias o condiciones climáticas 

adversas, dificultad de acceso a ciertas áreas, etc. Este cronograma ha 

identificado las actividades en un diagrama de barras para cada una de las tareas 

y etapas del proyecto; y a partir de esta programación se elaborará el cronograma 

reconocimiento y el calendario de desembolsos, concordado con el cronograma. 

 

29. ANTENCIONES ESPECIALES 

29.1. ALCANCES DE LAS ATENCIONES ESPECIALES 

Dentro de las Atenciones Especiales que está obligado a ejecutar La Empresa 

Privada, están las atenciones de emergencias viales que son eventos no 

programados e imprevistos que obstruyen el libre tránsito de la carretera; 

asimismo, son consideradas la implementación de acciones preventivas, como las 

siguientes: 

• Aquellas circunstancias en las que es previsible y/o inminente que el 
tránsito por la vía genere riesgo para la integridad de las personas 
(seguridad vial) y/o del patrimonio vial (prevención de emergencias).  
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• Aquellas circunstancias que puedan generar un previsible y/o inminente 
peligro de interrupción del libre tránsito (prevención de emergencias),  

• Aquellas circunstancias en las que es previsible y/o inminente la pérdida 
de la infraestructura vial del Estado y como consecuencia de ello, la 
interrupción del libre tránsito (prevención de emergencias).  

También es obligación de la Empresa Privada el reportar al ENTIDAD PÚBLICA 

los accidentes de tránsito producidos en el corredor vial, señalizar la zona del 

accidente, y posteriormente efectuara limpieza y reposiciones de la infraestructura 

necesarias. 

Para ello, dentro del alcance de las obligaciones de la Empresa Privada, como 

parte de las Atenciones Especiales se considera: 

29.1.1. EMERGENCIA VIAL 

La emergencia vial es el suceso imprevisto que experimenta la vía por causa 

de las fuerzas de la naturaleza o del Plan de Mantenimiento humana que 

obstaculiza o impide la circulación de los usuarios de la vía. 

Los trabajos que se ejecutan cuando se presentan emergencias viales son 

para la recuperación de un tramo de la carretera que se encuentra 

deteriorada u obstaculizada por cualquiera de las siguientes causas, pero 

no limitadas a ellas:  erosión de la plataforma, derrumbes, aludes de lodo y 

piedras (huaycos), inundaciones, terremotos u otro fenómeno natural 

(neblina, granizada, etc.), o como acción del hombre (alteraciones del orden 

social que involucran a las carreteras y la infraestructura vial), con el fin de 

dar transitabilidad y devolver a la carretera su normal tráfico vehicular. 

La atención de las emergencias se efectuará en concordancia con lo 

establecido en el Plan de Emergencias Viales (PEV). 

Para efectos del documento y con la finalidad de poder tener un criterio 

uniforme para la cuantificación de los distintos tipos de emergencias que 

puedan suscitarse, se consideran. Emergencias Viales, los siguientes que 

se citan a continuación, de manera referencial: 

• Derrumbes 

• Pérdida de la plataforma por acción de la naturaleza 

• Desborde de ríos, acequias 

• Atención de aludes de lodo y piedras (huaycos) que por su 
naturaleza sean imposibles de cubicarlos 

• Obstrucción de la vía por efecto de accidentes 

• Erosión de la plataforma 

• Refuerzos de defensa ribereña para evitar la erosión de la plataforma 

• Limpieza de grandes volúmenes de nevadas o granizos que no se 
puedan ejecutar por conservación rutinaria y que impidan el libre 
tránsito 

• Atención puntual y/o instalación de estructuras provisionales por 
deterioro o colapso de puentes, pontones o alcantarillas y en general 
cualquier otro evento que impida un tránsito seguro a los usuarios.  

• Asentamiento de plataforma por fallas geológicas 
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• Otros que por su naturaleza ocasionen de manera imprevisible la 
interrupción de la vía o afecten el tránsito seguro por la misma. 

La atención de las emergencias viales, se pagarán por los recursos 

efectivamente utilizados en la atención de la emergencia vial, de acuerdo 

con el acuerdo al precio de los recursos de la oferta económica d La 

Empresa Privada, para aquellos eventos que necesiten traslado a los 

depósitos de material excedente, estos deben contar con la autorización 

correspondiente emitida por la autoridad competente. 

En estos casos, la Empresa Privada procederá a atender inmediatamente la 

emergencia vial hasta restituir el libre tránsito en la vía. 

29.1.2. SITUACIÓN DE RIESGO POTENCIAL 

Será definido por la ENTIDAD PÚBLICA y es todo aquel factor que sin llegar 

a restringir la transitabilidad, (por no haber ocurrido el evento imprevisto, y 

no siendo responsabilidad de la Empresa Privada por inacción), presenta 

características de constituir una Emergencia Vial, que generará en un futuro 

inmediato o próximo una situación de interrupción del tránsito, de 

inseguridad para el usuario y de poner en peligro la infraestructura. 

Se trata de problemas que comprometan el entorno socio-ambiental, la 

seguridad del tránsito o la infraestructura vial; abarca trabajos para prevenir 

o mitigar potenciales impactos al entorno socio-ambiental, trabajos para 

mejorar la seguridad del tránsito de los vehículos y peatones (como 

plazoletas de cruce, sendas peatonales, pases peatonales o vehiculares, 

paradas de buses, elementos de drenaje necesarios, señalización adicional 

u otros similares), o trabajos para atender la preservación de la 

infraestructura vial en aspectos no previstos en otros alcances del 

CONVENIO (como limpieza de cauces de ríos adicionales, reparación de 

estructuras de puentes, atención de puntos críticos y otro deterioro no 

contemplado en la conservación). 

El Plan de Atenciones Especiales (PAE) deberá tener identificado las zonas 

vulnerables de la vía, y la respectiva ponderación en orden de importancia 

o riesgo de dichas zonas o sectores vulnerables. 

En caso de que la situación sea catalogada como situación de riesgo 

potencial, la ENTIDAD PÚBLICA emitirá una Orden de Servicio para que la 

Empresa Privada con el personal del convenio, prepare los diseños que 

comprenden: memoria de cálculo, especificaciones técnicas, cronograma de 

trabajo, y presupuesto estimado en base a los recursos que utilice, y que 

permitan ejecutar las actividades necesarias para su atención, la cual será 

revisada y aprobada (de encontrarlo conforme) por la ENTIDAD PÚBLICA. 

Una vez aprobada la documentación, la Entidad privada supervisora emitirá 

una Orden de Servicio para su ejecución, en el momento indicado en el PAE 

o cuando lo determine la ENTIDAD PÚBLICA. 

De requerirse la atención de una nueva situación de riesgo potencial, la 

Empresa Privada procederá a evaluarla en coordinación con la ENTIDAD 

PÚBLICA; de emitirse la Orden de Servicio, la Empresa Privada con el 
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personal asignado al servicio, preparará el diseño, y luego de encontrarse 

conforme, el Supervisor emitirá la Orden de Servicio para la ejecución, como 

se indica en el procedimiento señalado en el presente capitulo. 

Los materiales y procedimientos de construcción a emplear en las 

atenciones de emergencias viales y situaciones de riesgo potencial deberán 

ajustarse a las especificaciones técnicas según corresponda. 

29.1.3. EJECUCIÓN DE LAS ATENCIONES ESPECIALES 

En cada oportunidad en que se presenten eventos o circunstancias que 

califiquen como emergencias viales, conforme a lo señalado en el presente 

documento, la Empresa Privada deberá atenderlos de manera inmediata 

(previa coordinación y autorización de la entidad privada supervisora), hasta 

la restitución del tránsito vehicular o hasta la eliminación de los riesgos para 

la transitabilidad o seguridad de los usuarios. 

Con el fin de que la emergencia vial sea atendida con la prontitud del caso 

una vez producida, la Empresa Privada deberá implementar un mecanismo 

de monitoreo del corredor vial, propuesto en el PAE (Plan de Atenciones 

Especiales). 

Las acciones que implemente la Empresa Privada en primera instancia 

serán efectuadas a fin de restablecer la transitabilidad adecuada, luego se 

efectuarán los trabajos de reparación y/o reconstrucción requeridos, con el 

objeto de recuperar los niveles de servicio de la vía de ser el caso, de 

acuerdo con la evaluación de la ENTIDAD PÚBLICA. 

29.1.3.1. Procedimiento ante la ocurrencia de una emergencia vial 

Sólo de ser necesario utilizar equipos mecánicos de mayor capacidad a los 

considerados en la oferta, y justificado por la magnitud de la emergencia, 

deberá contar con la autorización de la Entidad privada supervisora y 

hacerla de conocimiento al administrador del Convenio. 

La Empresa Privada también deberá informar la ocurrencia y atención de la 

emergencia vial a través del Módulo de Emergencias Viales del Sistema de 

Gestión de la Entidad, el cual consiste en un sistema informático diseñado 

para facilitar el monitoreo y control de los trabajos requeridos durante la 

intervención de las emergencias viales. Al respecto se considera: 

➢ Reporte del Día: para el registro, monitoreo y difusión de las 
emergencias viales. En este reporte se debe efectuar un resumen diario 
general de los trabajos que se vienen ejecutando hasta superar la 
emergencia, a fin de documentar cronológicamente la intervención. 

➢ Parte Diario: Que sirve para el registro diario al término de las labores 
de la cantidad y tipo de recursos realmente utilizados en los trabajos del 
día. Esta opción permite imprimir la Ficha Diaria de Reporte de 
Emergencia Vial, la misma que servirá para sustentar al Administrador 
de Convenio los recursos utilizados en la atención de la emergencia vial. 
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Para la alerta y monitoreo de la emergencia vial a través del Módulo de 

Emergencias Viales del Sistema de Gestión de la Entidad se seguirán los 

siguientes pasos: 

AL OCURRIR UNA EMERGENCIA 

• El   primero   que   tome   conocimiento   de   la   emergencia   vial 
(EMPRESA PRIVADA y/o Supervisor), deberá comunicarla a la Central de 
Emergencias del Gobierno Regional de Ancash indicando los siguientes 
datos: 

➢ Fecha y hora aproximada de la ocurrencia 
➢ Tipo de emergencia vial 
➢ Ruta Nacional 
➢ Tramo afectado de la Ruta Nacional 
➢ Progresiva (Km en el terreno) 
➢ Condición de la transitabilidad (Restringida o Interrumpida) 
➢ Daños personales y/o materiales 
➢ Acciones iniciales dispuestas 
➢ Ruta alterna en caso existir 

• Inmediatamente concluida esta comunicación, la Empresa Privada deberá 
de coordinar con la Entidad Pública para que se pueda efectuar el registro 
de la emergencia en la plataforma que corresponda. 

• Una vez efectuado por la Empresa Privada el registro inicial de la 
emergencia vial, el Supervisor deberá verificar si la ocurrencia registrada 
califica como una emergencia vial y si los datos registrados son los 
correctos. Si se encuentra conforme deberá confirmarla en la opción 
correspondiente; de no estar conforme comunicará al EMPRESA 
PRIVADA las observaciones para su subsanación. 

• Luego de ser confirmada por el Supervisor, la Empresa Privada deberá 
consignar en forma diaria y antes de las 11 am el Reporte del Día, en 
donde resumirá la condición actual de la emergencia y los trabajos 
programados para la jornada; el segundo registro lo realizará en la tarde 
antes de las 18:00 horas con la finalidad de actualizar la información 
registrada. En caso cambie el estado de tránsito durante el día u en horas 
de la noche deberá efectuar un reporte adicional. El Reporte del Día deberá 
ser verificado por la Entidad privada supervisora. 

• Posteriormente, al término de las labores del día, la Empresa Privada 
deberá efectuar el registro de los recursos utilizados durante la jornada de 
trabajo, en la opción Registrar Parte Diario. En esta opción es donde se 
complementará la información de la “Ficha Diaria de Reporte de 
Emergencia Vial”, según la información consignada en el “Reporte del día”, 
la cual debe ser elaborada todos los días mientras dure la atención de la 
emergencia, indicando los recursos utilizados. Aquí la Empresa Privada 
deberá documentar diariamente el progreso del Plan de Mantenimiento, 
evidenciándola mediante la inserción de un mínimo de 04 fotografías por 
día, fechadas y georeferenciadas, tomadas desde ángulos distintos, con 
vista de los recursos utilizados, con una resolución no menor a 1980 x 1080 
pixeles, y de ser el caso, con videos (con resolución Full HD como mínimo), 
levantamientos topográficos y otros. La Ficha Diaria de Reporte de 
Emergencia Vial debe ser registrada por el Gerente Vial o Ingeniero 
Residente, y contar con la conformidad del Supervisor en el sistema como 
máximo al tercer día de efectuados los trabajos que se indican en la fecha 
de la ficha. De no registrarse en el plazo antes dispuesto, será 
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responsabilidad del Supervisor la elaboración de la ficha, en el cuarto día, 
sin derecho a reclamo por parte de la Empresa Privada por los datos 
consignados. 

PARA LA INTERVENCIÓN DE LA EMERGENCIA VIAL: 

• Tomado conocimiento La Empresa Privada, en el plazo máximo de 3 
horas, deberá implementar e instalar los dispositivos de control de tránsito 
y seguridad vial adecuados y necesarios de acuerdo con las normas 
vigentes, para garantizar la seguridad del personal y los usuarios de la vía, 
y mantenerlos en todas las fases de la atención de la emergencia, cuyo 
incumplimiento generará la aplicación de penalidades correspondientes. 

• Identificado el problema y evaluada la magnitud en conjunto con la entidad 
privada supervisora, la Empresa Privada procederá a la atención 
inmediata, asignando recursos de mano de obra, de equipo mecánico y 
cualquier otro recurso necesario para la restitución del tránsito vehicular o 
para superar aquella situación que supone un peligro de interrupción de la 
vía o de seguridad para los usuarios. 

• Mitigada la Emergencia Vial, se procederá a cuantificar los recursos 
utilizados de acuerdo con lo indicado en las Fichas Diarias de Reporte de 
Emergencia Vial que cuenten con la conformidad de la Entidad privada 
supervisora, registradas en el sistema. 

• El pago de las Emergencias Viales formará parte de las valorizaciones 
mensuales, y será sustentado mediante un Informe Técnico Mensual el 
cual consta de las Fichas diarias de reporte de Emergencia Vial aprobadas 
por la Entidad privada supervisora, paneles fotográficos georeferenciados 
(antes, durante y después de la atención, con vista de los recursos 
utilizados), levantamientos topográficos de ser el caso, tareo de personal, 
partes diarios del equipo y maquinaria utilizada, pólizas de seguros SCTR 
del personal empleado, así como la Memoria Descriptiva y controles de 
calidad de los trabajos ejecutados para la atención de la emergencia vial. 

• En caso de incumplimiento del procedimiento de registro en el Sistema de 
Gestión de la Entidad del Registro de Emergencia, Reporte del día o en la 
Ficha Diaria de Reporte de Emergencia Vial, se aplicará la penalidad 
señalada en el numeral de penalidades. 

• Cabe señalar que la ENTIDAD PÚBLICA se reserva el derecho de 
implementar otras formas de comunicación del desarrollo de las 
emergencias, por medios escritos o electrónicos (aplicativos web o 
software desarrollado por la ENTIDAD PÚBLICA) a través de los cuales la 
Empresa Privada tendrá la obligación de informar sobre los hechos, sin 
que esto genere mayores costos para la ENTIDAD PÚBLICA. 

29.1.3.2. Procedimiento ante la situación de riesgo potencial 

• La Empresa Privada sustentará la necesidad de la atención de la situación 
de riesgo potencial en el PAE (Plan de Atenciones Especiales) o en la 
ejecución de la actividad de mantenimiento cuando se identifique la 
situación de riesgo potencial. La ENTIDAD PÚBLICA evaluará cada 
situación, a través de la Entidad privada supervisora y de ser el caso, 
emitirá una Orden de Servicio para que la Empresa Privada prepare los 
diseños básicos que comprenden: memoria de cálculo, especificaciones 
técnicas, cronograma de trabajo, y presupuesto estimado en base a los 
recursos que utilice, y que permitan ejecutar las actividades necesarias 
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para su atención, la cual será revisada y aprobada (de encontrarlo 
conforme) por la ENTIDAD PÚBLICA. 

• Una vez aprobada, el Supervisor emitirá una autorización para su 
ejecución, en el momento propuesto en el PAE, o cuando lo determine la 
ENTIDAD PÚBLICA. 

• El supervisor evaluará los diseños presentados por La Empresa Privada, 
realizando las observaciones que correspondan, de ser el caso, bajo los 
alcances de la presente actividad de mantenimiento, a nivel de 
conservación, requiriendo la documentación necesaria para sustentar los 
trabajos a fin de mitigar la situación de riesgo potencial. De encontrarlo 
conforme, remitirá el diseño al ENTIDAD PÚBLICA para su aprobación, y 
posteriormente proceder a emitir la autorización para su ejecución. 

• Una vez emitida la autorización para su ejecución por el ENTIDAD 
PÚBLICA, la Empresa Privada procederá a realizar las intervenciones de 
acuerdo con el diseño aprobado. 

• La Empresa Privada procederá en la fecha indicada en la autorización, 
asignando recursos de mano de obra, de equipo mecánico y cualquier otro 
recurso necesario para la ejecución de la actividad teniendo en cuenta la 
señalización según los Manuales vigentes al momento de la ejecución. 

• Asimismo, desde el inicio de la ejecución de actividades para la atención 
de la situación de riesgo potencial, la Empresa Privada elaborará una 
“Ficha de Atención de la situación de riesgo potencial”, la cual debe ser 
elaborada todos los días mientras dure la atención, indicando todos los 
recursos utilizados. Aquí la Empresa Privada deberá documentar 
diariamente el progreso del Plan de Mantenimiento, evidenciándola 
mediante la inserción de un mínimo de 04 fotografías por día, fechadas y 
georeferenciadas, tomadas desde ángulos distintos, con vista de los 
recursos utilizados, con una resolución no menor a 1980 x 1080 pixeles, y 
de ser el caso, con videos (con resolución Full HD como mínimo), 
levantamientos topográficos y otros. La Ficha de Atención de la situación 
de riesgo potencial debe ser registrada por el Gerente Vial o Ingeniero 
Residente, y contar con la conformidad del Supervisor, en el módulo 
correspondiente en el Sistema de Gestión de la Entidad, como máximo al 
tercer día de efectuados los trabajos que se indican en la fecha de la ficha. 
De no registrarse en el plazo antes dispuesto, será responsabilidad del 
Supervisor la elaboración de la ficha, en el cuarto día, sin derecho a 
reclamo por parte de la Empresa Privada por los datos consignados. 

• Culminados los trabajos, el Supervisor procederá a verificar el 
cumplimiento del diseño aprobado y emitirá la Conformidad de la 
autorización. Luego se cuantificará los recursos utilizados de acuerdo con 
lo indicado en las Fichas de Atención de la situación de riesgo potencial 
que cuenten con la conformidad de la Entidad privada supervisora, 
registradas en el sistema. 

• El  pago  de  la  Atención  de  la  situación  de  riesgo  potencial  formará  
parte  de  las valorizaciones mensuales y será sustentado mediante un 
Informe Técnico Mensual el cual consta de las Fichas de Atención de la 
situación de riesgo potencial aprobadas por la Entidad privada supervisora, 
paneles fotográficos georeferenciados (antes, durante y después de la 
atención, con vista de los recursos utilizados), levantamientos topográficos 
de ser el caso, tareo de personal, partes diarios del equipo y maquinaria 
utilizada, pólizas de seguros SCTR del personal empleado, así como la 
memoria descriptiva y controles de calidad de los trabajos ejecutados. 
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29.1.3.3. Reporte de los accidentes viales 

• Es obligación del EJECUTOR DEL PLAN DE MANTENIMIENTO el 
reportar diariamente al ENTIDAD los accidentes de tránsito producidos en 
el corredor vial, a través del módulo de accidentes del Sistema de Gestión 
de la Entidad, consignando toda la información requerida, señalizar la zona 
del accidente cautelando la seguridad de los usuarios de la vía, y 
posteriormente efectuar la limpieza y reposiciones de la infraestructura 
necesarias. 

29.1.4. ACTIVIDAD POSTERIOR A LA ATENCIÓN ESPECIAL 

Una vez atendida la emergencia vial o situación de riesgo potencial, la 

Empresa Privada monitoreará el sector ante posibles eventos recurrentes, a 

fin de determinar si ésta es una zona vulnerable para plantear otras 

intervenciones mayores para mitigar sus efectos, de acuerdo con lo que 

disponga la ENTIDAD PÚBLICA. 

 

29.2. CONTROL DE LAS ATENCIONES ESPECIALES 

29.2.1. CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LAS ATENCIONES ESPECIALES 

La Entidad privada supervisora y la Entidad Pública, se encargarán de 

monitorear las atenciones de emergencia vial y riesgo potencial que se 

presenten en el convenio. 

De acuerdo con las situaciones definidas, ya sean situaciones de riesgo 

potencial o emergencias viales, la ENTIDAD PÚBLICA realizará el control 

del cumplimiento del Plan de Atenciones Especiales para el corredor vial 

que incluirá la verificación de la localización y recursos utilizados, así como 

el cumplimiento de las especificaciones de materiales y procedimientos 

constructivos empleados, según la normatividad establecida en los 

presentes términos de referencia. En caso de incumplimiento se notificará 

al EMPRESA PRIVADA para su corrección, de acuerdo con las indicaciones 

de la ENTIDAD PÚBLICA. 

29.2.2. CONTROL DEL CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LAS SITUACIONES 
DE RIESGO POTENCIAL 

La ENTIDAD PÚBLICA realizará el control del cumplimiento del cronograma 

de trabajo de las atenciones de las situaciones de riesgo potencial sobre la 

base de las actividades terminadas. 

 

29.2.3. CONTROL FINAL DE LAS SITUACIONES DE RIESGO POTENCIAL 

Una vez culminada la atención de la situación de riesgo potencial, la 

ENTIDAD PÚBLICA realizará los controles de calidad finales que estime 

pertinentes y comunicará por escrito al EMPRESA PRIVADA las deficiencias 

detectadas en relación con el diseño o el nivel de servicio, de corresponder 

para ser corregidas, de ser el caso. 
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Cuando la Empresa Privada subsane las deficiencias detectadas, procederá 

a solicitar por escrito al ENTIDAD PÚBLICA la aceptación de las atenciones; 

de estar correcto la ENTIDAD PÚBLICA otorgará la Conformidad. 

29.3. PAGO DE LA ACTIVIDAD: ATENCIONES ESPECIALES (EMERGENCIA 
VIAL – RIESGO POTENCIAL) 

Los pagos de estas actividades serán cuantificados de acuerdo con los 

recursos utilizados y serán pagados mensualmente, cuando corresponda, 

dentro de la valorización mensual de la actividad de mantenimiento. 

Este pago será afectado por las penalidades por los incumplimientos 

detectados, según lo indicado en el numeral de penalidades. 

EMERGENCIA VIAL: 

El pago será el resultado de la valorización de todos los recursos utilizados 

por la Empresa Privada para la atención de la emergencia vial, sustentado 

en un Informe Técnico Mensual; de no encontrarse dichos recursos en la 

relación de insumos del valor referencial de atenciones especiales, o en su 

defecto de los precios ofertados en las otras actividades o partidas del 

convenio, se deben pactar los precios de los recursos de acuerdo a los 

costos de mercado que se tengan en la zona, deflactado a la fecha del valor 

referencial. 

En relación al pago de la emergencia vial, se debe señalar que la 

valorización a ser reconocida como emergencia vial, se efectuará 

considerando la utilización de recursos hasta que se inicie el alcance  que  

correspondería  la  ejecución de  las  actividades  de  Conservación Rutinaria  

y/o Periódica en dicho sector intervenido y que deben indefectiblemente 

realizarse de acuerdo al detalle de los “Trabajos comprendidos / Base de 

cálculo del Valor Referencial por año” de cada tramo y/o sector intervenido. 

SITUACIÓN DE RIESGO POTENCIAL: 

El pago será el resultado de la valorización de todos los recursos utilizados 

por la Empresa Privada para la atención de la situación de riesgo potencial, 

sustentado en un Informe Técnico Mensual; de no encontrarse dichos 

recursos en la relación de insumos del valor referencial de atenciones 

especiales, o en su defecto de los precios ofertados en las otras actividades 

o partidas del convenio, se deben pactar los precios de los recursos de 

acuerdo a los costos de mercado que se tengan en la zona, deflactado a la 

fecha del valor referencial. Se precisa que el pago de esta actividad se 

afectará dentro del componente de Atenciones especiales. 

En relación al pago del riesgo potencial, se debe señalar que la valorización 

a ser reconocida como riesgo potencial, se efectuará considerando la 

utilización de recursos o conforme a los precios unitarios de las partidas 

aprobadas en el expediente técnico para cada punto crítico identificado 

hasta que se inicie el alcance que correspondería la ejecución de las 

actividades de Conservación Rutinaria y/o Periódica en dicho sector 

intervenido y que deben indefectiblemente realizarse de acuerdo al detalle 
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de los “Trabajos comprendidos / Base de cálculo del Valor Referencial por 

año” de cada tramo y/o sector intervenido. 

 

30. OTRAS CONSIDERACIONES  

30.1. DEFINICIONES Y PRECISIONES 

Definición e información sobre “fisuras” 

Las fisuras finas, hendiduras o rajaduras delgadas (ancho < 1.0 mm) que 

también se denominan microfisuras, no se controlan en la medición del nivel de 

servicio, sin embargo, serán observadas por la Empresa Privada para evitar el 

incremento. 

Las fisuras medianas son hendiduras o rajaduras abiertas y/o ramificadas con 

un ancho >1mm y <3mm. Las fisuras gruesas (grietas) son hendiduras o 

rajaduras abiertas y/o ramificadas con pérdida de material con un ancho >3mm. 

Para el sellado se considera el sellante elastomérico o la emulsión asfáltica 

modificada con polímeros. 

Para fisuras lineales, el área afectada se calcula como la longitud de la fisura 

multiplicada por 0.15 m. Para fisuras ramificadas o formando malla o fisuras 

lineales a menos de 0.25 m de otra fisura, el área afectada se calcula como el 

área del cuadrilátero (de lados paralelos y perpendiculares al eje de la calzada) 

circunscrito a la zona afectada. 

Definición de “mortero asfaltico” 

Es una mezcla formada por agregados pétreos, emulsión asfáltica modificada 

con polímeros, y finos de relleno mineral, pudiendo adicionarse así mismo 

cemento y cal; la cual se coloca sobre la superficie de rodadura en frío. 

Definición y alcances para el tratamiento de los Puntos Críticos del 

Corredor Vial 

Por definición, son Puntos Críticos, aquellos sectores de la carretera en donde 

se haya establecido por razones de fallas constructivas (de un Contratista 

anterior), geológicas, geotécnicas, problemas hidrológicos o que, por la 

geografía de la zona. Así también, aquellas zonas localizadas de alto deterioro 

(debidas a la acción de terceros y no debidas a la inacción o falta de previsión 

d La Empresa Privada), que representa una amenaza a la existencia de la 

propia infraestructura e implícitamente a la seguridad de las personas, y que, 

por tanto, requieren una evaluación y solución particular. 

Los Puntos Críticos, serán evaluados en forma conjunta por la Empresa 

Privada y el Supervisor, quienes presentarán la información que sustente su 

clasificación como “punto crítico” que será evaluada y de ser el caso aprobado 

por la ENTIDAD PÚBLICA.  

En los casos en que sea necesario, la Entidad privada supervisora podrá 

generar prestaciones adicionales quedando estas supeditadas a la aprobación 

previa de la ENTIDAD PÚBLICA y a la disponibilidad de recursos necesarios. 
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La finalidad de la prestación adicional será la de mitigar los efectos inminentes 

o probables del “punto crítico”. 

En casos debidamente justificados, en el punto crítico se podrá intervenir como 

situación de riesgo potencial, a fin de evitar la pérdida de la infraestructura o 

prevenir ante situaciones que pongan en peligro a los usuarios de la vía. La 

solución que se implemente debe ser a nivel de conservación. 

Definición de “ahuellamiento” 

Son surcos o huellas que se presentan en la superficie de rodadura de   una   

carretera   pavimentada o no pavimentada y que son el resultado de la 

consolidación o movimiento lateral de los materiales por efectos del tránsito.   

Se refiere a deformaciones por comportamiento visco-elástico de la capa de 

rodadura provenientes de las siguientes causas: 

➢ Defecto de dosificación del asfalto. 

➢ Inadecuación entre el tipo de asfalto y la temperatura de la capa de 
rodadura. 

➢ Inadecuación entre la gradación de los agregados y la temperatura de 
la capa de rodadura. 

➢ Inadecuación entre la gradación de los agregados y la clase de tránsito. 

Asimismo, para efectos del presente convenio los ahuellamientos superiores a 

12 mm en la capa de rodadura que no haya sido ejecutada por La Empresa 

Privada no serán considerados dentro de los niveles de servicio a cumplir, lo 

que será evaluado por la ENTIDAD PÚBLICA para determinar la intervención 

que corresponda. 

Precisiones sobre la medición de IRI en las evaluaciones programadas 

La medición de IRI se realizará de acuerdo las consideraciones del Manual de 

Carreteras - Mantenimiento o Conservación Vial, obteniendo el IRI 

característico, de acuerdo con el grado de confiabilidad determinado por el IMD 

del tramo evaluado. 

Las mediciones se deben realizar sin tener en consideración las alteraciones 

que produzcan las gibas, pontones, puentes, badenes y puntos críticos u otro 

elemento ajeno a la superficie de rodadura. 

Esta medición se realizará con un equipo Clase III, como el Rugosímetro 

electrónico (equipo que incluya un sensor de rugosidad [acelerómetro], GPS y 

DMI) u otro equipo de mayor performance (perfilómetro láser) que debe ser 

provisto por La Empresa Privada. 

Este Rugosímetro electrónico debe estar acoplado en un vehículo en buenas 

condiciones de funcionamiento y suspensión, con no más de 50,000 Km. de 

recorrido o una antigüedad no mayor de 2 años, lo que ocurra primero. 

Se deberá entregar la data fuente de las mediciones del equipo, así mismo se 

debe adecuar la información a los Formatos SICs correspondientes (SIC-29, 

SIC-30). 
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Precisiones sobre la medición de IRI en los Relevamientos de 

Información. 

La medición de IRI se realizará de acuerdo las consideraciones del Manual de 

Carreteras - Mantenimiento o Conservación Vial, obteniendo el IRI 

característico, de acuerdo con el grado de confiabilidad determinado por el IMD 

del tramo evaluado. 

Las mediciones se deben realizar sin tener en consideración las alteraciones 

que produzcan las gibas, pontones, puentes, badenes y puntos críticos u otro 

elemento ajeno a la superficie de rodadura. 

Esta medición se realizará con un equipo Perfilómetro láser – RSP u otro 

superior clasificado como Clase I según el Banco Mundial, que permita que la 

medición sea en forma continua, en tiempo real, y a velocidades de carretera, 

permitiendo determinar el perfil longitudinal (Índice de Rugosidad Internacional 

(IRI)) y preferentemente el Ride Number (RN), el perfil transversal, la 

profundidad de ahuellamiento, la macro textura, y geometría, pudiendo 

obtenerse éstos últimos parámetros  a través  de  otras  normas  de medición  

aprobadas. Este equipo debe estar a disposición de la Empresa Privada 

cuando sea requerido por la ENTIDAD PÚBLICA y contar con el certificado de 

calibración respectivo que tenga una antigüedad no mayor de un año. 

Se precisa que es responsabilidad de la Empresa Privada contar con los 

equipos que le permitan relevar la totalidad de información requerida en el 

presente PMV, salvo las excepciones indicadas anteriormente. 

Se precisa que la solicitud de cambio de equipo se debe realizar antes de los 

trabajos de campo, el cual debe contar con la aprobación de la Entidad privada 

supervisora y la Entidad Pública. 

No se aceptará información remitida con otro equipo, sin previa autorización 

del cambio de este. 

En ese sentido, se deberán efectuar las deducciones que correspondan por los 

equipos realmente utilizados. 

Adicionalmente a la información proporcionada en el Inventario Vial Calificado, 

se deberá entregar la data fuente de las mediciones del equipo. 

Precisiones sobre la medición deflectométrica 

Esta medición será realizada como mínimo con un equipo deflectómetro de 

impacto, Falling Weight Deflectometer(FWD) con placa de carga de 300 mm de 

diámetro, sensores de desviación 6 mínimo, amplio rango de carga FWD (7-

120 KN) o (1500 – 27 000 lbf), proporcionado por La Empresa Privada. 

En los sectores que por la geometría de la vía no sea posible acceder con el 

FWD se permitirá el uso del LWD previa solicitud y sustento técnico para la 

aprobación de su uso. En ese sentido, se deberán efectuar las deducciones 

que correspondan por los equipos realmente utilizados. 

Se precisa que la solicitud de cambio de equipo se debe realizar antes de los 

trabajos de campo, el cual debe contar con la aprobación de la Entidad privada 

supervisora y la Entidad Pública. 
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No se aceptará información remitida con otro equipo, sin previa autorización 

del cambio de este. 

Deberá adjuntarse el certificado de calibración del equipo de medición que 

tenga una antigüedad no mayor de un año. 

Adicionalmente a la información proporcionada en el Inventario Vial Calificado, 

se deberá entregar la data fuente de las mediciones del equipo. 

Precisiones sobre la Excavación no clasificada para explanaciones 

La ejecución de esta partida considera trabajos de excavación de cualquier 

material sin importar su naturaleza. No se admite ningún reajuste por 

clasificación, sea cual fuere la calidad del material encontrado. Incluye su 

eliminación. 

Precisiones sobre postes delineadores 

Esta partida comprende la elaboración de postes delineadores de concreto 

armado de forma prisma triangular de 15 cm de lado y 1 m de altura según las 

especificaciones indicadas en el Manual de Dispositivos de Control de Tránsito 

Automotor para calles y carreteras. Incluye cimiento, poste y lámina 

reflectorizante. 

Precisiones sobre pintado de muros y parapetos 

Cuando se refiera a muros de sostenimiento se realizará el pintado de la corona 

del muro, y cuando se refiera a muros de contención, se realizará el pintado del 

chevron en la cara visible del muro. Cuando se refiera a alcantarillas se 

realizará el pintado de todo el parapeto de los cabezales que está por encima 

del nivel de la calzada. 

Perfilado y reconformación de la superficie de rodadura sin carpeta 

asfáltica en sectores críticos 

Esta actividad incluye la reconformación y la compactación del material 

superficial de la plataforma de la vía. El objetivo es la adecuación de la 

superficie de rodadura para dejarla en condiciones óptimas de transitabilidad y 

de comodidad para el usuario. El perfilado se debe realizar cuando la 

irregularidad de la superficie de rodadura, como el encalaminado, afecte las 

condiciones de transitabilidad de la vía. Así mismo si el afirmado empieza a 

perder el espesor, se debe realizar el suministro, transporte, colocación y 

compactación de los materiales de afirmado sobre la superficie de rodadura. 

Precisiones sobre la colocación de alcantarillas 

Debe interpretarse como colocación de alcantarillas a la instalación, el 

reemplazo y/o colocación completa de la alcantarilla incluyendo la misma de 

acuerdo con las necesidades de campo, para lo cual se ha considerado 

alcantarillas TMC de 36” y 48” de diámetro con cabezales de concreto. Se 

precisa que las longitudes a colocar serán de acuerdo con el ancho de la vía, 

e incluyen los cauces de entrada y salida que permitan el libre escurrimiento de 

las aguas superficiales, las alcantarillas de 24” solo corresponden a reemplazos 

de pequeños canales de riego que cruzan la vía. 
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Precisiones sobre muros de mampostería 

Se indica que para reponer el muro de mampostería se utilizará piedra 

asentada con concreto, dependiendo de su altura, siguiendo los lineamientos 

técnicos que indican el Manual de Carreteras. 

Precisiones sobre la reposición de señales 

Las partidas referidas a la reposición de señales contemplan cimiento de 

concreto, poste y señal. 

Huaico 

Gran masa de material compuesta de suelos, rocas, vegetaciones, etc. 

movilizadas abruptamente de las partes altas debido a diversos fenómenos 

naturales.  Esta masa así movilizada, en su recorrido, adquiere la consistencia 

de un lodo aluviónico pesado y destructor que, al llegar a un río próximo se 

disipa. Este fenómeno, en términos internacionales corresponde a la definición 

de flujo aluviónico o simplemente aluvión, siendo una característica típica de 

ciertas rocas blandas (arcillas, margas) o de ciertas rocas duras con un alto 

grado de alteración. 

Precisiones sobre las Marcas en el Pavimento 

consiste en ejecutar las marcas en el pavimento en los sectores donde se 

ejecutará la Conservación Periódica y Rutinaria. Se precisa que las marcas que 

se ejecuten en los tramos deberán cumplir con los indicadores identificados 

como un pavimento nuevo. Por otro, lado en los sectores donde se realice las 

marcas como mantenimiento rutinario, se realizará el control con los límites 

indicados como repintados. 

Mezcla Asfáltica en Caliente Modificada con Polímeros 

La Mezcla Asfáltica en Caliente Modificada con Polímeros (MAC-MP) es una 

combinación elaborada en caliente de agregados pétreos seleccionados, 

llenante mineral (filler) y un ligante asfáltico modificado mediante la adición de 

polímeros elastoméricos (tipo SBS) o plastoméricos. La mezcla, extendida y 

compactada a temperaturas controladas (entre 150°C y 175°C), conforma una 

capa de rodadura homogénea y de alta flexibilidad, destinada a labores de 

conservación, recapeo y mantenimiento vial periódico. 

Los requerimientos técnicos para la elaboración de esta mezcla son: 

➢ Ligante Modificado: Debe ser un cemento asfáltico pre-mezclado con 
polímero (tipo SBS) que cumpla con una Recuperación Elástica >=60% 
(25°C, MTC E 318 / ASTM D5976) para evitar ahuellamientos, y 
Estabilidad al Almacenamiento (diferencia en punto de ablandamiento 
< 2.2°C). 

➢ Grado de Desempeño (PG): Clasificado por reología según AASHTO M 
320 / M 332 (DSR/BBR). El grado PG (ej. PG 64-28 o PG 70-28) se 
definirá en función a la altitud, heladas y temperatura de servicio de la 
zona del proyecto. 

➢ Agregados Pétreos: Cumplirán las especificaciones de la Sección 423 
de las EG-2013: agregados gruesos (100% de caras fracturadas), 



213 
 

durabilidad al sulfato de magnesio (=<18%) y equivalente de arena 
(>=50%). 

➢ Diseño y Desempeño: Método Marshall o Superpave con vacíos de aire 
entre 3% y 5%, evaluando la resistencia a la humedad mediante el 
ensayo de Tracción Indirecta Residual (TSR >=85%). 

30.2. PRECISIONES SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA CONSERVACIÓN 
RUTINARIA EN PUENTES 

Es el conjunto de actividades y trabajos preventivos y frecuentes, que se 

realizan con el propósito de proteger y mantener la capacidad funcional de los 

puentes, contribuyendo a que cumplan con el periodo de vida para la que fue 

diseñada, sin incidir significativamente en la natural evolución de la disminución 

de su capacidad estructural, producto de las solicitaciones previstas en el 

diseño u otros agentes. 

Las actividades de Conservación Rutinaria de puentes serán ejecutadas según 

la programación establecida en el Plan de Mantenimiento Aprobado. 

Tomando como base el Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación 

Vial, las actividades de Conservación Rutinaria de Puentes a considerar en la 

presente actividad de mantenimiento son los siguientes: 

➢ Limpieza, roce y desbroce 

➢ Limpieza de cauces 

➢ Limpieza de puentes 

➢ Reparación superficial de elementos de concreto (deterioro superficial) 

➢ Reparación superficial de elementos de concreto (fisuras y grietas) 

➢ Conservación de barandas metálicas 

➢ Conservación de barandas de concreto 

➢ Conservación de veredas, sardineles y muros 

➢ Conservación de Muros contra impactos en accesos 

Se precisa que el presente es una actividad de mantenimiento de gestión y 

conservación por niveles de servicio, donde han primado las necesidades de 

los puentes que conforman el corredor vial y será controlado por niveles de 

servicio (no por ejecución ni avance de metrados). Por lo que, es 

responsabilidad de la Empresa Privada disponer de los equipos y herramientas 

necesarios de forma oportuna para ejecutar las actividades de Conservación 

Rutinaria de Puentes con la frecuencia que corresponda, a fin de cumplir con 

los niveles de servicio requeridos. 

Las actividades de Conservación Rutinaria de Puentes están orientadas a la 

comodidad y seguridad permanente de la transitabilidad de los usuarios; y a la 

comprobación visual de su estado y limpieza, así como la corrección de los 

deterioros que existieran en los componentes principales del puente y 

accesorios. 

Los alcances de las actividades de Conservación Rutinaria en Puentes son: 

Limpieza, roce y desbroce: 

Corresponde a la remoción y eliminación de basura, especies arbustivas, 

malezas y árboles en inmediaciones del cauce, pilares, estribos y accesos 
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que afecten al puente, así como en la visibilidad del usuario, o en 

propiciación de microclimas que potencien la aparición de musgos, hongos, 

bacterias entre otros. 

Se considera también la remoción de materiales orgánicos e inorgánicos 

(basuras, escombros, tierra, entre otros) arrojados sobre las estructuras, 

calzada, márgenes y al cauce. Los desechos se removerán completamente. 

Las malezas y arbustos se cortarán y no superarán los 0.20 m de altura. 

Parámetro Asociado:  Suciedades o Elementos extraños al entorno – 

Suciedades o Elementos Extraños al Puente. 

Limpieza de cauces: 

Corresponde al retiro de material proveniente de sedimentos, arrastre o 

colmatación del cauce depositado por medios naturales o exógenos en el 

cauce del río en la ubicación del puente. 

Bajo este ítem se consideran también el retiro de las palizadas, ramas, 

troncos o arboles atascados en las estructuras, que impiden un flujo normal 

de aguas y que conllevan a procesos erosivos o degradación afectando al 

puente, impidiendo así mismo mantener la luz libre entre apoyos, el gálibo y 

su capacidad hidráulica. 

También incluye el retiro de basura, desmontes, desechos y demoliciones, 

así como de elementos de concreto (productos de colapso de estructuras 

antiguas o usados para la construcción del puente), que interfieren con el 

normal flujo del agua y que conllevan a direccionar y socavar los estribos o 

pilares o hasta las márgenes, incluyéndose también los encauzamientos en 

lugares puntuales. 

De encontrarse los taludes de márgenes sujetos a erosión, parte del material 

removido del cauce será convenientemente colocado en las márgenes, el 

resto será removido al depósito de excedentes. 

Parámetro Asociado: Perturbaciones al libre escurrimiento de las aguas en 

cauce de entrada y salida. 

Limpieza de puentes: 

Corresponde a la limpieza integral de las partes visibles del puente, sin 

distinción del tipo o el material que lo conforma, tales como:  a) 

Superestructura o Tablero (Losas, vigas, vigas de rigidez, bridas inferiores y 

superiores, montantes, diagonales, arriostres superiores e inferiores, arcos, 

torres, cables, péndolas, elementos modulares, tímpanos rellenos, cámaras 

de anclajes, entre otros); b) Subestructura (Estribos, pilares y torres); c) 

Detalles (Barandas, sistema y dispositivos de drenaje, dispositivos de 

apoyo, juntas de dilatación, sardineles, veredas, calzada del puente, muros 

contra impactos, parapetos, muros new jersey, guardavías, señales 

informativas y preventivas). Bajo el estándar; Limpieza con agua, 

detergentes industriales y productos químicos. 

Los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad 

serán: Andamios, cepillos, escobillas metálicas, escobas, escaleras, 

lampas, machetes, carretillas, sogas, arneses y otros equipos necesarios 
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para dar cumplimiento los niveles de servicio exigido. Así mismo se incluye 

el secado y el uso de inhibidores de óxido para superficies metálicas. 

Se deberá eliminar toda materia adherida o suelta y extraña a los elementos 

de concreto, metálico o madera que impida su adecuado funcionamiento, 

tales como: hongos, moho, musgos, eflorescencias, barro, polvo, nidos de 

insectos, roedores y aves, excrementos de animales adheridos a las 

estructuras, especies arbustivas, basura, pintura grafitis, entre otros, serán 

eliminados integralmente. 

 

Las áreas pintadas con otros productos diferentes, propagandas, serán 

removidos integralmente y la superficie será tratada con el recubrimiento 

que corresponda. 

En el caso de existir nidos de aves la limpieza se efectuará cuando los 

polluelos hayan abandonado los nidos o cuando la Empresa Privada los 

haya reubicado. 

Los nidos de roedores, avispas, murciélagos, termitas, entre otros insectos, 

serán eliminados integralmente, nunca se permitirán. Ninguna de estas se 

eliminará con fuego o sustancia que genere deterioros en la estructura. 

En todos los puentes de concreto se eliminarán los contaminantes. 

Complementariamente, se realizará limpieza manual (trapo industrial, 

escobas, palas, carretillas). 

Toda superficie de concreto deberá estar libre de alambres provenientes del 

encofrado, así como restos de encofrado cangrejeras los cuales deberán ser 

reparados antes del Plan de Mantenimiento. 

Esta actividad también comprende la limpieza y secado de cámaras de 

anclajes de puentes suspendidos que se encuentre inundadas, con 

herramientas y equipos apropiados, estos deben ser accesibles para su 

inspección. 

Se deberá tener especial tratamiento a los elementos concreto, metálicos 

y/o cables. Toda vez que, para su limpieza e inspección requieran la 

utilización de andamios y equipo de protección personal para trabajos en 

altura, estos seguirán los protocolos de seguridad que establezca La 

Empresa Privada. 

De existir daños severos en elementos de concreto, metálico y/o cables que 

requieran una atención mayor de carácter estructural, se informará a la 

Entidad privada supervisora para las gestiones correspondientes. 

Parámetro asociado: Suciedad o Elementos Extraños 

Reparación     superficial     de     elementos     de     concreto (deterioro 

superficial): 

Corresponde a la reparación de elementos de concreto del puente, por 

deterioros superficiales, tales como: Desintegración, desgaste, 

escamaduras, descostramiento o desconchamiento y otros tales como: 

Cangrejeras, alambres sueltos, restos de encofrados, desprendimientos por 

impacto con o sin exposición del acero. A fin de que los mismos continúen 



216 
 

cumpliendo la función para los que fueron diseñados y lo niveles de servicio 

exigidos. En base a los siguientes considerandos: 

➢ Corresponde a la reparación de elementos principales visibles de 
concreto tales como: Estribos y pilares (parte baja), veredas, 
separadores centrales, muros new Jersey, muros contra impacto y 
barandas de concreto entre otros con libre accesibilidad, se incluyen 
bajo este ítem las delaminaciones, cangrejeras, exposición de acero, 
exposición de mechas de alambre de encontrado, las peladuras 
severas, los desgastes por abrasión, entre otros deterioros 
superficiales. 

➢ Corresponde a la reparación de elementos principales visibles de 
concreto tales como: Vigas principales, vigas diafragma, losas, arcos, y 
parte superior de estribos y pilares (donde requiera andamiaje), donde 
se requiera el uso de andamios colgantes o estructuras especiales de 
soporte temporales, requiriendo implementarse necesariamente líneas 
de vida, para ejecutar la reparación de concreto. Se incluyen bajo este 
ítem, las delaminaciones, las peladuras, los desprendimientos de 
concreto, las dislocaduras, exposiciones de acero, exposiciones de 
mechas de alambre y demás deterioros superficiales. 

Los procedimientos de reparación serán conforme lo indicado en el Manual 

de Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial vigente. 

Parámetro asociado: Deterioro de elementos de concreto 

Reparación superficial de elementos de concreto (fisuras y grietas): 

Corresponde a la reparación de elementos de concreto del puente, por 

deterioros superficiales tales como: Fisuras y grietas. A fin de que los 

mismos continúen cumpliendo la función para los que fueron diseñados y lo 

niveles de servicio exigidos. En base a los siguientes considerandos: 

➢ Corresponde al sellado de fisuras y grietas de elementos principales 
visibles de concreto tales como: Estribos y pilares (parte baja), veredas, 
muros new Jersey, muros contra impacto y barandas de concreto entre 
otros con libre accesibilidad. 

➢ Corresponde al sellado de fisuras y grietas de elementos principales 
visibles de concreto tales como: Vigas principales, vigas diafragma, 
losas, arcos, y parte superior de estribos y pilares (donde requiera 
andamiaje), donde se requiera el uso de andamios colgantes o 
estructuras especiales de soporte temporales, requiriendo 
implementarse necesariamente líneas de vida, para ejecutar la 
reparación de concreto. 

➢ Para la reparación se debe emplear inyección a presión (mediante 
bombeado) de resinas epóxicas sobre elementos fisurados, en losa, 
vigas, columnas, pórticos, pilares, estribos entre otros elementos del 
Puente, debiendo delimitar adecuadamente la zona a tratar, para no 
perder material epóxico entre los intersticios del relleno. 

Los procedimientos de reparación serán conforme lo indicado en el Manual 

de Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial vigente. 

Conservación de barandas (de concreto y metálicas) y muros new 

jersey. 
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Corresponde a la limpieza, repintado o reparación integral de las barandas 

metálicas y barandas de concreto del tipo: a) Postes y pasamanos, b) Muros 

New Jersey ubicados en el puente con la finalidad de que dichos elementos 

sigan cumpliendo la función para la que fueron diseñados y los niveles de 

servicio exigido para este elemento. 

Previo al trabajo de pintado de barandas de concreto y Muros New Jersey: 

todo elemento suelto, delaminado, con fisuras u otros deterioros 

superficiales, deberán ser reparados o reemplazados conforme las partidas 

de conservación correspondiente. 

Previo al trabajo de pintado de barandas metálicas y/o Guardavías: todo 

elemento suelto, con corrosión u oxidación, elementos incompletos o 

deteriorados, deberán ser reparados o reemplazados según corresponda, 

con lo establecido en el manual de carreteras: Especificaciones técnicas 

generales para construcción vigente. 

La pintura para utilizar será la especificada en las Especificaciones Técnicas 

de Pintura para Obras Viales, previo a los trabajos de pintura los elementos 

que presenten deterioros se repararán en base a las actividades de 

conservación correspondiente. 

Considera también la colocación de láminas reflectivas en los postes de 

ingreso y salida de cada puente y al menos una lámina cada 10m por lado 

de baranda y New Jersey. 

Esta actividad también comprende el reemplazo parcial o total de las 

barandas deterioradas o destruidas del puente. 

Parámetro asociado: Deterioro de barandas metálicas, concreto y New 

Jersey 

Conservación de pintado de veredas y sardineles 

Este trabajo consiste en el repintado de elementos visibles de puentes tales 

como: a) sardineles, b) veredas, c) parapetos con la finalidad de que dichos 

elementos cumplan adecuadamente con la función de seguridad vial para la 

que fue diseñada. 

Esta actividad incluye el pintado de nuevos elementos, en lugares puntuales 

a fin de mantener la funcionalidad de la vía en materia de seguridad vial. 

La pintura requerida para la ejecución de esta actividad deberá cumplir con 

lo establecido en las “Especificaciones Técnicas de Pinturas para Obras 

Viales”, aprobado por RD N° 02-2013-MTC/14 vigente. 

Previo al trabajo de pintado: Todo elemento suelto, delaminado, con fisuras, 

grietas u otros deterioros superficiales, deberán ser reparados conforme las 

partidas de conservación correspondiente. 

Parámetro asociado: Deterioros en veredas y sardineles. 

Conservación de muros contra impacto en accesos 

Este trabajo consiste en la conservación y/o reposición de elementos de 

seguridad vial instalados sobre el puente y en los accesos de los puentes, 

tales como: a) muros contra impactos, con la finalidad de que cumplan 

adecuadamente con la función para las que fueron diseñados e instalados. 

Los trabajos de conservación consisten en la Limpieza, repintado, 
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colocación o reemplazo de muros deteriorados o faltantes por impacto 

con/sin exposición del acero. 

Esta actividad incluye la colocación de nuevos muros contra impacto, en 

lugares puntuales a fin de mantener la funcionalidad de la vía en materia de 

seguridad vial. 

La pintura requerida para la ejecución de esta actividad deberá cumplir con 

lo establecido en las “Especificaciones Técnicas de Pinturas para Obras 

Viales”, aprobado por RD N° 02- 2013-MTC/14 vigente. 

Previo al trabajo de pintado: Todo elemento suelto, delaminado, con fisuras, 

grietas u otros deterioros superficiales, deberán ser reparados. 

 

Considera también la colocación de láminas reflectivas en los muros al 

ingreso y salida de cada puente, las mismas que deben cumplir con las 

normas establecidas en el Manual de Dispositivos de Control de Tránsito 

para Calles y Carreteras, y sus modificatorias, o normativa vigente. 

Parámetro asociado: Deterioros en muros contra impactos 

30.3. PRECISIONES SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA CONSERVACIÓN 
PERIÓDICA DE PUENTES 

Es el conjunto de actividades basados en inspecciones periódicas que permiten 

identificar oportunamente posibles deterioros que requieran correcciones, 

reparaciones, reemplazos y otros en la estructura, accesos y zonas 

circundantes al puente, así como, erosión, socavación, entre otros. 

Las actividades de Conservación Periódica de puentes serán ejecutadas según 

la programación establecida en el Plan de Mantenimiento Aprobado. 

Tomando como base el Manual de Conservación Vial, las actividades de 

Conservación Periódica de Puentes para ejecutar en la presente actividad de 

mantenimiento, sin ser limitante son los siguientes: 

➢ Limpieza de Superficies de Puentes de Concreto 

➢ Limpieza de Superficies de Puentes Metálicos 

➢ Calzaduras en la Cimentación 

➢ Reemplazo y/o Reparación de Juntas de Dilatación 

➢ Reparación del concreto con corrosión en el acero de refuerzo 

➢ Conservación de Pernos de Alta Resistencia 

➢ Conservación de Dispositivos de Drenaje del Tablero del Puente 

➢ Conservación de La Pintura de Puentes Metálicos 

➢ Conservación Del Recubrimiento Epóxico de Puentes Provisionales 

Los alcances complementarios de las actividades de Conservación Periódica 

en Puentes son las siguientes: 

Limpieza De Superficies De Puentes De Concreto Y Metálicos 

Este trabajo consiste en la limpieza de la superficie visible de los elementos 

de puentes de concreto y metálicos (Superestructura y/o Subestructura), 

bajo el estándar: Limpieza con agua a alta presión, no menor de 5,000 psi 

(ni mayor a 10,000 psi) en el punto de aplicación, con hidrolavadora y de 
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requerirse con agentes tixotrópicos o detergente industrial biodegradable 

diluido en agua (1 de detergente por 20 de agua), eliminando toda materia 

adherida o suelta y extraña al puente que impide un adecuado 

funcionamiento. 

Los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad 

serán: Cisternas, compresoras, motobombas con pistolas y boquillas 

reductoras, grupo electrónico, hidrolavadora, entre otros como: Andamios, 

cepillos, escobillas metálicas, escobas, escaleras, lampas, machetes, 

carretillas, sogas, arneses y otros equipos necesarios para dar cumplimiento 

los niveles de servicio. 

Se deberá eliminar toda materia adherida o suelta y extraña a los elementos 

de concreto, metálico o madera que impida su adecuado funcionamiento, 

tales como: hongos, moho, musgos, eflorescencias, barro, polvo, nidos de 

insectos, roedores y aves, excrementos de animales adheridos a las 

estructuras, especies arbustivas, basura, entre otros, serán eliminados 

integralmente. 

Las áreas pintadas con otros productos diferentes, propagandas, serán 

removidos integralmente y la superficie será tratada con el recubrimiento 

que corresponda. 

En el caso de existir nidos de aves la limpieza se efectuará cuando los 

polluelos hayan abandonado los nidos o cuando la Empresa Privada los 

haya reubicado. 

Los nidos de roedores, avispas, murciélagos, termitas, entre otros insectos, 

serán eliminados integralmente, nunca se permitirán. Ninguna de estas se 

eliminará con fuego o sustancia que genere deterioros en la estructura. 

En todos los puentes de concreto se eliminarán los contaminantes. 

Complementariamente, se realizará limpieza manual (trapo industrial, 

escobas, palas, carretillas). 

Toda superficie de concreto deberá estar libre de alambres provenientes del 

encofrado, así como restos de encofrado cangrejeras los cuales deberán ser 

reparados antes del Plan de Mantenimiento. 

Se deberá tener especial tratamiento a los elementos concreto, metálicos 

y/o cables. Toda vez que, para su limpieza e inspección requieran la 

utilización de andamios y equipo de protección personal para trabajos en 

altura, estos seguirán los protocolos de seguridad que establezca La 

Empresa Privada. 

De existir daños severos en elementos de concreto, metálico y/o cables que 

requieran una atención mayor de carácter estructural, se informará a la 

Entidad privada supervisora para las gestiones correspondientes. 

Calzadura en la cimentación 

Este trabajo consiste en reparar la cimentación del puente, mediante la 

colocación de concreto estructural por debajo de la zapata, con la finalidad 
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de mantener o recuperar la función estructural de la pila o el estribo del 

puente, afectados por efectos de socavación. 

Esta actividad incluye los trabajos de excavación, encofrado, relleno o 

enrocado de las zonas contiguas a la calzadura, a fin de garantizar el normal 

funcionamiento del puente. 

Para la ejecución de este trabajo que lo general se realiza por razones de 

emergencia, debe efectuarse previo diseño específico. 

Por lo general los materiales que se requieren para esta actividad son: 

concreto estructural, aditivos, roca seleccionada, madera para encofrados y 

otros. 

Por lo general los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de 

esta actividad son: tractor sobre orugas, cargador frontal, grúa, excavadora, 

mezcladora, camión concretero, equipo para bombeo; herramientas 

manuales y otros. 

Reemplazo y/o reparación de juntas de dilatación 

Este trabajo consiste en la remoción de las juntas de dilatación, que se 

encuentren sueltas o deterioradas, y su reemplazo por una nueva o similar 

de tipo técnicamente mejorado, con la finalidad de garantizar el buen 

funcionamiento de la superestructura del puente. Esta actividad incluye el 

retiro del pavimento o concreto en la zona de las juntas de dilatación. 

Junta Elástica Expandible: Consistirá en un perfil elastomérico preformado 

que se adhiere a los elementos estructurales mediante un adhesivo epóxico, 

pernos de anclaje u otro dispositivo de conexión. Se requiere de un perfil de 

neopreno especialmente diseñado para el sello de juntas de dilatación, 

capaz de soportar ciclos térmicos y cargas dinámicas, hasta un 100% de su 

tamaño normal. 

Se procederá de acuerdo con el tipo de junta existente y el grado de 

disfuncionalidad inherente: Para juntas del tipo compresible expandible 

(vacías), donde la carpeta asfáltica este sobre la losa (sin relleno sobre la 

losa). 

➢ Delimitación de la zona a reparar. 

➢ Ruteado de un canal de 1” de ancho (máx.) y 1” de profundidad (máx.). 

➢ Relleno con un mastic asfaltico o sellante elastomérico.  

➢ Para juntas con poco a mediano rango de movimiento: 

➢ Corresponde al cambio integral de juntas de dilatación por las del tipo 

compresible expandible, efectuando: 

➢ Delimitación de área a tratar. 

➢ Demolición controlada, cepillado de paredes y sopleteado con aire a 

presión. 

➢ Encofrado. 

➢ Instalación de perfiles angulares. j)    Pegamento epóxico. 

➢ Concreto con aditivos acelerantes y plastificantes y con adición de fibras 

de polipropileno para evitar generación de fisuras. 
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➢ Instalación de perfil elastomérico tipo panal G-50. m)  El recubrimiento 
de sikaflex o similar. 

Para juntas con amplio rango de movimiento, deben considerarse el 

reemplazo de las juntas existentes por unas de similar característica o las 

del tipo expansión modular. 

En caso de que los anclajes estén en buenas condiciones reponer el 

tapajunta, en todos los casos el retiro de carpeta asfáltica sobre la junta es 

imprescindible, para permitir el libre desplazamiento. 

Considera además la fijación de las planchas metálicas sueltas (tapajuntas) 

con soldadura. Los trabajos se ejecutarán por carril, debidamente 

señalizado. 

Reparación del concreto con corrosión en el acero de refuerzo 

Este trabajo consiste en la reparación de los elementos de concreto del 

puente, que presentan daños por corrosión de la armadura de refuerzo, con 

la finalidad de preservar el comportamiento estructural de los mismos, y de 

esta manera, evitar que se produzcan daños mayores. 

Esta actividad comprende la preparación de la superficie, reemplazo de la 

armadura corroída, empleo de aditivos puentes de adherencia, fabricación y 

colocación de concreto hidráulico. Para la ejecución de este trabajo, para 

cada caso debe efectuarse un diseño específico por un especialista. 

Los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad 

serán: camión concretero, vibrador de concreto, martillos, cinceles, y otras 

herramientas similares, equipo de aire a presión, equipo de chorro de agua, 

equipo para corte de varillas y de soldadura, mezcladora de concreto y otros. 

El procedimiento consistirá en remover completamente toda el área que 

presenta deterioro y hasta la profundidad necesaria para encontrar concreto 

en buenas condiciones. Efectuar la remoción, mediante el uso de martillos, 

cinceles y otras herramientas o máquinas similares. La condición del 

concreto se puede determinar en la práctica golpeando la superficie con un 

martillo; las áreas de concreto sano producirán un sonido metálico, agudo y 

vibrante, en tanto que en las con concreto dañado el sonido será sordo y 

hueco. Se debe conformar un perímetro de forma regular, y alcanzar la 

profundidad necesaria para despejar completamente las barras de acero y 

hasta 25 mm por detrás de ellas. La geometría recomendada para la 

remoción del concreto con daños o defectos es: 

➢ En vigas, es recomendable retirar el concreto de la parte dañada en 

secciones uniformes, pero en franjas, principalmente en la zona de 

acero en tracción. 

➢ En columnas, lo recomendable es retirar el concreto por caras, 

evaluando la posibilidad de reparar más de una cara a la vez. 

➢ En la cara superior de una losa, se procederá de tal manera que permita 

dejar libre la armadura de la capa superior. 

➢ En losas que requieran reparación total o profunda, trabajar toda el área 
dañada 

Conservación de pernos de alta resistencia 
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Este trabajo consiste en el ajuste periódico y/o reemplazo de los pernos u 

otro tipo de conectores de alta resistencia de puentes: a) Modulares o 

provisionales, con la finalidad de preservar el comportamiento estructural de 

los mismos, y de esta manera, evitar que se produzcan daños mayores. 

Los pernos y conectores de reemplazo deben cumplir con las 

especificaciones de calidad, grado y dimensiones de los planos originales 

de las estructuras. En general deberán cumplir con las especificaciones DIN, 

ASTM, SAE u otros equivalentes. 

Los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad 

serán: equipo de hidrolimpieza, andamios metálicos, taquímetros o 

atornilladores a percusión, llaves de impacto y herramientas especiales para 

el reemplazo de pernos u otros conectores de alta resistencia y otros. 

El uso de herramientas manuales, equipos y accesorios que utilice la 

Empresa Privada para desajustar, retirar y reemplazar dichos elementos 

estructurales se realizará con el auxilio de andamios metálicos, 

torquímetros, llaves de impacto, etc., todo lo cual será definido por el 

Contratista, teniendo en cuenta que su capacidad y eficiencia se ajusten al 

programa de ejecución de los trabajos y al cumplimiento de las exigencias 

de la especificación. 

Al trabajar los empalmes de conexiones a fricción y no a corte y momento, 

debe asegurarse que el cambio de conectores no reduzca la fricción. El 

reemplazo debe hacerse uno a uno o a dos como máximo, en lados 

opuestos. En general, debe hacerse de fuera hacia dentro o al revés, 

apretando las conexiones al torque final. 

Sólo cuando por medios mecánicos no puedan retirarse las cabezas de las 

conexiones corroídas el uso de flama de fuego puede ser autorizado. 

Los pernos se usan con una arandela templada en cada extremo y se 

ajustarán generalmente por la tuerca y eventualmente por la cabeza, 

sujetando la tuerca hasta alcanzar las tensiones de diseño y/o las señaladas 

en las especificaciones especiales de los mismos conectores, usando para 

ello instrumentos de ajuste (torquímetros, atornilladores a percusión y 

análogos), que arrojen resultados confiables de los momentos torsores 

alcanzados. La diferencia entre el momento de ajuste prescrito y el 

realmente aplicado no debe exceder de +/- 10% con la herramienta utilizada, 

la que deberá ser calibrada antes de cada operación de empernado. 

Para el ajuste de pernos en puentes provisionales tipo Harzone considerar 

los siguientes niveles de torque para su verificación. 
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Conservación de dispositivos de drenaje del tablero del puente 

Este trabajo consiste en limpiar, reparar, alargar o construir nuevos 

dispositivos de drenaje del tablero del puente, con la finalidad de mantener 

el adecuado drenaje de las aguas que caigan sobre el tablero del puente. 

Corresponde a la colocación de nuevos drenajes y/o colocación de tubos de 

drenaje complementarios al drenaje existente. 

El reemplazo de drenajes se realizará si los existentes han perdido 

funcionalidad o no existen, por encontrarse deterioradas, corroídos, estar 

desprendido o tapado con concreto. 

Se señalan a continuación una serie de actividades: 

➢ Delimitación de área a tratar. 

➢ Demolición controlada, cepillado de paredes de abertura de la losa y 

sopleteado con aire a presión. 

➢ Retiro de drenaje deteriorados.  

➢ Puente de adherencia. 

➢ Colocación de tuberías de drenaje PVC Ø 4”. 

➢ Encofrado. 

➢ Concreto con aditivos acelerantes y plastificantes y con adición de fibras 
de polipropileno para evitar generación de fisuras. 

En todos los casos, el drenaje vertical nuevo, debe tener una longitud no 

menor a 0.50m por debajo de la losa. 

En el caso de drenajes laterales, la prolongación será a no menos de 0.30m 

del borde la superestructura. 

La ampliación de drenajes se realizará con la finalidad de evitar que el agua 

discurra por las paredes de la superestructura y eliminar así la 

contaminación y daños del concreto de la cara inferior de la losa a la salida 
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del drén y de las caras laterales de las vigas de concreto o metálicas. En el 

caso de drenajes conformados por tubos metálicos se considerarán 

procedimientos de hidrolimpieza, preparación de superficie y de pintado 

según lo señalado en las especificaciones respectivas de las partidas de 

conservación periódica. 

Toda prolongación se efectuará sobre la cara exterior de la tubería existente, 

a 10cm por debajo de la cara inferior de la losa; nunca será colocada por el 

lado interno, debido a los procesos de filtración y humedecimiento de la losa 

que puede generar procesos futuros de delaminación. 

En todos los casos la prolongación mínima de drenajes debe ser a 0.50m 

por debajo de la losa. 

Las superficies metálicas, incluyendo las galvanizadas, que deban ser 

repintadas, serán limpiadas de todo óxido, escamas sueltas, suciedad, 

aceite, grasa, y otras sustancias extrañas, cumpliendo con los 

procedimientos y métodos establecidos en las “Especificaciones Técnicas 

de Pinturas Para Obras Viales”, aprobado por RD N° 02-2013- MTC/14, o la 

norma que se encuentre vigente. 

El repintado de las superficies de los elementos metálicos, cuyas etapas 

entre otros comprende, el tiempo de aplicación, almacenamiento de pinturas 

y solvente, mezclado y dilución y aplicación de la pintura, se ejecutará de 

acuerdo con los procedimientos y métodos establecidos en las 

“Especificaciones Técnicas de Pinturas Para Obras Viales”, aprobado por 

RD N° 02-2013-MTC/14, o la norma que se encuentre vigente. 

Conservación de la pintura de puentes metálicos 

Este trabajo consiste en la ejecución de labores de repintado parcial o total 

de los elementos que constituyen la estructura metálica del puente, con la 

finalidad de que los mismos se encuentren protegidos de los agentes 

externos y mantengan sus características de diseño. 

Esta actividad incluye el repintado de la totalidad de la estructura metálica. 

Los materiales requeridos para la ejecución de esta actividad deben cumplir 

en lo que corresponda, con lo establecido en las “Especificaciones Técnicas 

de Pinturas Para Obras Viales”, aprobado por RD N° 02-2013-MTC/14, o la 

norma que se encuentre vigente. 

Por lo general, los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de 

los trabajos especificados son: equipos mecánicos o autopropulsados o 

equipos manuales de pintado, según el caso; compresora, equipos para 

limpieza, elementos para remover pintura que, eventualmente, pueden ser 

un equipo de chorro de agua a alta presión; escobillas de hierro, martillos, 

cincel, espátula, escobillado mecánico (del tipo esmeril de copa), elementos 

para la seguridad y otros. 

Conservación del recubrimiento epóxico de puentes provisionales 

Este trabajo consiste en ejecutar el mantenimiento y reparación oportuna, 

frente a problemas en algunas partes del revestimiento como: granos de 
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desgaste, desprendimientos y agrietamientos, la reparación puede hacerse 

en sitio con herramientas complementarias. 

Los Materiales para emplear serán:  

1) Adhesivo; adhesivo epoxi modificado de poliuretano del modelo TTDO-

20E o adhesivo epoxi del modelo DH-IV. El adhesivo epoxi modificado de 

poliuretano está compuesto de los dos componentes- A y B, y sus 

indicadores principales de rendimiento son: viscosidad de 3~7 Pa.s a 25℃, 

resistencia a la tracción mayor a 14Mpa, elongación a la rotura superior a 

20%, tiempo de condensación de adhesivo de 15~45min, fuerza adhesiva 

extensible con placa de acero mayor a 5Mpa. 2)  Agregado:  basalto, 

diámetro de partícula de 1-3mm, indicadores principales de rendimiento: 

tasa de absorción de agua inferior a 0.2%, dureza de Mohs no inferior a 6. 

Los equipos y herramientas para utilizar, se recomienda los siguientes: 

Soplador, Lijadora eléctrica portátil, Herramienta eléctrica de agitación, 

Generador y panel de conexiones, Báscula electrónica, Rastrillo de dientes, 

Espátula, Cubo de acero inoxidable de diámetro de 50cm Cepillo metálico 

de alta resistencia, Escoba, Pala, Cinta adhesiva. 

Procedimiento de aplicación será el siguiente: 

➢ Tratamiento de la sub-base 

Se opta por clima adecuado a la construcción, y en general, tiempo 

despejado de temperatura entre 10℃～40℃, la superficie de la sub-

base tiene que mantenerse seca. El proceso tecnológico de tratamiento 

de la sub-base es: 

 

Demarcar las áreas de construcción con relación a las posiciones con 

problema: 

• En   áreas   con   problemas   de   agrietamiento   y   

desprendimiento, se   retira manualmente o a máquina las partes 

desprendidas o incompletas en la superficie del recubrimiento 

epóxico 

• Después de retirar los bloques del recubrimiento epóxico, es 

necesario mantener la superficie de cubierta limpia y plana, sin 

adhesivo ni materiales residuales. 

• Las áreas parciales con mugres o herrumbres deben limpiarse 

mediante la aplicación de lijadora eléctrica portátil 

• Las suciedades de barro en áreas parciales deben eliminarse con 

cepilla de acero; 

• Las áreas de construcción se limpian completamente mediante 
fuelle o aspiradora de gran potencia 

➢ Agitar adhesivo 

Se mide el área de construcción, se calcula la cantidad de adhesivo a 

utilizar, los componentes A y B se mezclan de manera uniforme según 

la relación de volumen de 1:1. El componente A se vierte en el recipiente 

de agitación antes del componente B, y posteriormente, se realiza 
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agitación a velocidad de 300 revoluciones/minuto durante 3 minutos 

mediante agitador eléctrico, de manera que los componentes A y B sean 

completos y uniformemente mezclados. En la agitación, se debe 

prevenir la entrada de burbujas de aire. 

➢ Recubrir con adhesivo 

El adhesivo bien mezclado se vierte en el área de construcción cuya 

superficie está ya bien tratada, y se tiende por medio del rastrillo de 

dientes de goma para que el área sea recubierta de manera uniforme, 

se debe garantizar la uniformidad de espesor de la capa de adhesivo. 

➢ Esparcir agregados 

Cuando el área de construcción esté recubierta por adhesivo de manera 

uniforme, lisa y plana, se esparce enseguida agregados que tienen que 

tapar completamente la capa de adhesivo; cuando la capa de adhesiva 

esté solidificada (más o menos 3-4 horas) y el recubrimiento tenga cierta 

resistencia, se debe remover con escoba los agregados de sobra en la 

superficie, los agregados limpios y no contaminados pueden ser 

reciclados. 

En cuanto a los problemas de agrietamiento y desprendimiento, es necesario repetir los 

trabajos de recubrimiento de adhesivo, esparcimiento de agregados y reciclaje de 

agregados para construir la segunda capa, por medio de procedimientos iguales que la 

primera capa.  
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ANEXO N° 3-C: 
CRONOGRAMA TENTATIVO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

A continuación, se presenta el cronograma para la ejecución del Plan de Mantenimiento: 

 
 

CRONOGRAMA DE INTERVENCION – PLAN DE MANTENIMIENTO PARA LA GESTIÓN Y CONSERVACION VIAL - CARRETERA AN 110 
                   

ACTIVIDA
D 

PROG
. 

INICI
O 

PROG
. 

FINAL 
INTERVENCIONES 

UNIDA
D 

CANT. 
(A) 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 CULMINACIÓN  

Semestr
e 1 

Semestr
e 2 

Semestr
e 3 

Semestr
e 4 

Semestr
e 5 

Semestr
e 6 

Semestr
e 7 

Semestr
e 8 

Semestr
e 9 

Semestr
e 10 

Recepci
ón (10 
días) 

Conclusi
ón (EP: 
20 días) 

Conclusi
ón 

(ENTIDAD

: 20 días) 

TRAMO 1: 
PE_3N  - 
Salida de 

Catác 

00+00
0 

1+570 

Conservación Rutinaria 
antes de la 
Conservación Periódica 

Km-
Año 

       
1.570  

                          
Conservación Periódica 
- Pavimento Rígido 

Km 
       

1.570                            
Conservación Rutinaria 
después de la 
Conservación Periódica 

Km-
Año 

       
1.570  

                          

TRAMO 2: 
Salida de 

Catác 
(01+570) - 

Tunel 
Kahuish 
(36+600) 

1+570 
36+60

0 

Transitabilidad en zona 
de riesgo geologico 
severo (24+098 - 
24+253) 

Glb 
       

1.000  
                          

Conservación Rutinaria 
antes de la 
Conservación Periódica 

Km-
Año 

     
35.030  

                          
Conservación Periódica 
- Carpeta Asfáltica 

km 
     

35.030                            
Conservación Periódica 
- Pavimento Rígido 
Curvas 

Glb 
       

1.000  
                          

Conservación Periódica 
de Puentes 

Glb 
       

1.000                            
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Conservación Rutinaria 
después de la 
Conservación Periódica 

Km-
Año 

     
35.030  

                          
TRAMO 3: 

Ingreso 
Túnel 

Kahuish 
(36+600) - 

Salida 
Túnel 

Kahuish 
(37+110) 

36+60
0 

37+11
0 

Conservación Rutinaria 
antes de la 
Conservación Periódica 

Km-
Año 

       
0.510  

                          
Conservación Periódica 
- Túnel 

km 
       

0.510                            

Conservación Rutinaria 
después de la 
Conservación Periódica 

Km-
Año 

       
0.510  

                          

TRAMO 4: 
Salida 
Túnel 

Kahuish 
(37+110) - 

Ingreso 
Chavín 

cruzando 
puente 

(68+960) 

37+11
0 

68+96
0 

Transitabilidad en zona 
de riesgo geologico 
severo (64+203 - 
64+543) 

Glb 
       

1.000  
                          

Conservación Rutinaria 
antes de la 
Conservación Periódica 

Km-
Año 

     
31.850  

                          
Conservación Periódica 
- Carpeta Asfáltica 

km 
     

31.850                            
Conservación Periódica 
- Pavimento Rígido 
Curvas 

Glb 
       

1.000  
                          

Conservación Periódica 
de Puentes 

Glb 
       

1.000                            
Conservación Rutinaria 
después de la 
Conservación Periódica 

Km-
Año 

     
31.850  

                          
TRAMO 5: 

Ingreso 
Chavín 

cruzando 
puente 

68+96
0 

70+18
0 

Conservación Rutinaria 
antes de la 
Conservación Periódica 

Km-
Año 

       
1.220  

                          
Conservación Periódica 
- Pavimento Rígido 

km 
       

1.220                            
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(68+960) - 
Salida 
Chavín  

(70+180) 

Conservación Rutinaria 
después de la 
Conservación Periódica 

Km-
Año 

       
1.220  

                          

TRAMO 6: 
Salida 
Chavín  

(70+180) - 
Ingreso 

San Marcos 
cruzando 
puente 

(75+700) 

70+18
0 

75+70
0 

Transitabilidad en zona 
de riesgo geologico 
severo (72+523 - 
72+843) 

Glb 
       

1.000  
                          

Conservación Rutinaria 
antes de la 
Conservación Periódica 

Km-
Año 

       
5.520  

                          
Conservación Periódica 
- Carpeta Asfáltica 

km 
       

5.520                            
Conservación Periódica 
de Puentes 

Glb 
       

1.000                            
Conservación Rutinaria 
después de la 
Conservación Periódica 

Km-
Año 

       
5.520  

                          
TRAMO 7: 

Ingreso 
San Marcos 

cruzando 
puente 

(75+700) - 
Fin 

Pavimento 
Rigido San 

Marcos 
antes de 
puente 

(78+360) 

75+70
0 

78+36
0 

Conservación Rutinaria 
antes de la 
Conservación Periódica 

Km-
Año 

       
2.660  

                          
Conservación Periódica 
- Pavimento Rígido 

km 
       

2.660                            

Conservación Rutinaria 
después de la 
Conservación Periódica 

Km-
Año 

       
2.660  

                          
TRAMO 8: 

Fin 
Pavimento 
Rigido San 

78+36
0 

86+73
5 

Transitabilidad en zona 
de riesgo geologico 
severo (85+933 - 
86+735) 

Glb 
       

1.000  
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Marcos 
antes de 
puente 

(78+360) - 
Emp. PE 14 
A (86+735) 

Conservación Rutinaria 
antes de la 
Conservación Periódica 

Km-
Año 

       
8.375  

                          
Conservación Periódica 
- Carpeta Asfáltica 

km 
       

8.375                            
Conservación Periódica 
de Puentes 

Glb 
       

1.000                            
Conservación Rutinaria 
después de la 
Conservación Periódica 

Km-
Año 

       
8.375  

                          

GESTION VIAL 
Glb 

        
1.00                            

RECEPCIÓN  Glb 10 dias                           

PRESENTACIÓN DEL INFORME DE 
CONCLUSIÓN  

Glb 20 días 
                          

REVISIÓN DEL INFORME DE CONCLUSIÓN  Glb 20 días                           
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ANEXO N° 3-D: 
ESTUDIO TÉCNICO SUSTENTA LA APROBACIÓN DEL PLAN DE 

MANTENIMIENTO 

Toda la documentación del estudio técnico del Plan de Mantenimiento denominado 
“Plan de Mantenimiento para la Gestión y Conservación Vial por Niveles de Servicio de 
la Carretera AN-110, Departamento de Áncash” será entregada a través de un enlace 
drive una vez presentada la Carta de Expresión de Interés, según Convocatoria, a través 
del correo electrónico del Comité Especial de la Entidad Pública siguiente: 

comiteespecialoxi110@regionancash.gob.pe 
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ANEXO N° 4: 
DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 
ANEXO N° 4-A: 

MODELO DE CARTA DE EXPRESIÓN DE INTERÉS 

 
Lima, [INDICAR LUGAR Y FECHA] 
 
Señores: 
COMITÉ ESPECIAL – Ley N° 29230  
PROCESO DE SELECCIÓN N° 001-2026-CE.OXI-EP-AN110-GRA-PRIMERA 
CONVOCATORIA 
 
Presente. – 
 
La Empresa Privada (O EL CONSORCIO) [CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR O 
CONSORCIO], debidamente representado por su [CONSIGNAR REPRESENTANTE 
LEGAL EN CASO DE EMPRESA PRIVADA O DEL REPRESENTANTE COMÚN EN 
CASO DE CONSORCIO, ASÍ COMO SU NOMBRE COMPLETO], identificado con DNI 
N° […………..], tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relación con el PROCESO 
DE SELECCIÓN N° 001-2026-CE.OXI-EP-AN110-GRA-PRIMERA CONVOCATORIA, 
a fin de manifestar interés respecto de la siguiente actividad: 
 
PLAN DE MANTENIMIENTO PARA LA GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR 
NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA AN-110, DEPARTAMENTO DE 
ÁNCASH”, con Código N° 0000024 
 
Para dichos efectos, declaro haber tomado conocimiento del contenido de las Bases del 
proceso de selección antes indicado, sujetándome a las disposiciones y requisitos 
establecidos en las mismas. 
 
Asimismo, señalo mi correo electrónico: [INDICAR CORREO ELECTRONICO] para las 
notificaciones en el presente proceso de selección. 
 
Atentamente, 
 
 

..……………………………………………  
Nombre, firma, sello y DNI del  

Representante Legal de la Empresa Privada (o Consorcio) 
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ANEXO N° 4-B: 
CONTENIDO DE LOS SOBRES A SER PRESENTADOS POR EL POSTOR 

 
A. CONTENIDO DEL SOBRE N° 1: CREDENCIALES 

 
1. Requisitos Legales: 

 
▪ Si el postor es una persona jurídica domiciliada (peruana): Copia simple 

de la ficha registral, adjuntando el documento constitutivo y sus respectivas 
modificaciones y del documento que acredite a los Representantes Legales. 
Alternativamente al documento constitutivo, se aceptará copia del Estatuto 
vigente, sea de la persona jurídica o de los integrantes del Consorcio. 

▪ Si el postor es una persona jurídica extranjera: Copia simple de la ficha 
registral de la sucursal, filial o subsidiaria, adjuntando el documento 
constitutivo en el Perú, así como sus respectivas modificaciones; y, copia del 
documento que acredite a los Representantes Legales en Perú. Los 
documentos de constitución o el estatuto deben indicar expresamente que se 
someten a las leyes del Perú. 

▪ El Anexo N° 4-G firmado por los Representantes Legales de los integrantes 
del Postor y, de ser el caso, los Representantes Legales de los integrantes 
del Consorcio. 

▪ Copia simple de los documentos que acrediten las facultades del o los 
Representantes Legales del Postor o Consorcio, los cuales pueden suscribir 
el Convenio de Inversión de manera conjunta y/o indistinta.  

▪ En el caso de Consorcio, deberá presentarse adicionalmente una Declaración 
Jurada firmada por los representantes legales que lo integran, conforme al 
modelo que aparece como del Anexo N° 4-K. 

▪ La relación de Convenios y adendas suscritos con las entidades públicas que 
incluya el Monto Total del Convenio de Inversión, de corresponder. 

▪ Documento que acredite que el postor (empresa privada; o, empresas 
integrantes del Consorcio) cuenta con inscripción en el RUC con estado 
activo, con condición de domicilio fiscal habido y representantes legales ante 
SUNAT. 

 

IMPORTANTE: 

La sucursal en el Perú debe considerar los requisitos establecidos en la Ley N° 26887 Ley General de 

Sociedades, así como encontrarse inscrita en la SUNARP con capital asignado y contar con designación de 

representante legal. Los documentos de constitución o el estatuto deben indicar expresamente que se someten 

a las leyes del Perú. 

Si es filial o subsidiaria peruana de una empresa o de un grupo empresarial u otra forma equivalente que la 

legislación peruana admita, debe estar legalmente constituida en el Perú y encontrarse inscrita en SUNARP.    

 
2. Información Financiera: 

▪ Los Postores o las empresas integrantes del Consorcio, deberán presentar la 
Carta respecto de sus Estados Financieros correspondientes a los últimos 3 
ejercicios. Además, deberá adjuntar copia de la última Declaración Jurada 
presentada a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 
(SUNAT). 

 
▪ Declaración Jurada en la que el Postor indique que cuenta con un patrimonio 

neto por un valor de S/ 390’000,000.00 (Trescientos noventa millones con 
00/100 Soles), del presente proceso de selección y la suma de los montos de 
inversión pendientes de reconocimiento, según Anexo N°4-D; y/u otra 
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información financiera que establezca el Comité Especial para garantizar que 
la Empresa Privada cuenta con la solvencia financiera suficiente para el 
cumplimiento de sus obligaciones en el Convenio de Inversión. 
 
SOBRE EL PATRIMONIO NETO: 

- El Patrimonio Neto se acredita con el estado financiero anual auditado del 
último ejercicio disponible, el cual no puede tener una antigüedad mayor a 
dieciocho (18) meses, contados desde la fecha de publicación de las bases 
del proceso de selección. Para efectos de lo dispuesto en el presente literal, 
se considera lo siguiente: 
 

(ii) Los estados financieros deben estar preparados de conformidad con las NIIF, 
según corresponda, y haber sido auditados por sociedades de auditoría 
autorizadas por el Colegio de Contadores Públicos correspondiente. 
 

(ii) Tratándose de Postores extranjeros, además de cumplir con lo señalado en 
el literal b, c o d del numeral 1 del párrafo 86.2, pueden acreditar su solvencia 
financiera a través de estados financieros preparados conforme a las normas 
contables generalmente aceptadas en su país de origen, los cuales deben 
estar auditados por una sociedad de auditoría externa independiente, 
legalmente habilitada. 
 

• En el caso de un Consorcio, se puede considerar a la suma de los patrimonios 
netos prorrateados de cada uno de los integrantes, se admite la acreditación 
del patrimonio neto de manera proporcional a los porcentajes de participación 
de cada uno de sus integrantes. 

• Para efectos de acreditación del Patrimonio Neto, no se considera aquel 
patrimonio que se encuentre constituido totalmente por bonos emitidos por la 
República del Perú respecto de los cuales se haya producido la caducidad o 
prescripción para su cobro, por cuanto dichos instrumentos no representan 
un respaldo patrimonial efectivo ni garantizan la adecuada capacidad 
económica para el cumplimiento oportuno y continuo de las Obligaciones 
asumidas por la Empresa Privada, ni la ejecución de las Intervenciones, ni la 
adecuada salvaguarda de los recursos públicos comprometidos. En el 
supuesto de que el patrimonio neto se encuentre parcialmente conformado 
por los mencionados bonos, se considera únicamente la porción del 
patrimonio que no esté constituida por dichos instrumentos, de acuerdo a lo 
señalado en el numeral 86.7 del artículo 86 del Reglamento. 

• Carta de Presentación de Información Financiera y Técnica: Conforme al 
Anexo N° 4-D, firmada en original por el Representante Legal cuyas firmas 
deben ser legalizadas por Notario Público o Juez de Paz. 
 

3. Carta de Presentación de Información Financiera y Técnica: Conforme al Anexo 
N° 4-D, firmada en original por el Representante Legal cuyas firmas deben ser 
legalizadas por Notario Público o Juez de Paz. 
 

IMPORTANTE:   
 

• El Comité Especial determina el monto mínimo del patrimonio neto requerido, tomando 
en cuenta la envergadura, complejidad y naturaleza del Plan de Mantenimiento objeto 
del proceso de selección, el cual en todos los casos debe ser superior al Monto 
Referencial del Convenio de Inversión consignado en las bases.  
 

• Cuando la empresa privada cuente con Convenios de Inversión suscritos con montos 
pendientes de reconocimiento, debe acreditar un patrimonio neto superior a la suma del 
patrimonio neto mínimo establecido por el comité especial y los montos pendientes de 
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reconocimiento. Para estos efectos, se entiende como monto pendiente de 
reconocimiento, la diferencia entre el monto total de los Convenios de Inversión y 
adendas previamente suscritos por la Empresa Privada y el monto efectivamente 
reconocido mediante CIPRL o CIPGN.  
 

• Tratándose de empresas extranjeras, toda la documentación emitida en idioma distinto 
al español debe presentarse traducida, legalizada o apostillada, conforme a la normativa 
aplicable. 
 

• En caso el Postor sustente parte de su solvencia financiera a través de empresas 
vinculadas debe presentar los requisitos financieros solicitados para las empresas 
nacionales o extranjeras, según corresponda. 

 
 

B. CONTENIDO DEL SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONÓMICA 
 
La Propuesta Económica será presentada según el Anexo N° 4-E (OPCION 1 O 
OPCION 2 O ANEXO N° 4-F, DE CORRESPONDER) de las presentes Bases. 
 
Cada Propuesta Económica deberá permanecer vigente, cuando menos hasta 
sesenta (60) días hábiles después de la fecha de otorgamiento de la Buena Pro, 
aun cuando no hubiera sido declarada ganadora. Quedará sin efecto toda 
Propuesta Económica que tuviese una vigencia menor. El Comité Especial podrá 
disponer la prórroga obligatoria de la vigencia de las Propuestas Económicas. 
 
A los efectos de este proceso de selección, la presentación del Sobre N° 2 por 
parte de un Postor constituye una Propuesta Económica irrevocable por la materia 
de este proceso. Una Propuesta Económica implica el sometimiento del Postor a 
todos los términos y condiciones, sin excepción, del Convenio de Inversión y de la 
carta de presentación de su Propuesta Económica. 
 

C. CONTENIDO DEL SOBRE N° 3: PROPUESTA TÉCNICA 
 

1. Acreditar el cumplimiento de los Requisitos Mínimos establecidos en los Términos 
de Referencia. Esto podrá ser a través del Postor, por uno o más integrantes en 
el caso de Consorcio, por una Empresa Vinculada o por una Empresa Ejecutora 
especializada que será contratada por el Adjudicatario, durante todo el periodo de 
ejecución del Proyecto. En cualquiera de los casos la Entidad Pública verificará 
que la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) se encuentre(n) inscritas en el Registro 
Nacional de Proveedores del Organismo Especializado para las Contrataciones 
Públicas Eficientes (OECE), según los registros que correspondan. 
 

2. En caso se acredite el requisito a través de una o más Empresas Ejecutoras, 
distintas a la Empresa Privada, el Postor debe presentar el Anexo N° 4-H (O 
ANEXO N° 4-I, DE CORRESPONDER) mediante el cual manifieste que de resultar 
favorecido con la Adjudicación de la Buena Pro, se compromete a contratar como 
Ejecutor(s) del Proyecto a la(s) empresa(s) cuya experiencia acreditó en el Sobre 
N° 2, bajo apercibimiento de perder automáticamente la Buena Pro en caso de 
incumplimiento. 
 
La Empresa Ejecutora será solidariamente responsable con el Adjudicatario por la 
prestación de los servicios a su cargo. En este caso, la Empresa Ejecutora y el 
Postor deberán adjuntar el Anexo N° 4-J debidamente suscrito. 
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La Propuesta Técnica será evaluada por el Comité Especial, tendrá el carácter de 
vinculante. Las propuestas que se presenten de manera incompleta quedarán 
eliminadas. 
 

D. PRESENTACIÓN DE LOS SOBRES 
 
Los sobres deben ser presentados al Comité Especial cerrados y claramente 
marcados en el anverso, indicando el número de sobre que le corresponde, así 
como el nombre del Postor, en cada uno de ellos, con los siguientes rotulados:  
 
SOBRE N° 1: CREDENCIALES 
 

Señores 
GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH  
Dirección. 
 
Atte. Comité Especial – Ley N° 29230 
 
Proceso: [INDICAR NOMBRE DEL PROCESO OBJETO DE CONVOCATORIA] 
 
Objeto del Proceso. - 
 
Selección de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecución de la actividad de 
mantenimiento del PLAN DE MANTENIMIENTO PARA LA GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL 
POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA AN-110, DEPARTAMENTO DE ÁNCASH”, 
con Código N° 0000024 
 
SOBRE N° 1: CREDENCIALES 
NOMBRE / DENOMINACIÓN SOCIAL / RAZÓN SOCIAL DE POSTOR 
N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR [……….] 

 

 
SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONÓMICA 
 
Señores 
GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH 
Dirección. 
 
Atte. Comité Especial Ley N° 29230 
 
Proceso: [INDICAR NOMBRE DEL PROCESO OBJETO DE CONVOCATORIA] 
 
Objeto del Proceso. – 
 
Selección de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecución actividad de mantenimiento del 
PLAN DE MANTENIMIENTO PARA LA GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE 
SERVICIO DE LA CARRETERA AN-110, DEPARTAMENTO DE ÁNCASH”, con Código N° 0000024 
 
SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONÓMICA 
NOMBRE / DENOMINACIÓN SOCIAL / RAZÓN SOCIAL DE POSTOR 
N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR [……….] 
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SOBRE N° 3: PROPUESTA TÉCNICA 
 
Señores 
GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH 
Dirección. 
 
Atte. Comité Especial Ley N° 29230 
 
Proceso: [INDICAR NOMBRE DEL PROCESO OBJETO DE CONVOCATORIA] 
 
Objeto del Proceso. – 
 
Selección de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecución actividad de mantenimiento del 
PLAN DE MANTENIMIENTO PARA LA GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE 
SERVICIO DE LA CARRETERA AN-110, DEPARTAMENTO DE ÁNCASH”, con Código N° 0000024 
 
SOBRE N° 3: PROPUESTA TÉCNICA 
NOMBRE / DENOMINACIÓN SOCIAL / RAZÓN SOCIAL DE POSTOR 
N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR [……….] 
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ANEXO N° 4-C: 
MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN 

 
 IMPORTANTE: 

• El presente formulario será utilizado en caso de que el Representante Legal de la 
Empresa Privada o el representante común del Consorcio no concurra 
personalmente al proceso de selección. 

 
Lima, [INDICAR LUGAR Y FECHA] 
 
Señores: 
COMITÉ ESPECIAL – Ley N° 29230  
PROCESO DE SELECCIÓN N° 001-2026-CE.OXI-EP-AN110-GRA-PRIMERA 
CONVOCATORIA 
Presente. – 
 
[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (EMPRESA PRIVADA Y/O CONSORCIO)], N° 
RUC […………..], debidamente representado por su [CONSIGNAR REPRESENTANTE 
LEGAL EN CASO DE EMPRESA PRIVADA O DEL REPRESENTANTE COMÚN EN 
CASO DE CONSORCIO, ASÍ COMO SU NOMBRE COMPLETO], identificado con DNI 
N° […………..], tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relación con el PROCESO 
DE SELECCIÓN N° 001-2026-CE.OXI-EP-AN110-GRA-PRIMERA CONVOCATORIA, 
a fin de acreditar a nuestro apoderado: [INDICAR NOMBRE DEL APODERADO] 
identificado con DNI N° […………..], quien se encuentra, en virtud a este documento, 
debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de selección.  
 
Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito. 
 
 

..……………………………………………  
Nombre, firma, sello y DNI del  

Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio 
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ANEXO N° 4-D: 
MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y 

TÉCNICA 

 
[INDICAR LUGAR Y FECHA] 
 
Señores 
COMITÉ ESPECIAL – Ley N° 29230  
GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH 
Presente.- 
 
Postor: [……………………………………………………………] 
Referencia: Proceso de selección de la Empresa Privada para el financiamiento y 

ejecución de la actividad de mantenimiento del Proyecto PLAN DE 
MANTENIMIENTO PARA LA GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR 
NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA AN-110, DEPARTAMENTO 
DE ÁNCASH”, con Código N° 0000024. 

 
Por medio de la presente cumplimos con acreditar los requisitos financieros para la 
calificación en el proceso de la referencia. 
 
A. PATRIMONIO NETO DEL POSTOR 

 
PATRIMONIO NETO  S/ [CANTIDAD EN NÚMEROS Y LETRAS]* 

(*) El monto que se coloque en esta tabla deberá ser el mismo que aparezca en la tabla  
El monto señalado deberá ser igual o superior al solicitado en el Anexo N°4-B. 
 

B. PATRIMONIO NETO Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN LA EMPRESA, 
DE LOS ACCIONISTAS O INTEGRANTES DE LA EMPRESA POSTORA: 
  

Accionista o Integrante Nota 1 
S/ Patrimonio 
Neto(Nota 2) 

Participación 

    

    

TOTAL 
(Llevar este total a la Sección A) 

  100% 

Nota 1: Marque una “X” si la cifra del Patrimonio Neto pertenece a una Empresa vinculada y complete 
adicionalmente la SECCIÓN D. 

Nota 2: Si las cifras originales están expresadas en moneda distintas al Sol, indicar el tipo de cambio 
utilizado. 

 
C. IMPUESTO A LA RENTA PAGADO: 

 
La empresa […………………………………..] declara bajo juramento que durante 
el ejercicio fiscal anterior [INDICAR AÑO DE LA DECLARACIÓN] ha procedido al 
pago de S/ [INDICAR MONTO EN NÚMEROS Y LETRAS] por concepto de 
Impuesto a la Renta. 
 
Adicionalmente, se incluye la Declaración Jurada presentada ante la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) correspondiente 
al año [DEL EJERCICIO ANTERIOR A LA CONVOCATORIA]; y, asimismo, 
información relevante de la(s) empresa (s) que podrían empezar a pagar Impuesto 
a la Renta en el país a mediano plazo. 
 

D. EXPLICACIÓN DE LA RELACIÓN ENTRE EL POSTOR, EL ACCIONISTA O 
INTEGRANTES DEL CONSORCIO 
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En caso de que la cifra del participante, accionista o de uno de sus integrantes 
corresponda a otra persona, debe explicarse a continuación la relación que causa 
que tal empresa sea empresa accionista o integrante del Postor. 
 

E. REQUISITOS TÉCNICOS: 
 
Por medio de la presente, declaramos bajo juramento que el Postor, las empresas 
integrantes del Postor o la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) a ser contratada(s), 
posee(n) experiencia adquirida dentro de los últimos 10 años en la ejecución de 
proyectos que se señalan a continuación: 
 
Experiencia en ejecución de Proyectos en general (*) 
 

Datos de la Empresa Ejecutora : 

Tipo de Actividad  : 

Año de inicio de actividades e información económica relevante : 

Número de proyectos más importantes y número de personal ocupado en 
cada uno de ellos 

: 

Monto acumulado en estos contratos 
(EXPRESADO EN SOLES) 

: 

(*) En caso que la experiencia sea de una Empresa Ejecutora distinta al Postor, adjuntar 
información de sustento (Actas, liquidaciones, conformidades, certificados, constancias o 
Currículum Vitae, u otros que la Entidad Pública estime convenientes) 
 

(REPLICAR EL CUADRO EN CUANTAS ACTIVIDADES CREA CONVENIENTE) 
 
Experiencia en ejecución de similares Proyecto a ejecutar 

Tipo de Actividades : 

Año de inicio de las actividades : 

Monto de contratos realizados en los Últimos […..] años. : 

 
 
 
 
 
 

..……………………………………………  
Nombre, firma, sello y DNI del  

Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio 
 
Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberán ser legalizadas por 
Notario Público o Juez de Paz.  
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ANEXO N° 4-E: 
MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA 

IMPORTANTE: 

• No será considerada como una Propuesta Económica válida y por lo mismo el Comité 

Especial las devuelve, aquellas que se encuentren por debajo del noventa por ciento 

(90%) del Monto Referencial del Convenio de Inversión o que excedan este en más del 

diez por ciento (10%), teniéndose estas por no válidas. 

• El postor debe acreditar en este anexo la información financiera que el Comité Especial 

establezca en el Anexo 4-B, según lo establecido en la Ley N° 29230 y su Reglamento. 

 
 [INDICAR LUGAR Y FECHA] 
 
Señores 
COMITÉ ESPECIAL – Ley N° 29230  
GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH 
 
Presente. - 
 
Postor: [………………………………………………………….] 
Referencia: Proceso de selección de la Empresa Privada para el financiamiento y 
ejecución de la actividad de mantenimiento “PLAN DE MANTENIMIENTO PARA LA 
GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA 
CARRETERA AN-110, DEPARTAMENTO DE ÁNCASH”, con Código N° 0000024. 
 
Nos es grato hacerles llegar nuestra Propuesta Económica, en los siguientes términos: 
 
El Monto Referencial del Convenio de Inversión propuesto para la ejecución de la 
actividad de mantenimiento “PLAN DE MANTENIMIENTO PARA LA GESTIÓN Y 
CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA AN-110, 
DEPARTAMENTO DE ÁNCASH”, con Código N° 0000024, alcanza la suma de 
[INDICAR CANTIDAD EN NÚMEROS Y LETRAS]. 
 
Este monto incluye todos los impuestos, tributos, gastos generales, gastos laborales, 
utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, de 
acuerdo al siguiente presupuesto detallado, el que no podrá tener borradura alguna, 
enmendadura o corrección, caso contrario se considerará como no presentado: 
 

RUBRO S/ 

COSTO DIRECTO   [……………………..] 

GASTOS GENERALES (...%)(*) [……………………..] 

UTILIDAD (...%)  [……………………..] 

SUB TOTAL    [……………………..] 

IMPUESTO I.G.V. (18%)   [……………………..] 

PRESUPUESTO BASE   S/ 376,173,064.94 

Costo de reembolso por la elaboración del Plan de Mantenimiento 
Vial (**) 

S/ 1,985,940.00 

Costo de supervisión de la ejecución del Plan de Mantenimiento (**) S/ 10,208,297.95 

PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL (***) S/ 388,367,302.89 

 
(*) El porcentaje de los gastos generales del proyecto es definido en la etapa de elaboración del Plan de 
Mantenimiento. Este rubro considera los costos incurridos por la Empresa Privada descritos en el Artículo 
III, párrafo a) del Título Preliminar del Reglamento. 
(**) En caso la Entidad Pública considere este componente dentro del Monto Referencial del Convenio de 
Inversión.  
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(***) No incluye intereses, ni costos financieros de carta fianza de adelanto directo o adelanto de 
materiales, ni costos de financiamiento a favor de la Empresa Privada y/o Empresa(s) Ejecutora(s) del 
Proyecto.  

 
Declaramos que nuestra Propuesta Económica tiene el carácter de irrevocable y que 
mantendrá su plena vigencia hasta sesenta (60) días hábiles posteriores a la fecha de 
Adjudicación de la Buena Pro, comprometiéndonos a prorrogarla obligatoriamente si el 
Comité Especial así lo dispusiera. 
 
Declaramos conocer que nuestra Propuesta Económica se incorporará al Convenio de 
Inversión en todos sus términos y condiciones y sin excepción alguna. 
 
 
 
 
 

 
..……………………………………………  

Nombre, firma, sello y DNI del  
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio 
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ANEXO N° 4-G: 
DECLARACIÓN JURADA DEL POSTOR 

 
Por medio de la presente y con carácter de Declaración Jurada manifestamos a 
ustedes: 
 
1. Que, somos empresas o sociedades debidamente constituidas y válidamente 

existentes conforme a las Leyes del país o lugar de constitución, y que los 
representantes legales que participan en el proceso de selección se encuentran 
válidamente premunidos con facultades suficientes para representarnos en todos 
los actos y declaraciones que deben efectuarse como consecuencia del proceso 
de selección. 
 

2. Que, nos sometemos irrevocablemente a todos y cada uno de los términos y 
condiciones establecidos en las Bases y demás documentos de la referencia y 
acataremos todas las resoluciones, Circulares y comunicaciones en general que 
el Comité Especial encargado formule en relación con el proceso de selección 
materia de las Bases. Asimismo, nos comprometemos a ejecutar todas las 
acciones que sean necesarias para cumplir lo exigido en las Bases.  
 

3. Que, somos empresas que contamos con los recursos económicos y/o financieros 
para cumplir con nuestra obligación de financiar la ejecución del proyecto materia 
del presente proceso de selección, conforme a las Bases, el Convenio de 
Inversión, la Ley N° 29230 y el Reglamento y sus modificatorias 
 

4. Que, sabemos que el financiamiento y/o ejecución del Proyecto (o su 
mantenimiento y/u operación), no dará lugar a pago alguno de intereses, ni costos 
de financiamiento por parte de la Entidad Pública en favor de nuestra Empresa 
Privada y/o Empresa(s) Ejecutora(s) del Proyecto. 
 

5. Que, entendemos que la ejecución del Proyecto estará supervisada por una 
Entidad Privada Supervisora contratada por la Entidad Pública de acuerdo al 
procedimiento previsto en la Ley N° 29230, y el Reglamento, por lo que nos 
comprometemos a brindar todas las facilidades del caso para que la misma pueda 
cumplir efectivamente sus funciones dentro del marco de las referidas normas. 
 
Asimismo, no estamos incursos dentro de los alcances del Artículo 1366 del 
Código Civil, ni comprendidos en alguno de los impedimentos para ser Postor 
y/o Empresa Privada establecidos en el párrafo 87.1 del artículo 87 del 
Reglamento, así mismo no cuenta con sentencia condenatoria, consentida o 
ejecutoriada por cualquier de los delitos tipificados en la sección IV del capítulo II 
del Título XVIII del Código Penal. Y no estamos impedidos a participar como 
Postores, contratistas y/o participar en acciones de promoción de la inversión que 
realiza el Estado, de acuerdo con lo señalado en la Ley de Endeudamiento del 
Sector Público del respectivo Año Fiscal.  
 
Asimismo, aseguramos que la Empresa Ejecutora que contratemos para la 
ejecución del proyecto no se encuentra dentro de los alcances del Artículo 1366 
del Código Civil, ni comprendida en alguno de los impedimentos para ser postor 
y/o contratista establecidos en el párrafo 87.1 del artículo 87 del Reglamento; 
asimismo, no cuenta con sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada por 
cualquier de los delitos tipificados en la sección IV del capítulo II del Título XVIII 
del Código Penal.  
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6. Que, no somos empresas o sociedades vinculadas a cualquier otra persona 
jurídica o integrante de un Consorcio que se presente al presente proceso de 
selección, ni de cualquier otra empresa vinculada a ellos. 
 

7. Que, somos empresas o sociedades debidamente constituidas y válidamente 
existentes conforme a las leyes del país o lugar de su constitución y que los 
Representantes Legales que participan en el proceso de selección están 
válidamente premunidos con facultades suficientes para representarnos en todos 
los actos y declaraciones que deben efectuarse como consecuencia del proceso 
de selección. 
 

8. Que, acataremos los términos y condiciones establecidos por ustedes en lo que 
respecta a la utilización de la información que se proporcione y en general, 
mientras dure el proceso de selección, manteniendo estricta reserva sobre la 
información obtenida. 
 

9. Que, nos sometemos a las leyes y demás normas vigentes en la República del 
Perú, así como a la jurisdicción de los jueces y tribunales de la ciudad de [INDICAR 
CIUDAD MÁS CERCANA DONDE EXISTA TRIBUNAL], a efectos de someter 
cualquier controversia que se pudiese generar en aplicación de lo dispuesto por 
las Bases del proceso de selección en la referencia, renunciando a cualquier 
reclamo que pudiera ser formulado por la vía diplomática. 
 

10. (EN CASO DE CONSORCIO SE DEBE AGREGAR: QUE, LOS INTEGRANTES 
DE NUESTRO CONSORCIO RESPONDERÁN SOLIDARIAMENTE POR LAS 
OBLIGACIONES EMANADAS DE LAS BASES, DE SU PROPUESTA 
ECONÓMICA Y TÉCNICA, ASÍ COMO DEL CONVENIO DE INVERSIÓN).  
 

11. Que declaramos y/o manifestamos, que somos responsables de la veracidad de 
los documentos e información que presentamos para efectos de este proceso de 
selección. En caso de que se compruebe que la información proporcionada es 
falsa, nos sometemos a lo dispuesto en la Décima Disposición Complementaria 
Final del Reglamento. 
 

12. Que declaramos y/o manifestamos que en caso seamos los Adjudicatarios del 
presente proceso de selección, cumpliremos por entregar a la Entidad Pública las 
garantías de fiel cumplimiento conforme a lo determinado en las presentes Bases 
y el Convenio de Inversión.  
 

Los impedimentos señalados en los numerales precedentes alcanzan a los miembros 
integrantes del Postor, en caso estos se presenten en Consorcio. 
 
Se suscribe la presente con carácter de Declaración Jurada irrevocable e incondicional. 
Atentamente, 
 
PERSONA JURÍDICA:  
 
[INDICAR NOMBRE DE LA EMPRESA PRIVADA] 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

..……………………………………………  
Nombre, firma, sello y DNI del  
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Representante Legal de la Empresa 
 

Nota: Las firmas de los representantes legales deberán ser legalizadas por Notario 
Público o Juez de Paz. 
 
EN CASO DE CONSORCIO: 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 

..…………………………………………… 
Nombre, firma, sello y DNI del 

Representante Legal Consorciado 1 
 

…………………………………………. 
Nombre, firma, sello y DNI del 

Representante Legal Consorciado 2 

 
Nota: Las firmas de los representantes legales de los consorciados que forman el 
Consorcio en esta Declaración Jurada deberán ser legalizadas por Notario Público 
o Juez de Paz Letrado. Deberá adjuntarse además la vigencia de poderes de los 
representantes firmantes correspondiente a sus respectivas empresas. 
 
En la sección Firma, se incluirá la información en razón al número de empresas 
consorciadas que conforman el Consorcio. 
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ANEXO N° 4-H: 
COMPROMISO DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA EJECUTORA 

 
 IMPORTANTE: 

• Este formato deberá ser llenado en caso la EMPRESA PRIVADA contrate con una 
Empresa Ejecutora o Consorcio para la ejecución de las actividades de 
mantenimiento. 
 

[INDICAR LUGAR Y FECHA], 
 
Señores 
COMITÉ ESPECIAL – LEY N° 29230  
GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH 
Presente.- 
 
Referencia: Proceso de selección de la Empresa Privada para el financiamiento y 

ejecución de la actividad de mantenimiento “PLAN DE MANTENIMIENTO 
PARA LA GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE 
SERVICIO DE LA CARRETERA AN-110, DEPARTAMENTO DE 
ÁNCASH”, con Código N° 0000024 

 
Por medio de la presente, declaramos bajo juramento lo siguiente: 
 
Que, hemos firmado un compromiso de contratar con [INDICAR NOMBRE, 
DENOMINACIÓN SOCIAL O RAZÓN SOCIAL DE LA(S) EMPRESAS EJECUTOR(AS) 
DEL PROYECTO], en adelante la(s) Empresa(s) Ejecutora(s), con experiencia en 
Proyecto similares, con quien(es) nos obligamos a celebrar un contrato para la ejecución 
del Proyecto, en la eventualidad de adjudicarnos la Buena Pro de este proceso de 
selección conforme a sus Bases. 
 
Dejamos expresamente establecido que nuestra Empresa Privada y la Empresa 
Ejecutora somos responsables solidarios ante la Entidad Pública, por la calidad ofrecida 
y los vicios ocultos que puedan surgir después de entregadas la Obra, por un período 
de [INDICAR EL PERIODO DE AÑOS PARA VICIOS OCULTOS, COMO MÍNIMO 
DEBE SER DE SIETE (7) AÑOS] a partir de la conformidad de recepción de las mismas, 
de acuerdo a lo establecido en el Convenio de Inversión. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

.…………………………………………… 
Nombre, firma, sello y DNI del 

Representante Legal del Postor 

.…………………………………………… 
Nombre, firma, sello y DNI del 

Representante Legal de la Empresa 
Ejecutora 

 
 
Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberán ser legalizadas por 
Notario Público o Juez de Paz. 
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ANEXO N° 4-J: 
DECLARACIÓN JURADA RESPECTO AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO 

 
 IMPORTANTE: 

• Este formato deberá ser llenado en caso el Postor proponga contratar con una 
Empresa Ejecutora para la ejecución del proyecto. 

 
Por la presente y en relación al contrato de ejecución del proyecto, el Postor y el Ejecutor 
del Proyecto declaran bajo juramento que las disposiciones que contendrá como mínimo 
el contrato de obra y/o de ejecución del proyecto son las siguientes: 
 
1. Organización y Poderes 

Que, la Empresa Ejecutora es una persona jurídica debidamente constituida, 
válidamente existente, debidamente inscrita en el registro correspondiente, de 
acuerdo con las leyes de su jurisdicción de constitución u organización, para suscribir 
el contrato de ejecución del Proyecto y para cumplir con las obligaciones establecidas 
en el mismo. 
 

2. Capacidad 
Que, la Empresa Ejecutora está debidamente capacitada y es competente para llevar 
a cabo sus negocios, operaciones cotidianas, y aquellas otras operaciones 
contempladas en el contrato de ejecución del Proyecto. 
 

3. Características  
Que, la Empresa Ejecutora no está sancionada o condenada por sentencia firme o 
laudo arbitral definitivo, desfavorable, recaído o derivado de un proceso judicial o 
proceso arbitral iniciado por el Estado o por la Entidad Pública, en vía de demanda o 
de reconvención, relativos al incumplimiento de sus obligaciones contractuales con 
alguna Entidad Pública del Estado. 
 
Asimismo, la Empresa Ejecutora no se encuentra en alguno de los supuestos 
previstos en el Artículo 1366 del Código Civil, ni comprendidos en alguno de los 
impedimentos para ser Postor y/o contratista establecidos en el párrafo 87.1 
del artículo 87 del Reglamento, así mismo no cuenta con sentencia condenatoria, 
consentida o ejecutoriada por cualquier de los delitos tipificados en la sección IV del 
capítulo II del Título XVIII del Código Penal salvo que esta empresa haya participado 
a través de la Empresa Privada en la elaboración del Proyecto conforme al 
Subcapítulo II Capítulo I del Título II del Reglamento.  
 

4. Autorización 
Que, la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) cuenta con la capacidad y representación 
suficiente para suscribir y cumplir el contrato de ejecución del proyecto. La 
suscripción y cumplimiento del contrato de ejecución ha sido debidamente autorizado 
de conformidad con sus reglamentos internos o normas societarias 
correspondientes. Ninguno de los actos requeridos para este propósito ha sido 
modificado o cancelado, y dichos actos tienen plena vigencia. 
 

5. Inexistencia de conflictos 
Que, la suscripción, entrega y cumplimiento del contrato de ejecución del Proyecto 
por parte del Ejecutor del Proyecto y la realización de los actos contemplados en el 
mismo, no incumplen ninguna disposición de las normas legales aplicables, así como 
tampoco algún acuerdo societario, o contraviene disposición alguna del estatuto del 
Ejecutor del Proyecto. 
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6. Responsabilidad solidaria 

Que, la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) se responsabiliza solidariamente con la Empresa 
Privada que financiará las obras por la calidad ofrecida y los vicios ocultos que 
puedan surgir a raíz de la ejecución del Proyecto, por un periodo de [INDICAR EL 
PERIODO DE AÑOS PARA VICIOS OCULTOS, COMO MÍNIMO DEBE SER DE 
SIETE AÑOS], años contados a partir de la entrega del documento de recepción del 
proyecto, conforme a lo previsto en el Convenio de Inversión y la Propuesta Técnica 
de la Empresa Privada. 
 
En tal sentido, señalamos conocer y aceptar las consecuencias del incumplimiento 
del presente compromiso y/o de la falta de veracidad de las declaraciones arriba 
señaladas. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

 

.…………………………………………… 
Nombre, firma, sello y DNI del 

Representante Legal del Postor 

.…………………………………………… 
Nombre, firma, sello y DNI del 

Representante Legal de la Empresa 
Ejecutora (Proyectista y/o Constructor) 

 
 
 
 
Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberán ser legalizadas por 
Notario Público o Juez de Paz. 
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ANEXO N° 4-K: 
DECLARACIÓN JURADA DE PROMESA FORMAL DE CONSORCIO 

 
 IMPORTANTE: 

• Sólo para el caso en que un Consorcio se presente como Postor. 
 
Señores 
COMITÉ ESPECIAL – Ley N° 29230  
PROCESO DE SELECCIÓN N° 001-2026-CE.OXI-EP-AN110-GRA-PRIMERA 
CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
De nuestra consideración, 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, 
durante el lapso que dure el proceso de selección, para presentar una propuesta 
conjunta al PROCESO DE SELECCIÓN N° 001-2026-CE.OXI-EP-AN110-GRA-
PRIMERA CONVOCATORIA, responsabilizándonos solidariamente por todas las 
acciones y omisiones que provengan del citado proceso. 
 
Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el 
contrato de Consorcio bajo las condiciones aquí establecidas (porcentaje de 
obligaciones asumidas por cada consorciado). 
 
Designamos al Sr. [……………………….], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD], como representante común del Consorcio para efectos de participar en 
todas las etapas del proceso de selección y para suscribir el Convenio de Inversión 
correspondiente con la Entidad Pública [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD 
PÚBLICA]. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal común en 
[……………………………….]. 
 

N° CONSORCIADO OBLIGACIONES 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

1 
[INDICAR NOMBRE DEL 

CONSORCIADO 1] 

[DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN 
VINCULADA AL OBJETO DE 

LA CONVOCATORIA] 

[INDICAR % DE 
PARTICIPACIÓN] 

2 
[INDICAR NOMBRE DEL 

CONSORCIADO 2] 

[DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN 
VINCULADA AL OBJETO DE 

LA CONVOCATORIA] 

[INDICAR % DE 
PARTICIPACIÓN] 

TOTAL: 100% 

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

..…………………………………………… 
Nombre, firma, sello y DNI del 

Representante Legal Consorciado 1 
 

…………………………………………. 
Nombre, firma, sello y DNI del 

Representante Legal Consorciado 2 

 
 
Nota: Las firmas de los representantes legales en esta Declaración Jurada 
deberán ser legalizadas por Notario Público o Juez de Paz Letrado. 
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En la sección Obligaciones y Firma, se incluirá la información en razón al número 
de empresas consorciadas que conforman el Consorcio.  
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ANEXO N° 4-L: 
DECLARACIÓN JURADA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO PARA 

LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO  

 
 IMPORTANTE: 

• El Postor debe presentar dentro de su oferta la carta de compromiso de cada 
integrante del personal profesional propuesto. 

• Cuando los postores presenten dentro de su oferta como personal permanente a 
profesionales que se encuentran laborando como residente o supervisor en 
proyectos que no cuentan con recepción, dicha oferta será descalificada. 

 
Señores 

COMITÉ ESPECIAL – Ley N° 29230  
PROCESO DE SELECCIÓN N° 001-2026-CE.OXI-EP-AN110-GRA-PRIMERA 
CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
De nuestra consideración 
 
Mediante el presente el suscrito, Postor y/o representante legal de [INDICAR NOMBRE 
DE LA EMPRESA PRIVADA], declaro bajo juramento que la información del personal 
profesional propuesto para la ejecución del proyecto es el siguiente: 
 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

DNI U OTRO 
ANÁLOGO 

CARGO ESPECIALIDAD 
N° DE FOLIO 

EN LA 
PROPUESTA 

TIEMPO DE 
EXPERIENCIA 
ACREDITADA 
(GENERAL Y 
ESPECÍFICA) 

N° DE FOLIO 
EN LA 

PROPUESTA 

       

       

       

 
[INDICAR NOMBRE DE LA EMPRESA PRIVADA] 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

..……………………………………………  
Nombre, firma, sello y DNI del  

Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio 
 



 

ANEXO N° 4-M: 
CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO  

 
Señores 

COMITÉ ESPECIAL – Ley N° 29230  
PROCESO DE SELECCIÓN N° 001-2026-CE.OXI-EP-AN110-GRA-PRIMERA 
CONVOCATORIA 
Presente.- 
 
Yo, [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS] identificado con 
documento de identidad N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DNI O DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD ANÁLOGO], domiciliado en [CONSIGNAR EL DOMICILIO LEGAL], declaro 
bajo juramento: 
 
Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de [CONSIGNAR EL CARGO 
A DESEMPEÑAR] para ejecutar el proyecto [INDICAR EL NOMBRE DEL PROYECTO 
A EJECUTAR, OBJETO DE LA CONVOCATORIA] en caso que el Postor [CONSIGNAR 
EL NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR2] resulte favorecido 
con la buena pro y suscriba el Convenio de Inversión correspondiente. 
 
Asimismo, manifiesto mi disposición de ejecutar las actividades que comprenden el 
desempeño del referido cargo, durante el periodo de ejecución del proyecto.   
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

..……………………………………………  
Nombre, firma, sello y DNI del  

Personal Profesional  
 
 

  

 
2  En el caso que el postor sea un Consorcio se debe consignar el nombre del consorcio o de uno de sus integrantes. 



 

ANEXO N° 5: 
GARANTÍAS 

 
ANEXO N° 5-A: 

MODELO DE GARANTÍA DE APELACIÓN 
 

 
[INDICAR LUGAR Y FECHA]. 
 
Señores 
COMITÉ ESPECIAL – Ley N° 29230  
GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH 
Presente.- 
 
Referencia:  PROCESO DE SELECCIÓN N° 001-2026-CE.OXI-EP-AN110-GRA-

PRIMERA CONVOCATORIA 
 
Carta Fianza Bancaria N° [……….] 
 
Vencimiento: [……….] 
 
De nuestra consideración: 
 
Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, señores [……….], constituimos 
fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática, sin beneficio de 
excusión, ni división, hasta por la suma de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NÚMEROS Y 
LETRAS] que equivale al tres por ciento (3%) del Monto Total de Inversión Referencial 
del proceso de selección [INDICAR EL NÚMERO Y NOMBRE DEL PROCESO DE 
SELECCIÓN], a favor de [INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA], para 
garantizar a nuestros afianzados en el pago de esa suma en cualquiera de los supuestos 
indicados en el segundo párrafo de esta carta fianza. 
 
Esta fianza deberá encontrarse vigente hasta treinta (30) días hábiles contados a partir 
de la fecha de otorgamiento de la Buena Pro; y se hará efectiva en caso el recurso de 
apelación interpuesto fuera declarado infundado o improcedente por el [INDICAR SI ES 
EL TITULAR DE LA ENTIDAD PÚBLICA O EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA AGENCIA 
DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA – PROINVERSIÓN] o el apelante se 
desista. 
 
Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza será ejecutada por la 
[INDICAR SI ES EL TITULAR DE LA ENTIDAD PÚBLICA O EL CONSEJO DIRECTIVO 
DE LA AGENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA – PROINVERSIÓN], 
según sea el caso, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 1898 del Código Civil 
Peruano. 
 
Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastará un 
simple requerimiento vía notarial en nuestras oficinas sito en la dirección indicada líneas 
abajo. 
 
Nos comprometemos a pagar el monto total de la fianza en un plazo máximo de 24 
horas, contado a partir de la fecha de recepción de la carta notarial de requerimiento. 
Toda demora de nuestra parte en honrar el pago dará origen al pago de intereses 
compensatorios en favor de ustedes que se calcularán sobre la base de la mayor Tasa 
Activa en Moneda Nacional (TAMN) publicada por la Superintendencia de Banca y 
Seguros del Perú más un spread de tres por ciento (3%). Tales intereses se devengarán 
a partir de la fecha en que sea exigido el pago y hasta la fecha efectiva del pago. 
 



 

Atentamente, 
 
 
 

..…………………………………………… 
Firma y Sello 

[NOMBRE DEL BANCO QUE EMITE LA GARANTÍA] 
[DIRECCIÓN DEL BANCO] 

 
 

 IMPORTANTE:  

• En caso de que el Postor ganador de la Buena Pro sea un Consorcio la carta 
fianza debe consignar en su texto, la razón social de todas y cada una de las 
personas jurídicas que integran el Consorcio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

ANEXO N° 5-B: 
MODELO DE GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO 
 

 IMPORTANTE: 

• Esta garantía deberá estar vigente hasta la recepción de las actividades de mantenimiento, 
luego del cual, la Empresa Privada mantiene vigente la garantía de fiel cumplimiento por 
un (1) año adicional después de la recepción de las actividades de mantenimiento, por el 
uno por ciento (1%) del monto total de inversión sin considerar la elaboración del 
Expediente Técnico Y COSTO DE FINANCIAMIENTO. 

• La Empresa Privada entrega a la Entidad Pública la garantía de fiel cumplimiento por un 
monto equivalente al cuatro por ciento (4 %) del monto adjudicado de cada obligación 
prevista en el Convenio de Inversión. 

 
[INDICAR LUGAR Y FECHA] 
 
Señores 
GOBIERNO REGIONAL ANCASH 
Presente.- 
 
Referencia:  PROCESO DE SELECCIÓN N° 001-2026-CE.OXI-EP-AN110-GRA-

PRIMERA CONVOCATORIA 
 
Carta Fianza Bancaria N° [……….] 
 
Vencimiento: [……….] 
 
De nuestra consideración: 
 
Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, señores [……….], constituimos 
fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática, sin beneficio de 
excusión, ni división, hasta por la suma de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NÚMEROS Y 
LETRAS] en favor de la Entidad Pública [INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD 
PÚBLICA], para garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de todas y cada una de 
las obligaciones asumidas por nuestros clientes, en virtud del Convenio de Inversión 
para la ejecución del Proyecto indicado a continuación: 
 

Código del Proyecto Nombre del Proyecto Monto Garantizado 

[……………………..] [……………………..] [……………………..] 

 
Esta carta fianza tendrá un plazo de vigencia de [INDICAR PLAZO DE VIGENCIA DE 
LA CARTA FIANZA EN DÍAS CALENDARIO], contado a partir de su fecha de emisión 
y, se hará efectiva en el caso que nuestros afianzados no cumplan con cualquiera de 
los compromisos y obligaciones derivados de la ejecución de objeto del Convenio de 
Inversión. Esta garantía deberá renovarse de acuerdo a las condiciones previstas en el 
Convenio de Inversión. 
 
Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza será ejecutada por 
[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA] de conformidad con lo dispuesto por 
el Artículo 1898 del Código Civil Peruano. 
 
Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastará un 
simple requerimiento vía notarial en nuestras oficinas en la dirección indicada líneas 
abajo. 
 
Nos comprometemos a pagar el monto total de la fianza en un plazo máximo de 24 
horas, contado a partir de la fecha de recepción de la carta notarial de requerimiento. 
Toda demora de nuestra parte en honrar el pago dará origen al pago de intereses 



 

compensatorios en favor de ustedes que se calcularán sobre la base de la mayor Tasa 
Activa en Moneda Nacional (TAMN) publicada por la Superintendencia de Banca y 
Seguros del Perú más un spread de tres por ciento (3%). Tales intereses se devengarán 
a partir de la fecha en que sea exigido el pago y hasta la fecha efectiva del pago. 
 
Las obligaciones contraídas en virtud a la presente garantía no se verán afectadas por 
cualquier disputa entre ustedes y nuestros clientes. 
 
Los términos utilizados en esta Carta Fianza tienen el mismo significado que los 
términos definidos en las Bases del proceso de selección y el Convenio de Inversión. 
 
Atentamente, 
 
 

..…………………………………………… 
Firma y Sello 

[NOMBRE DEL BANCO QUE EMITE LA GARANTÍA] 
[DIRECCIÓN DEL BANCO] 

 
 IMPORTANTE: 

• En caso de que el Postor ganador de la Buena Pro sea un Consorcio la carta 
fianza debe consignar en su texto, la razón social de todas y cada una de las 
personas jurídicas que integran el Consorcio. 

• En caso de Consorcio y/o Agrupamiento de inversiones corresponde a la Entidad 
Pública verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución. 

  



 

ANEXO N° 6: 
FORMATO DE CONVENIO  

 
ANEXO N° 21 

 
MODELO DE CONVENIO DE INVERSIÓN 

 
CONVENIO [INDICAR SI ES NACIONAL, REGIONAL O LOCAL] 

 
Conste por el presente documento, el Convenio [INDICAR SI ES NACIONAL, 
REGIONAL o LOCAL] para el financiamiento y ejecución de la actividad de 
Mantenimiento: “PLAN DE MANTENIMIENTO PARA LA GESTIÓN Y 
CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA AN-110, 
DEPARTAMENTO DE ÁNCASH” (en adelante LA ACTIVIDAD) con Código N° 
0000024, que celebra de una parte el GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH, en 
adelante LA ENTIDAD PÚBLICA, con RUC Nº 20530689019, con domicilio legal en JR. 
POMABAMBA N° 168- INDEPENDENCIA, HUARAZ - PERÚ, representada por el 
[INDICAR NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETO DEL TITULAR DE LA ENTIDAD 
PÚBLICA], identificado con DNI Nº [INDICAR NÚMERO], en ejercicio de las facultades 
otorgadas por la [INDICAR DISPOSICIÓN QUE LO DESIGNA Y/O FACULTA]; y de otra 
parte [INDICAR RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA PRIVADA, O EMPRESAS 
INTEGRANTES EN CASO DE CONSORCIO], con RUC Nº [INDICAR NÚMERO], con 
domicilio legal para estos efectos en [INDICAR DOMICILIO], inscrita en la Ficha N° 
[INDICAR CÓDIGO], Asiento N° [INDICAR CÓDIGO] del Registro de Personas 
Jurídicas de la ciudad de [INDICAR CIUDAD], debidamente representado por su 
Representante Legal, [INDICAR NOMBRE COMPLETO], con DNI N° [INDICAR 
NÚMERO], según poder inscrito en la Ficha N° [INDICAR CÓDIGO], Asiento N° 
[INDICAR CÓDIGO] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [INDICAR 
CIUDAD], a quien en adelante se le denomina LA EMPRESA PRIVADA (O EL 
CONSORCIO) en los términos y condiciones siguientes: 
 
A LA ENTIDAD PÚBLICA y a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), se les 
denomina conjuntamente LAS PARTES. 
 
IMPORTANTE: 
- En caso de consorcio, debe considerarse el término EL CONSORCIO en vez de LA 

EMPRESA PRIVADA. 
- En caso de consorcio, se debe consignar el nombre de todas y cada una de las 

empresas que lo integran, números RUC, domicilios legales, e información de 
registro de personas jurídicas, así como la información del representante común del 
consorcio. 

 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
 
1.1. (MEDIANTE CARTA N° [INDICAR NÚMERO] DE FECHA [INDICAR DÍA, MES Y 

AÑO] LA EMPRESA PRIVADA PRESENTÓ SU CARTA DE INTENCIÓN A LA 
ENTIDAD PÚBLICA PARA FORMULAR Y/O ACTUALIZAR Y/O EJECUTAR Y/O 
FINANCIAR LA ACTIVIDAD). 

1.2. (MEDIANTE OFICIO N° [INDICAR NÚMERO] DE FECHA [INDICAR DÍA, MES Y 
AÑO] LA ENTIDAD PÚBLICA ACEPTÓ Y COMUNICÓ LA RELEVANCIA DE EL 
PROYECTO PROPUESTO POR LA EMPRESA PRIVADA). 

1.3. La actividad [INDICAR EL NOMBRE DEL PROYECTO DE 
INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD], se encuentra considerado en la Programación 
Multianual de Inversiones de la [INDICAR LA ENTIDAD A LA QUE PERTENECE].  

1.4. Mediante Informe N° [INDICAR NÚMERO] de fecha [INDICAR DÍA, MES Y AÑO] 
la [INDICAR UNIDAD FORMULADORA] de la [INDICAR LA ENTIDAD A LA QUE 
PERTENECE] declaró la viabilidad del PROYECTO DE 



 

INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD [INDICAR EL NOMBRE DEL PROYECTO DE 
INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD], con Código de Proyecto N° [INDICAR 
NÚMERO]. 

1.5. Mediante [INDICAR NUMERO DE ACUERDO O RESOLUCIÓN DE LA ENTIDAD 
PÚBLICA] de fecha [INDICAR DÍA, MES Y AÑO DE EMISIÓN] LA ENTIDAD 
PÚBLICA priorizó EL PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD [INDICAR 
EL NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD], con Código 
N° [INDICAR NÚMERO], para su financiamiento y ejecución (INCLUIR 
MANTENIMIENTO Y/U OPERACIÓN, DE CORRESPONDER). 

1.6. Mediante Resolución [INDICAR NUMERO DE RESOLUCIÓN DE LA ENTIDAD 
PÚBLICA] de fecha [INDICAR DÍA, MES Y AÑO DE EMISIÓN] el titular de LA 
ENTIDAD PÚBLICA designó al Comité Especial responsable de organizar y 
conducir el proceso de selección de la EMPRESA PRIVADA encargada de 
financiar y ejecutar EL PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD 
[INDICAR EL NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD], 
con Código N° [INDICAR NÚMERO]. 

1.7. Con fecha [INDICAR DÍA, MES Y AÑO], el Comité Especial adjudicó la Buena Pro 
del Proceso de Selección Nº [INDICAR NOMENCLATURA DEL PROCESO DE 
SELECCIÓN] para el financiamiento y ejecución (INCLUIR MANTENIMIENTO 
Y/U OPERACIÓN, DE CORRESPONDER) de LA ACTIVIDAD, a LA EMPRESA 
PRIVADA (O EL CONSORCIO), cuyos detalles y costos constan en los 
documentos integrantes del presente Convenio. 

1.8. Mediante Carta N° [INDICAR NÚMERO] de fecha [INDICAR DÍA, MES Y AÑO] 
LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) presenta los documentos 
necesarios para el perfeccionamiento del Convenio.  

 
IMPORTANTE: 
- El Comité Especial debe completar la información de la presente Cláusula en lo que 

resulte aplicable en el proceso de selección. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: MARCO LEGAL DEL CONVENIO DE INVERSIÓN 
 
2.1.  El Convenio de Inversión se encuentra en el marco de la Ley N° 29230, Ley que 

impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado 
(en adelante, la Ley N° 29230) y por el Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado 
por Decreto Supremo N° 038-2026-EF (en adelante, el Reglamento de la Ley N° 
29230).  

 
2.2.  En todo caso, el Convenio y todas las obligaciones derivadas de él, se rigen por 

la legislación de la República del Perú. 
 
IMPORTANTE: 
- En caso sea necesario, se pueden incluir normativas aplicables según la naturaleza del 

proyecto. 

 
CLÁUSULA TERCERA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONVENIO  
 
3.1. El presente Convenio está conformado por el PLAN DE MANTENIMIENTO de LA 

ACTIVIDAD, las bases integradas, la propuesta económica y propuesta técnica 
del postor ganador de la buena pro, el Acta de otorgamiento de la buena pro y 
otros documentos derivados del proceso de selección que establezcan 
obligaciones para las partes. 

 
3.2.  En caso LA ACTIVIDAD cuente con un PLAN DE MANTENIMIENTO elaborado 

por LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) (O, DE SER EL CASO, 
MODIFICADO MEDIANTE DOCUMENTO DE TRABAJO EN MARCO DEL 



 

ARTÍCULO 129 DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 29230) dicho estudio se 
incluye como parte integrante del presente Convenio. 

CLÁUSULA CUARTA: OBJETO 
 
4.1.  El presente Convenio tiene por objeto que LA EMPRESA PRIVADA (O EL 

CONSORCIO) financie y ejecute LA ACTIVIDAD  (INCLUIR FINANCIAMIENTO 
DE LA SUPERVISIÓN, ESTUDIO DEFINITIVO, EXPEDIENTE DE 
MANTENIMIENTO, LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, EL MANUAL DE 
OPERACIÓN Y/O ACTIVIDADES DE OPERACIÓN, DE CORRESPONDER), 
conforme a las condiciones económicas y técnicas previstas en las bases 
integradas, la propuesta económica y técnica, y el Acta de otorgamiento de la 
buena pro, que integran el presente Convenio en el marco de la Ley N° 29230 y 
el Reglamento de la Ley N° 29230. 

 
4.2.  LAS PARTES convienen en que el ejecutor de LA ACTIVIDAD es la empresa 

[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL EJECUTOR DEL PROYECTO DE 
INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD]. 

 
IMPORTANTE: 
- En caso LA EMPRESA PRIVADA elabore el estudio definitivo, la ficha técnica o el 

documento de trabajo se debe agregar el siguiente numeral: 
“4.3 El [INDICAR ESTUDIO DEFINITIVO, FICHA TECNICA O DOCUMENTO DE 
TRABAJO] que elabore LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) debe guardar 
plena coherencia con los objetivos, alcances y parámetros que sustentan la viabilidad 
del proyecto.” 

- En caso LA EMPRESA PRIVADA financie las actividades de mantenimiento de EL 

PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD se debe agregar el siguiente 
numeral: 
“4.4 LAS PARTES convienen en que el encargado de realizar las actividades de 
mantenimiento de EL PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD es la 
empresa [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL ENCARGADO DE LAS ACTIVIDADES 
DE MANTENIMIENTO].” 

- En caso LA EMPRESA PRIVADA financie la operación de EL PROYECTO DE 
INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD se debe agregar el siguiente numeral: 
“4.5 LAS PARTES convienen en que el encargado de realizar las actividades de 
operación de EL PROYECTO es la empresa [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
ENCARGADO DE LA OPERACIÓN].” 

 
CLÁUSULA QUINTA: MONTO TOTAL DEL CONVENIO DE INVERSIÓN 
 
5.1. El monto total del convenio de inversión objeto del presente Convenio, es igual al 

monto de inversión adjudicado que asciende a S/ 388,367,302.89 (Trescientos 
ochenta y ocho millones trescientos sesenta y siete mil trescientos dos con 
89/100 soles). 

 
5.2.  El monto total del convenio de inversión considera los siguientes conceptos, de 

corresponder: 
 

OBLIGACIONES 
COSTO 

(Consignar en Soles, en 
números) 

Ejecución del Plan de Mantenimiento Vial S/ 376,173,064.94 

Entidad privada supervisora del Mantenimiento Vial S/ 10,208,297.95 

Reembolso por la Elaboración del Plan de Mantenimiento S/ 1,985,940.00 



 

Vial 

MONTO TOTAL DE INVERSIÓN REFERENCIAL: S/ 388,367,302.89 

5.3.  Las variaciones o modificaciones que se realizan a LA ACTIVIDAD durante su 
ejecución en el marco de lo establecido en la Cláusula Décimo Octava del 
presente Convenio se incorporan al mismo, para lo cual LA ENTIDAD PÚBLICA 
y LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) firman las respectivas adendas, 
para su reconocimiento en el [INDICAR CIPRL]. 

 
5.4.  LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), acepta y declara que el monto 

total de inversión incluye todo concepto necesario para la completa y correcta 
ejecución de LA ACTIVIDAD, de acuerdo con lo detallado en el Convenio y los 
documentos que lo integran de acuerdo a la Cláusula Tercera del presente 
Convenio. 

 
En ese sentido, sin carácter limitativo, LA EMPRESA PRIVADA (O EL 
CONSORCIO) deja expresa constancia que dentro el monto total de inversión 
señalado en el Documento de Mantenimiento están incluidos todos los conceptos 
mencionados en los términos de referencia que forman parte de las bases 
integradas y cualquier otro costo o gasto necesario para la correcta y total 
ejecución de LA ACTIVIDAD  hasta culminar con la obligación de mantenimiento; 
dejándose establecido que el financiamiento y ejecución de LA ACTIVIDAD no da 
lugar al pago de intereses por parte de LA ENTIDAD PÚBLICA a favor de LA 
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO). 
 

5.5.  El monto total del convenio de inversión no incluye intereses, indemnizaciones, 
multas o sanciones y conceptos similares derivados de la ejecución de LA 
ACTIVIDAD, los cuales deben ser asumidos por LA EMPRESA PRIVADA (O EL 
CONSORCIO). 

 
IMPORTANTE: 
 
- En caso el proyecto considere mantenimiento u operación considerar el siguiente párrafo:  

“5.6. Las variaciones o modificaciones en el costo de las actividades de operación y/o 
mantenimiento previstas en el Convenio de Inversión que se produzcan durante su ejecución, 
siempre que se deriven de eventos de fuerza mayor, caso fortuito o de modificaciones en los 
niveles de servicio a solicitud de la Entidad Pública, y que no sean responsabilidad de la 
Empresa Privada o del Ejecutor, son reconocidas mediante la emisión del CIPRL o CIPGN, 
previa autorización del titular de la Entidad Pública. Para tal efecto, LA ENTIDAD PÚBLICA 
y LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) deben firmar la respectiva adenda al 
presente Convenio”. 

 
CLÁUSULA SEXTA: PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO  
 
6.1.  El Convenio se inicia con su suscripción y culmina con la liquidación y cancelación 

del monto total de inversión mediante [INDICAR CIPRL]. 
 
6.2.  El plazo de ejecución del Convenio es de 1,875 días calendario, el mismo que 

comprende: 
 

OBLIGACIONES RESPONSABLE 
DIAS CALENDARIO 

(INDICAR EN NUMERO) 

Ejecución del 
mantenimiento de LA 
ACTIVIDAD (*) 

Empresa privada y Entidad 
privada supervisora 

1,825 

Recepción del 
mantenimiento (**) 

Entidad privada 
supervisora y la Entidad 
pública 

10 



 

Informe de conclusión (**) 
Empresa privada y Entidad 
pública 

40 

TOTAL 1,875 
 
(*) Para el inicio del plazo LA ENTIDAD PÚBLICA debe haber designado o contratado al supervisor 
del Plan de Mantenimiento.  
(**) Se debe incluir el plazo máximo de recepción e informe de conclusión de actividades, de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 156 del Reglamento de la Ley N° 29230, independientemente si ha 
sido incluido en el proyecto de inversión registrado en el Banco de Inversiones. 

 
6.3.  El plazo y cronograma definitivo de ejecución de LA ACTIVIDAD materia del 

presente Convenio, se determina en el expediente técnico que apruebe LA 
ENTIDAD PÚBLICA. De variar el plazo convenido, se procede a firmar la adenda 
correspondiente.  

 
6.4.  Ante eventos no atribuibles a LA ENTIDAD PÚBLICA o LA EMPRESA PRIVADA 

(O EL CONSORCIO) que originan la paralización de LA ACTIVIDAD, LAS 
PARTES pueden acordar la suspensión del plazo de ejecución hasta la 
culminación de dicho evento, sin que ello suponga reconocimiento de mayores 
gastos generales, costos o penalidades, para ello deben suscribir una adenda al 
presente Convenio.  

 
6.5.  En caso de atrasos en la ejecución de LA ACTIVIDAD por causas imputables a 

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), ésta asume el costo de los 
adicionales del servicio de supervisión que sean necesarios, el que se hace 
efectivo deduciendo dicho monto en la liquidación del Convenio que no es 
reconocido en el [INDICAR CIPRL O CIPGN].  

 
6.6.  Las partes suscriben Modificaciones al Convenio de Inversión, entre otros, para la 

aprobación de ampliaciones de plazo, de acuerdo a lo establecido en el numeral 
2 del párrafo 151.4 del Artículo 151 del Reglamento. 

 
CLÁUSULA SÉPTIMA: OBLIGACIONES DE LA EMPRESA PRIVADA (O EL 
CONSORCIO)  
 
7.1.  LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) es responsable del financiamiento 

y la ejecución de LA ACTIVIDAD (INCLUIR FINANCIAMIENTO DE 
SUPERVISIÓN, LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO), conforme a las 
condiciones económicas y técnicas previstas en el presente Convenio y sus 
documentos integrantes. 

 
 7.2. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) se obliga a ejecutar correctamente 

la totalidad de las obligaciones a su cargo, derivadas de este Convenio. Para ello, 
realiza las acciones a su alcance, empleando la debida diligencia y apoyando el 
buen desarrollo del presente Convenio para conseguir los objetivos públicos 
previstos.  

 
7.3.  LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) asume el mayor costo de 

supervisión debido a retrasos por causa imputable a la EMPRESA PRIVADA.  
 
7.4.  LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) se obliga a ejecutar LA 

ACTIVIDAD con el ejecutor propuesto de acuerdo al numeral 4.2 de la Cláusula 
Cuarta. Excepcionalmente y de manera justificada, puede solicitar a LA ENTIDAD 
PÚBLICA su sustitución, de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 
35 del Reglamento de la Ley Nº 29230.  

 
CLÁUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD PÚBLICA  
 



 

8.1.  LA ENTIDAD PÚBLICA se obliga a ejecutar las prestaciones a su cargo 
establecidas en las Bases y el Convenio, y a cumplir con las funciones y 
obligaciones que le confiere la Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230. 

 
8.2.  LA ENTIDAD PÚBLICA es la única autorizada y responsable frente a LA 

EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) de las modificaciones que ordene y 
apruebe durante la ejecución de LA ACTIVIDAD.  

 
8.3.  LA ENTIDAD PUBLICA VERIFICA Y COMUNICA A LA EMPRESA PRIVADA QUE 

EL MONTO TOTAL DE INVERSIÓN DEL PRESENTE CONVENIO SE ENMARCA 
DENTRO DEL LÍMITE DE EMISIÓN CIPRL O CIPGN CON EL QUE CUENTA LA 
ENTIDAD A LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE CONVENIO O DE 
LAS DEMÁS FUENTES DE FINANCIAMIENTO HABILITADAS, DE ACUERDO 
AL ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 29230.  

 
8.4. LA ENTIDAD PÚBLICA se obliga a contratar a la Entidad Privada Supervisora 

para iniciar la ejecución de LA ACTIVIDAD. 
 
IMPORTANTE:  
-  El plazo inicial del Contrato de Supervisión debe estar vinculado al del Convenio y comprender 

hasta la emisión de la conformidad de servicio de supervisión, pudiendo ser prorrogado hasta 
la liquidación de LA ACTIVIDAD cuando así se establezca en el Contrato de Supervisión.  

 
8.5.  LA ENTIDAD PÚBLICA, a través del funcionario designado en la Cláusula 

Vigésimo Segunda del presente Convenio, se obliga a emitir el documento que 
aprueba las valorizaciones de obra y la conformidad de recepción, conforme al 
Reglamento de la Ley N° 29230, según corresponda.  

 
8.6.  LA ENTIDAD PÚBLICA es responsable de solicitar a la DGTP la emisión del 

[INDICAR CIPRL], dentro de los tres (3) días hábiles de acuerdo a lo establecido 
en el numeral 178.1 del artículo 178 del Reglamento de la Ley Nº 29230, y de 
acuerdo con lo establecido al artículo 176, 177 y 178 del Reglamento de la Ley Nº 
29230, aun cuando existan los siguientes casos:  
  
8.6.2.  Documentos o declaraciones que no se enmarcan en la Ley N° 29230 y el 

Reglamento de la Ley N° 29230, revisados o evaluados por la Entidad 
Pública.   

8.6.3.  Desconocimiento por parte de las nuevas autoridades de las entidades 
públicas.  

 
8.7. La ENTIDAD PUBLICA es responsable de precisar que el [INDICAR CIPRL] 

requerido por la EMPRESA PRIVADA es negociable, conforme a lo dispuesto en 
numeral 5 del artículo 176 del Reglamento de la Ley N° 29230. 

 
CLÁUSULA NOVENA: VARIACIONES DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 
 
Las variaciones o modificaciones al costo de las actividades de mantenimiento previstas 
en el presente Convenio que se produzcan durante su ejecución, siempre que se deriven 
de eventos de fuerza mayor, caso fortuito o de modificaciones en los niveles de servicio 
a solicitud de LA ENTIDAD PÚBLICA, y que no sean responsabilidad de LA EMPRESA 
PRIVADA o del Ejecutor, son reconocidas mediante la emisión del CIPRL, previa 
autorización del titular de LA ENTIDAD PÚBLICA. Para tal efecto, corresponde efectuar 
la modificación del Convenio de Inversión conforme a lo dispuesto en el artículo 143 del 
Reglamento.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA: FÓRMULA DE REAJUSTES  
 



 

La elaboración y aplicación de fórmulas polinómicas son determinadas en [EL ESTUDIO 
DEFINITIVO O DOCUMENTO DE TRABAJO QUE SE PROPONGA Y APRUEBE LA 
ENTIDAD PÚBLICA]. Las mismas que se sujetan a lo establecido en el Decreto 
Supremo Nº 011-79-VC, sus modificatorias y sustitutorias. 
 
Los montos resultantes de la aplicación de las fórmulas de reajuste no son considerados 
para la aplicación de la Décimo Tercera Disposición Complementaria y Final de la Ley 
N° 29230. 
 
IMPORTANTE:  
- En caso LA ENTIDAD PÚBLICA cuente con Estudio Definitivo aprobado, agregar:  

 
“Si LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), no presenta a LA ENTIDAD PÚBLICA 
su propuesta de modificaciones mediante un Documento de Trabajo antes de iniciar la 
ejecución del proyecto, las fórmulas polinómicas son las establecidas en el Estudio Definitivo”. 

 
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: CONFORMIDAD Y RECEPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 
11.1. La conformidad total de LA ACTIVIDAD se emite de acuerdo a lo establecido en 
el Reglamento de la Ley N° 29230, con la suscripción de la conformidad de Calidad de 
LA ACTIVIDAD según Anexo B de la Resolución Directoral emitida por la DGPPIP por 
parte de LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA; y el [INDICAR UNICAMENTE EL 
CARGO DEL FUNCIONARIO] de LA ENTIDAD PÚBLICA, emite la conformidad de 
Recepción de LA ACTIVIDAD según Anexo C de la Resolución Directoral emitida por 
la DGPPIP. 
 
11.2. La Conformidad de Calidad de LA ACTIVIDAD se emite de acuerdo a lo 
establecido en el Reglamento de la Ley N° 29230, según Anexo 25 de la Resolución 
Directoral emitida por la DGPPIP, y es emitido por el [INDICAR UNICAMENTE EL 
CARGO DEL FUNCIONARIO] de LA ENTIDAD PÚBLICA. 
  
CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO DE INVERSIÓN 
 
12.1 La liquidación del Convenio de Inversión se realiza de acuerdo a lo señalado en el 

artículo 133 del Reglamento de la Ley N° 29230. 
 
12.2. En el caso de un Convenio de Inversión que incluya únicamente actividades de 

mantenimiento, la Liquidación del Convenio de Inversión se efectúa una vez 
culminada íntegramente dicha obligación y comprende la elaboración del informe 
de conclusión de las actividades de operación y/o mantenimiento. Cuando el 
financiamiento de la supervisión forme parte de las Obligaciones del Convenio, se 
incluye además la liquidación de dicho servicio. El contenido de la liquidación y 
del informe de conclusión de las actividades de operación y/o mantenimiento es 
señalado en las bases del proceso de selección respectivo; de corresponder se 
incluirá el monto de reembolso por la elaboración del Plan de Mantenimiento. 

 
12.3. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) debe presentar la Liquidación del 

Convenio de Inversión con la documentación y cálculos detallados, según 
corresponda, dentro de un plazo de veinte (20) días, contados desde el día 
siguiente de aprobada o consentida la liquidación o el informe de conclusión de la 
última obligación, según corresponda. 

 
12.4. Dentro del plazo de veinte (20) días de recibida la Liquidación del Convenio de 

Inversión, LA ENTIDAD PÚBLICA debe pronunciarse ya sea observando el 
informe presentado por LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) o, de 
considerarlo pertinente, elaborando otro, y notificar a LA EMPRESA PRIVADA (O 
EL CONSORCIO) para que este se pronuncie dentro de los siete (7) días 
siguientes. 



 

 
12.5. En caso de que LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) no presente la 

Liquidación del Convenio de Inversión en el plazo previsto, es responsabilidad de 
LA ENTIDAD PÚBLICA elaborar dicho informe en idéntico plazo, siendo estos 
gastos no reconocidos a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO). LA 
ENTIDAD PÚBLICA notifica la aprobación de la liquidación a LA EMPRESA 
PRIVADA (O EL CONSORCIO) para que esta se pronuncie dentro de los siete (7) 
días siguientes. Si LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) no se 
pronuncia dentro del plazo establecido, la liquidación elaborada por LA ENTIDAD 
PÚBLICA queda aprobada y se emite la resolución correspondiente. 

 
12.6. La Liquidación del Convenio de Inversión presentada por LA EMPRESA 

PRIVADA (O EL CONSORCIO) queda consentida, cuando LA ENTIDAD 
PÚBLICA no se pronuncie dentro del plazo establecido en el presente artículo. 
Para tal efecto LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) invoca el 
consentimiento de dicha liquidación mediante carta notarial presentada a LA 
ENTIDAD PÚBLICA. Dicha carta notarial tiene los efectos de la resolución de 
aprobación de la liquidación. Cuando una de las partes observe la liquidación, esta 
debe pronunciarse por única vez dentro de los siete (7) días de haber recibido la 
observación; de no hacerlo, se considera aprobada la liquidación con las 
observaciones formuladas. 

 
12..7. Luego de consentida o aprobada la liquidación, según corresponda y la respectiva 

cancelación del Monto total del Convenio de Inversión mediante la emisión del 
CIPRL o del CIPGN, culmina definitivamente el Convenio de Inversión. 

 
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: EMISIÓN DEL CIPRL  
 
13.1. La emisión del [INDICAR CIPRL] se realiza, de acuerdo a los artículos 177 y 178 

del Reglamento de la Ley N° 29230, cuya solicitud debe enmarcarse a los 
documentos estandarizados aprobados por la DGPPIP a la culminación de LA 
ACTIVIDAD, con los siguientes documentos:  

 
13.1.1.  Modelo de solicitud de emisión de CIPRL según Anexo 30 de la 

Resolución Directoral emitida por la DGPPIP. 
13.1.2.  Conformidad de calidad del proyecto, otorgada por la Entidad Privada 

Supervisora, según Anexo 26 de la Resolución Directoral emitida por la 
DGPPIP.  

13.1.3. Conformidad de recepción del proyecto, otorgada por LA ENTIDAD 
PÚBLICA, según Anexo 25 de la Resolución Directoral emitida por la 
DGPPIP. 

13.1.4.  De corresponder, la Resolución de aprobación de liquidación del 
Convenio, que sustenta el monto resultante de la liquidación.  

13.1.5.  Registro SIAF– SP de la afectación presupuestal y financiera realizado 
por la Entidad Pública.  

 
IMPORTANTE:  
- En caso LA EMPRESA PRIVADA asuma los costos por la elaboración o actualización de los 

Estudios de Preinversión y/o el Estudio Definitivo es necesario incluir el siguiente numeral: 
“13.1.6. Documento emitido por LA ENTIDAD PÚBLICA mediante el cual se aprueba el 

[PLAN DE MANTENIMIENTO VIAL]”.  
 

- En caso que LA EMPRESA PRIVADA asuma el financiamiento del costo del servicio de 
supervisión, es necesario incluir el siguiente numeral:  
“13.1.7. Conformidad del servicio de supervisión, emitido por LA ENTIDAD PÚBLICA, según 

el Anexo 28 de la Resolución Directoral emitida por la DGPPIP”  

 



 

13.2. En caso el plazo de ejecución de la actividad sea de hasta cinco (5) meses, sin 
considerar el plazo de elaboración del Plan de Mantenimiento, el reconocimiento 
de la inversión se realiza con la emisión de un (1) CIPRL a la recepción y un (1) 
CIPRL una vez aprobada o consentida la liquidación. 

 
En caso de actividades de mantenimiento cuya ejecución, sin considerar el plazo 
de elaboración del Plan de Mantenimiento sea superior a los cinco (5) meses, se 
entregan los CIPRL trimestralmente, por avances en la ejecución. El último CIPRL 
puede ser solicitado por periodos menores a tres (3) meses. 
 
Para tal efecto, en la solicitud de emisión de los CIPRL por avances en la ejecución 
de LA ACTIVIDAD, LA ENTIDAD PÚBLICA debe contar con la siguiente 
documentación:  
 
13.2.1. Modelo de solicitud de emisión del CIPRL según Anexo 30 de la 

Resolución Directoral emitida por la DGPPIP.  
13.2.2. Aprobación de LA ENTIDAD PÚBLICA para el caso del avance mensual, 

previa opinión favorable de LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA.  
13.2.3. Conformidad de Recepción y la Conformidad de Calidad para el caso de 

la culminación de la ejecución. 
13.2.4. Aprobación de la valorización de la Entidad Pública para el caso del avance 

mensual. 
13.2.5. Consignación del número del registro administrativo en el SIAF – SP de la 

respectiva afectación presupuestal y financiera para la emisión del CIPRL 
por parte de LA ENTIDAD PÚBLICA. Para el caso de fuentes que 
constituyen Operaciones Oficiales de Crédito, corresponde, además, que 
se efectúe el registro en el Módulo de Deuda Pública, conforme a las 
disposiciones establecidas por la DGTP. 

 
13.3. La conformidad de calidad y la conformidad de recepción del proyecto pueden 

estar contenidas en un mismo documento.  
 
13.4. Para la emisión del último CIPRL no es necesario la presentación de documentos 

que en su oportunidad LA ENTIDAD PÚBLICA haya remitido al Ministerio de 
Economía y Finanzas.  

 
IMPORTANTE:  
- Cuando el mantenimiento y/u operación forme parte de los compromisos de LA EMPRESA 

PRIVADA (O EL CONSORCIO), las conformidades de las actividades de mantenimiento y/u 
operación por parte de LA ENTIDAD PÚBLICA son condición necesaria y suficiente para la 
emisión del [INDICAR CIPRL], según Anexo 29 de la Resolución Directoral emitida por la 
DGPPIP. 

Para tal efecto se verifica que dichas actividades se hayan realizado de acuerdo a las condiciones 
establecidas en el Convenio y Expediente de Mantenimiento y/o Manual de Operación.  

 
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO  
 
14.1. LA ENTIDAD PÚBLICA contrata a la Entidad Privada Supervisora, la cual efectúa 

la verificación de la ejecución de LA ACTIVIDAD y de sus avances ejecutados, de 
ser el caso, conforme a lo establecido en el estudio definitivo, los términos de 
referencia, las bases y la propuesta presentada por LA EMPRESA PRIVADA (O 
EL CONSORCIO) y el presente Convenio. Asimismo, la Entidad Privada 
Supervisora se dedica al seguimiento del cumplimiento del cronograma de avance 
de la ejecución de LA ACTIVIDAD por parte de LA EMPRESA PRIVADA (O EL 
CONSORCIO).  

 



 

14.2. Para tal efecto LAS PARTES aceptan que la Entidad Privada Supervisora tiene, 
entre otras, las siguientes obligaciones:  

 
14.2.1.  Emitir los informes y absolver consultas de LAS PARTES; debiendo 

informar a LA ENTIDAD PÚBLICA sobre la incorrecta ejecución de LA 
ACTIVIDAD.  

14.2.2.  Dar la Conformidad de la Calidad de LA ACTIVIDAD tras la culminación 
del mismo o a la culminación de cada avance de LA ACTIVIDAD, de ser 
el caso.  

14.2.3. Asumir las atribuciones que LA ENTIDAD PÚBLICA determine en los 
términos de referencia y las Bases del proceso de selección que dan 
mérito a su contratación con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento de 
la Ley N° 29230.  

 
14.3. LA ENTIDAD PÚBLICA está obligada a entregar copia del Contrato celebrado 

con la Entidad Privada Supervisora a LA EMPRESA PRIVADA (O EL 
CONSORCIO), dentro de los dos (2) días hábiles de suscrito dicho contrato.  

 
14.4. LA ENTIDAD PÚBLICA está obligada a entregar copia del presente Convenio a 

la Entidad Privada Supervisora, dentro de los (2) días hábiles de celebrado el 
Contrato de Supervisión. 

 
14.5. LA ENTIDAD PÚBLICA pude realizar supervisión de la ejecución del proyecto a 

través de su personal interno, en caso se resuelva el contrato con la Empresa 
Privada Supervisora, hasta por un plazo de sesenta (60) días calendario y durante 
la contratación de una nueva Entidad Privada Supervisora.  

 
IMPORTANTE: 
 
- En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) financie el costo de la supervisión, 

se debe incorporar el siguiente texto:  
 
“14.6 El costo de los servicios de supervisión es financiado por LA EMPRESA PRIVADA (O 

EL CONSORCIO) que celebra el Convenio con LA ENTIDAD PÚBLICA para la 
ejecución de LA ACTIVIDAD materia de supervisión, con cargo a que dichos gastos 
se reconozcan en el [INDICAR CIPRL O CIPGN]. El financiamiento de dicho costo no 
implica una relación de subordinación de la Entidad Privada Supervisora a LA 
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO). 

 
LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) paga las contraprestaciones pactadas 
a favor de la Entidad Privada Supervisora en la forma y oportunidad (pago único o 
pagos parciales) establecida en el contrato de supervisión, conforme lo establecido en 
el artículo 174 del Reglamento de la Ley N° 29230, y en un plazo no mayor a quince 
(15) días hábiles a partir de recibida la solicitud de cancelación a la Entidad Privada 
Supervisora por parte de LA ENTIDAD PÚBLICA. LA EMPRESA PRIVADA (O EL 
CONSORCIO) debe remitir a LA ENTIDAD PÚBLICA el comprobante de pago 
respectivo al día siguiente de haberse hecho efectiva la cancelación a la Entidad 
Privada Supervisora.” 

 
- Cuando el mantenimiento forme parte de los compromisos de LA EMPRESA PRIVADA 

(O EL CONSORCIO), considerar lo señalado en el siguiente párrafo: 
 
“14.7. LA ENTIDAD PÚBLICA es responsable de verificar el avance y calidad de las 

actividades de mantenimiento y la elaboración del expediente de mantenimiento, para 
lo cual designa o contrata a un supervisor, con cargo a [INDICAR SI ES CON CARGO 
A SU PRESUPUESTO INSTITUCIONAL O CON CARGO A LA EMISIÓN DEL CIPRL 
O CIPGN], de acuerdo al artículo 155 del Reglamento de la Ley N° 29230”  

 



 

- Para el sector saneamiento del Gobierno Nacional, en caso la operación forme parte de los 
compromisos de LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), considerar lo señalado en 
el artículo 200 y 201 del Reglamento de la Ley N° 29230”. 

 
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: GARANTÍA(S) DE FIEL CUMPLIMIENTO  
 
15.1. Las garantías de fiel cumplimento son cartas fianzas incondicionales, solidarias, 

irrevocables y de realización automática a sólo requerimiento de LA ENTIDAD 
PÚBLICA. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo 
la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas 
para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros 
de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del 
Perú.  

 
15.2. El presente Convenio de Inversión comprende [DETALLAR LAS OBLIGACIONES 

QUE TIENE LA EMPRESA PRIVADA] de LA ACTIVIDAD, por ello, LA EMPRESA 

PRIVADA (O EL CONSORCIO) presenta como garantías las siguientes: 

 

15.2.1. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), previo a la suscripción del 

Convenio de inversión presenta la carta fianza con código [INDICAR 

NÚMERO DEL DOCUMENTO] por el monto de S/ [INDICAR CANTIDAD 

EN NÚMEROS Y LETRAS], cantidad que es equivalente al 4% de la 

garantía correspondiente al 4% del costo equivalente al monto de 

[OPERACIÓN Y/O MANTENIMIENTO]. 

15.2.2. [DE HABERSE CONTRATADO LA SUPERVISIÓN POR OXI] LA 

EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), previo a la suscripción del 

convenio de inversión, entrega la carta fianza con código [INDICAR 

NÚMERO DEL DOCUMENTO] por el monto de S/ [INDICAR CANTIDAD 

EN NÚMEROS Y LETRAS], cantidad que es equivalente al cuatro por 

ciento (4%) del Monto correspondiente a la obligación financiamiento de la 

Entidad Privada Supervisora; y se mantiene vigente hasta el cumplimiento 

del último pago a favor de la Entidad Privada Supervisora, conforme a lo 

señalado en el numeral 113.6 del Reglamento. 

 
15.3. La garantía debe ser renovada dentro del plazo de cinco (5) días calendarios 

previos al término de su vigencia, en tanto se encuentre pendiente el cumplimiento 
de obligaciones. De no renovarse dentro de este plazo, LA ENTIDAD PÚBLICA 
puede solicitar su ejecución. 

 

15.4. En caso de actividades de mantenimiento, una vez realizada la recepción de la 
ejecución, dentro del plazo de diez (10) días contados desde la emisión de la 

conformidad correspondiente, LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) 
sustituye la garantía de fiel cumplimiento por una carta fianza equivalente al uno 
por ciento (1%) del monto correspondiente a dicha obligación, sin considerar los 
montos asociados a la elaboración de estudios ni a la supervisión. Esta garantía 
se mantiene vigente por un (1) año adicional contado desde la respectiva 
conformidad. Presentada la referida garantía, LA ENTIDAD PÚBLICA procede a 
devolver la garantía de fiel cumplimiento del cuatro por ciento (4%) inicialmente 
otorgada en un plazo no mayor de cinco (05) días hábiles. 

 

15.5. En caso de actividades de mantenimiento, la carta fianza equivalente al uno por 
ciento (1%) del monto correspondiente a la ejecución física de la Inversión es 

presentada por LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) dentro del plazo 



 

de diez (10) días contados desde el día siguiente de emitida la Conformidad de 
Recepción correspondiente. Una vez emitida la Conformidad de Recepción de las 

actividades de mantenimiento, LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) 
dentro del plazo de diez (10) días contados desde la emisión de la referida 
conformidad, presenta una nueva carta fianza equivalente al uno por ciento (1%) 
del monto correspondiente a la ejecución de las actividades de operación y/o 
mantenimiento con una vigencia de un (01) año. 

 

15.6. Cuando el Monto Total del Convenio de Inversión sea modificado con 

posterioridad a su suscripción, LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) 
ajusta el monto de la garantía de fiel cumplimiento en la misma proporción, dentro 
del plazo de diez (10) días contados desde la notificación de la modificación. 

 

15.7. Cuando LAS PARTES convengan la reducción de prestaciones que implique una 
reducción en el Monto Total del Convenio de Inversión, LA EMPRESA PRIVADA 
(O EL CONSORCIO) puede reducir el monto de las garantías entregadas. 

 
- En caso de Consorcio se debe agregar el siguiente párrafo: 

 
“Las garantías que presente EL CONSORCIO deben consignar expresamente la razón social 
de las Empresas Privadas integrantes de EL CONSORCIO, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no pueden ser aceptadas por LA ENTIDAD PÚBLICA. Las Empresas Privadas 
integrantes de EL CONSORCIO son solidarias frente a la solicitud de LA ENTIDAD PÚBLICA 
de ejecutar las garantías mencionadas en el párrafo anterior, hasta por el monto establecido 
en la garantía. Las empresas privadas integrantes de EL CONSORCIO pueden presentar una 
o varias cartas fianzas por Proyecto.”  

 
15.8. Cuando las variaciones o modificaciones impliquen un incremento en el monto 

total del convenio de inversión (Y/O MONTO TOTAL DE MANTENIMIENTO Y/O 
MONTO TOTAL DE OPERACIÓN, DE CORRESPONDER) establecido en el 
Convenio de Inversión inicial, LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) está 
obligada a ampliar el monto de la garantía correspondiente en la misma 
proporción, dentro de los diez (10) días calendario de aprobadas dichas 
variaciones o modificaciones por parte de LA ENTIDAD PÚBLICA. Esto es 
requisito indispensable para la celebración de la adenda al presente Convenio 
 

15.9. Cuando LAS PARTES convengan la reducción de prestaciones que implique una 
reducción en el Monto Total del Convenio de Inversión, LA EMPRESA PRIVADA 
(O EL CONSORCIO) puede reducir el monto de las garantías entregadas.  

 
15.10. LA ENTIDAD PÚBLICA está facultada para ejecutar las garantías en los 

siguientes supuestos:  
 

15.10.1. Cuando LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) no hubiera 
renovado la garantía antes de los cinco (5) días a su vencimiento. 
15.10.2. Cuando la resolución del Convenio por causas imputables a LA 
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) quede consentida o cuando por laudo 
arbitral se declare procedente la decisión de resolver el Convenio. 
15.10.3. Cuando LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) no efectúe los 
pagos por el financiamiento de la supervisión, en caso dicha obligación esté a su 
cargo, en cuyo caso se ejecuta parcialmente la garantía hasta por el monto 
correspondiente.  

 
15.11. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) mantiene vigentes las garantías 

exigibles mientras exista una controversia en trámite relacionada con las 
Obligaciones garantizadas. 

 



 

LAS PARTES dejan claramente establecido que la ENTIDAD PRIVADA 
SUPERVISORA no tiene un vínculo contractual con EL CONSORCIO y su obligación 
de financiamiento, únicamente deviene de la obligación de financiamiento frente a LA 
ENTIDAD PÚBLICA por ello EL CONSORCIO no tiene obligaciones respecto a la 
calidad y cumplimiento del servicio de supervisión brindado. 
 
IMPORTANTE:  
- LA ENTIDAD PUBLICA puede agregar en el numeral 15.9 otras causales de ejecución de la 
garantía en caso lo consideren necesario.  

 
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: PENALIDADES  
 
16.1. La penalidad se genera automáticamente por cada día calendario de retraso 

injustificado en la ejecución de cada una de las obligaciones establecidas en el 
Convenio de Inversión, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 135 del 
Reglamento de la Ley N° 29230, hasta alcanzar como monto máximo equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto total de cada obligación, en cuyo caso LA 
ENTIDAD PÚBLICA puede resolver el presente Convenio, sin perjuicio de 
ejecutar la Garantía correspondiente. 

 
16.2. En todos los casos, la penalidad se aplica y se calcula de acuerdo a la siguiente 

fórmula: 
 
 
 
 

Donde:  
Monto = Es el monto de la ejecución de la obra 
Plazo = Es el total de días calendario considerados en la ejecución de la obra  
F es un factor que toma los siguientes valores:  
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días en la ejecución de la obra, F = 

0.40  

b) Para plazos mayores a sesenta (60) días para la ejecución de la obra, F= 0.15  
 

IMPORTANTE:  
- Para el caso de las actividades de mantenimiento y operación se debe considerar el plazo de 

las actividades que se realizan en periodo anual para fines del cálculo de la penalidad diaria.  

 
16.3. La aplicación de la penalidad y el porcentaje máximo de aplicación de penalidad 

debe ser por cada una de las prestaciones del Convenio que deba ejecutarse tales 
como: Expediente Técnico o Documento Equivalente, la ejecución de la inversión, 
la elaboración del Manual de Operación y/o Mantenimiento, la ejecución de las 
actividades de operación y/o mantenimiento, según corresponda. Para ello se 
debe calcular la penalidad tomando en cuenta el monto y el plazo de cada 
prestación.  

 
16.4. Las penalidades se deducen del [INDICAR CIPRL] a la culminación de LA 

ACTIVIDAD en la liquidación de la obligación, según corresponda, para cuyo 
efecto LA ENTIDAD PÚBLICA efectúa la solicitud de la emisión del [INDICAR 
CIPRL], aplicando dicha deducción; o si fuera necesario, se hace efectivo del 
monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento, sin perjuicio 
que LA ENTIDAD PÚBLICA exija el resarcimiento de los daños y perjuicios que 
se produzcan, mediante la acción legal correspondiente, si fuese necesario.  

 
16.5. En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) incurra en incumplimiento 

o demora en la ejecución de LA ACTIVIDAD, por causa imputable a LA ENTIDAD 
PÚBLICA o por caso fortuito o fuerza mayor, se procede a la ampliación de los 
plazos de ejecución respectivo hasta recuperar el tiempo de demora causada. 

Penalidad Diaria = 
       0.1x Monto___    
   F x Plazo en días  



 

 
16.6. En caso de que LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) culmine su 

relación contractual con el Ejecutor o los profesionales y/o los especialistas 
reemplazantes, siempre y cuando la Inversión se encuentre en ejecución y LA 
ENTIDAD PÚBLICA no haya aprobado la sustitución del Ejecutor por no cumplir 
con los requisitos establecidos para el Ejecutor a ser reemplazado, LA ENTIDAD 
PÚBLICA aplica a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) una penalidad, 
la cual no puede ser menor a una (1) UIT ni mayor a dos (2) UIT por cada día de 
ausencia del Ejecutor.  

 
16.7. La justificación por el retraso se realiza en el marco del Reglamento de la Ley N° 

29230, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda.  
 
OTRAS PENALIDADES 
 

N° APLICACIÓN DE LA PENALIDAD FORMA DE CÁLCULO PROCEDIMIENTO 

1 

Penalidad por deficiencia en el 
cumplimiento de niveles de servicio 
(Evaluaciones programadas). 
 
En caso el NIVEL DE SERVICIO DEL 
TRAMO (NST) sea menor a 96% se 
aplicará una penalidad por deficiencia 
en el cumplimiento de NIVELES DE 
SERVICIO. 

La fórmula de aplicación de la penalidad es 
la siguiente: 
 
Penalidad por Deficiencia = 30% UIT x 
Longitud Tramo (KM) x (100% - NST) 
 
Nota: 
UIT: Unidad Impositiva Tributaria Vigente. 
NST: Nivel de Servicio del Tramo (NST) = 
100% - (% promedio de incumplimientos de 
niveles de servicio en el Tramo). 

Según el Informe del 
Supervisor o Entidad 
privada supervisora 
designada por la 
Entidad, que 
cuantificará 
deficiencias y 
calculará las 
penalidades que 
correspondan. 

2 

Penalidad por no atención de 
órdenes de defectos no admitidos 
(Evaluaciones no programadas). 
 
En los casos, en que la ORDEN POR 
DEFECTOS NO ADMITIDOS, derivada 
de las evaluaciones no programadas o 
aleatorias no sea ejecutada de acuerdo 
con los plazos establecidos en los 
cuadros de tolerancia señalados en el 
numeral referido a EVALUACIONES 
NO PROGRAMADAS, se aplicará una 
penalidad diaria (días calendario) la 
Empresa Privada hasta la subsanación 
de dicha observación por cada 
indicador de nivel de servicio 
incumplido. 

La fórmula de aplicación de la penalidad es 
la siguiente: 
 
Penalidad Diaria = (1.5 x Monto Km CR x 
P.I.) / 365 días 
 
Notas: 
Monto Km CR: Monto por Km-año ofertado 
de la conservación rutinaria del tramo 
evaluado. 
P.I.: Es el porcentaje de incumplimiento de 
cada indicador, de acuerdo con el cuadro 
señalado en el numeral correspondiente a 
"Evaluaciones No Programadas". 

Según el Informe del 
Supervisor o Entidad 
privada supervisora 
designada por la 
Entidad, que 
cuantificará 
deficiencias y 
calculará las 
penalidades que 
correspondan. 

3 

Penalidad por no Atención De 
Atenciones Especiales - Emergencia 
Vial: 
 
La atención de las emergencias será 
desde el primer día de iniciado el 
servicio, la Empresa Privada tiene la 
obligación de atender las emergencias 
de manera inmediata con el equipo 
necesario, siendo que el objeto principal 
del convenio es que la vía cuente con 
un adecuado nivel de transitabilidad, la 
inacción la Empresa Privada, en la 
atención de las emergencias, ya sea por 
la demora en la atención de la misma 
(entendida como demora de más de 6 
horas para dar inicio a la atención de 

La fórmula de aplicación de la penalidad es 
la siguiente: 
 
Penalidad diaria = 50% UIT 
 
Nota: 
En el caso de situaciones extraordinarias 
como fenómenos telúricos, o fenómenos 
climatológicos EXCEPCIONALES, se 
evaluará la oportunidad y condiciones para 
la atención de las emergencias simultáneas, 
por lo que en dicho caso la presente 
penalidad no será aplicable, siempre que se 
compruebe que la Empresa Privada atiende 
las emergencias simultáneas en su máxima 
capacidad y según los planes de 
contingencias aprobados, de ser el caso. 

Según el Informe del 
Supervisor o Entidad 
privada supervisora 
designada por la 
Entidad, que 
cuantificará 
deficiencias y 
calculará las 
penalidades que 
correspondan. 



 

N° APLICACIÓN DE LA PENALIDAD FORMA DE CÁLCULO PROCEDIMIENTO 

esta, contando desde la ocurrencia del 
hecho que genera la emergencia) o por 
no disponer del equipo adecuado y 
suficiente para afrontar la emergencia, o 
por no cumplir en el plazo, o con el 
procedimiento de registro en el sistema 
de gestión de la ENTIDAD (Contratante) 
de la atención de emergencias o 
situación de riesgo potencial o de los 
accidentes viales, será penalizada. 

En caso de situaciones de riesgo potencial, 
en que la Empresa Privada incumpla de 
manera injustificada con el plazo 
establecido en el cronograma de ejecución 
de los trabajos, se aplicará una penalidad 
por cada día de atraso, según la siguiente 
fórmula:  
 
𝑃𝑒𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎  
= 0.10 𝑥 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑆𝑅𝑃  
                    0.40 𝑥 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑒𝑛 𝑑í𝑎𝑠  
 
NOTA:  
Monto de la atención SRP: Corresponde al 
monto de la atención de la situación de 
riesgo potencial que se retrasa.  
 
Plazo en días: Corresponde al plazo 
establecido en el cronograma de trabajo, 
aprobado para la SRP.  

4 

 
Penalidad por retraso en la 
presentación del informe mensual 
 

En caso de incumplimiento en el plazo de 
presentación del informe mensual completo, 
de acuerdo con lo indicado en el numeral 
1.16.1, se le aplicará la siguiente penalidad 
diaria:  
 
𝑷𝒆𝒏𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒊𝒂𝒓𝒊𝒂 = 5𝟎% 𝒙 𝑼𝑰𝑻  
 
El informe se debe presentar hasta los 3 
días calendario del mes siguiente de 
realizado el servicio.  
Consideraciones:  
- UIT: Se refiere a la Unidad impositiva 
tributaria vigente al momento de constatar la 
causal.  

El Supervisor o 
Entidad privada 
supervisora 
designada por la 
Entidad, cuantificará 
y calculará las 
penalidades que 
correspondan.  
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5 

Penalidad por incumplimiento 
referido a la presentación del 
RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN 
En caso de incumplimiento del plazo y 
forma de presentación del 
RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN 
TIPO II (*1), así como incumplimiento en 
el levantamiento de observaciones (*2), 
se aplicará la siguiente penalidad por 
día, hasta la presentación plenamente 
satisfactoria (*3). 
 
(*1) Respecto al tiempo: está referido al 
plazo de presentación de los 
entregables del RELEVAMIENTO DE 
INFORMACIÓN TIPO II. 
(*2) En caso de ser observado por la 
ENTIDAD o por la Entidad privada 
supervisora, la empresa privada volverá 
a presentar el Relevamiento de 
Información, con todos sus contenidos 
completos y corregidos, en el plazo (por 
única vez) que determine la ENTIDAD 
de acuerdo con la cantidad y 
complejidad de las observaciones. En 
caso la empresa privada no cumpla con 
presentar la subsanación de 
observaciones en el plazo previsto, se 
contabilizará como día de 
incumplimiento para el cálculo de la 
presente penalidad hasta que se 
presente de manera conforme. 
(*3) Se considera presentación 
plenamente satisfactoria cuando los 
contenidos han sido desarrollados 
completos y de acuerdo con el alcance 
solicitado a los términos de referencia y 
sus anexos (*) y que se encuentre sin 
observaciones en todos sus 
componentes. 

La fórmula de aplicación de la penalidad es 
la siguiente: 
 
Penalidad diaria  
= (0.1 x Monto R Información) / 365 días 
 
Consideraciones: 
Monto R Información: Monto de la partida de 
Relevamiento de Información: monto 
ofertado por el relevamiento de información 
de acuerdo con el PMV del tipo 2 (o 1, la que 
corresponda según el caso). 
 
De presentarse el contenido incompleto en 
algún componente se tendrá por NO 
PRESENTADO, y por tanto se procederá a 
la cuantificación para la aplicación de la 
penalidad hasta su presentación conforme 
al presente PMV. 

Según el Informe del 
Supervisor o Entidad 
privada supervisora 
designada por la 
Entidad, que 
cuantificará 
deficiencias y 
calculará las 
penalidades que 
correspondan. 
 
 

6 

Por la falta de vestuario EPP (Equipo 
de Protección para el Personal) 
 
En caso de incumplimiento de lo 
dispuesto en el presente PMV respecto 
al VESTUARIO Y EQUIPOS E 
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y/O 
PROTECCIÓN para el personal de la 
empresa privada y personal de todos 
sus subcontratos. 

La fórmula de aplicación de la penalidad es 
la siguiente: 
 
Penalidad diaria = 0.15 x UIT 
 
Consideraciones: 
La penalidad se aplicará por cada personal 
(De la empresa privada o de algún 
subcontratista, de ser el caso) que incumpla 
lo estipulado en relación con el VESTUARIO 
Y EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE 
SEGURIDAD Y/O PROTECCIÓN. 
UIT: Se refiere a la Unidad Impositiva 
Tributaria vigente. 

Según el Informe del 
Supervisor o Entidad 
privada supervisora 
designada por la 
Entidad, que 
cuantificará y 
calculará las 
penalidades que 
correspondan. 

7 

Penalidad por faltas a la Seguridad 
Vial en los Frentes de Trabajo y 
Zonas Críticas 
 
Es obligatorio que la empresa privada 
vele permanentemente por la seguridad 
vial, y por tanto la integridad física, tanto 

Se aplicará la penalidad según la siguiente 
fórmula: 
 
Penalidad diaria = 0.5 x UIT 
 
Consideraciones: 

Según el Informe del 
Supervisor o Entidad 
privada supervisora 
designada por la 
Entidad, que 
cuantificará y 
calculará las 
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de los usuarios de la vía como del 
personal que labora a su cargo. 
 
Por lo tanto, de verificarse que: 
 
1. La empresa privada no coloca las 
señales e implementos de seguridad, 
en los frentes de trabajo, detallados en 
la normatividad vigente y aplicables 
para cada actividad.  
2. No se cumple con ejecutar toda la 
señalización y elementos de seguridad 
vial en el sector evaluado, de acuerdo al 
plan aprobado y en los plazos 
señalados, de acuerdo con las 
disposiciones del presente documento.  
3. Si en los puntos críticos donde se 
requiera la señalización y a falta de ella 
se ponga en peligro la integridad de los 
usuarios de la vía (por ejemplo, en 
zonas de erosión, perdida de plataforma 
y otros puntos críticos)  
4. En caso de demora de más de 3 
horas en la implementación de los 
dispositivos de control de tránsito y 
seguridad vial para las emergencias 
viales, de acuerdo con las disposiciones 
del presente documento.  
. 

(*) Por ejemplo y sin ser limitativo: zonas de 
erosión, pérdidas de plataforma, fallas 
geológicas, etc. 
- La penalidad será aplicada por cada punto 
o sector o por cada emergencia vial o por 
cada zona crítica donde se detecte el 
incumplimiento. 
- UIT: Se refiere a la Unidad Impositiva 
Tributaria vigente. 

penalidades que 
correspondan. 

8 

Penalidad por incumplimiento de la 
obligación de proveer Camionetas 
Operadas para la Entidad privada 
supervisora 
 
En relación con la obligación de la 
empresa privada de poner al servicio del 
convenio, para fines de la entidad 
privada supervisora, los dos (02) 
vehículos equipados según lo 
establecido en el presente PMV. Su 
falta de disponibilidad al inicio efectivo 
del Servicio o durante el mismo, por 
cualquier razón, constituirá un 
incumplimiento, por lo que se aplicará la 
penalidad. 

Se aplicará la penalidad según la siguiente 
fórmula: 
 
Penalidad diaria = 0.80 x UIT 
 
Consideraciones: 
La penalidad será aplicada por cada día de 
incumplimiento detectado: cada camioneta 
que no esté al servicio de la entidad privada 
supervisora. 
 
En caso se requiera mantenimiento o 
reparación de la unidad vehicular, la 
empresa privada entregará otra camioneta 
de similares características, como máximo 
al día siguiente. Pasado ese plazo, se 
contabilizará el día para la aplicación de la 
presente penalidad. 
 
UIT: Se refiere a la Unidad Impositiva 
Tributaria vigente al momento de constatar 
la causal. 

Según el Informe del 
Supervisor o Entidad 
privada supervisora 
designada por la 
Entidad, que 
cuantificará y 
calculará las 
penalidades que 
correspondan. 

9 

Penalidad por incumplimiento de la 
obligación de proveer Oficinas para 
la Entidad privada supervisora 
 
En relación con la obligación de la 
empresa privada de poner al servicio del 
convenio, para fines de la entidad 
privada supervisora, las oficinas 
equipadas según lo establecido en el 
presente PMV: su falta de disponibilidad 
al inicio efectivo del Servicio o durante 

Se aplicará la penalidad según la siguiente 
fórmula: 
 
Penalidad diaria = 0.10 x UIT 
 
Consideraciones: 
La penalidad será aplicada por cada día de 
incumplimiento detectado: de la oficina o de 
su equipamiento que no esté al servicio de 
la entidad privada supervisora. 
 

Según el Informe del 
Supervisor o Entidad 
privada supervisora 
designada por la 
Entidad, que 
cuantificará y 
calculará las 
penalidades que 
correspondan. 
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el mismo, por cualquier razón, 
constituirá un incumplimiento, por lo que 
se aplicará la penalidad. 

UIT: Se refiere a la Unidad Impositiva 
Tributaria vigente al momento de constatar 
la causal. 

10 

Penalidad por incumplimiento de la 
obligación de proveer Dron 
 
En relación a la obligación de la 
empresa privada de poner al servicio del 
convenio, para fines propios de la 
entidad privada supervisora un dron tipo 
COPTER (que incluye el equipo 
completo, el personal que opera y su 
mantenimiento para su permanente y 
correcto servicio), según lo establecido 
en el presente documento: su falta de 
disponibilidad al inicio efectivo del 
Servicio y hasta la culminación de la 
conservación periódica, por cualquier 
razón, constituirá un incumplimiento, 
por lo que se aplicará la penalidad. 

Se aplicará la penalidad, según la siguiente 
fórmula: 
 
Penalidad diaria = 0.10 x UIT 
 
Consideraciones: 
- La penalidad será aplicada por cada día de 
incumplimiento detectado, es decir que no 
se tenga disponibilidad de uso del dron. 
- UIT: Se refiere a la Unidad Impositiva 
Tributaria vigente al momento de constatar 
la causal. 

Según el Informe del 
Supervisor o Entidad 
privada supervisora 
designada por la 
Entidad, que 
cuantificará y 
calculará las 
penalidades que 
correspondan. 
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11 

Penalidad por la no participación de 
personal clave. 
 
Ante la ausencia del personal clave, 
durante el desarrollo del servicio, la 
empresa privada será penalizado. 

Se aplicará la penalidad según la siguiente 
fórmula: 
 
Penalidad diaria = 0.20 x UIT 
 
Consideraciones: 
La penalidad será aplicada por cada 
personal clave que no esté prestando sus 
servicios en el corredor vial. 
 
UIT: Se refiere a la Unidad Impositiva 
Tributaria vigente al momento de constatar 
la causal. 
 
La penalidad se aplica independientemente 
del descuento diario que se efectúe en la 
valorización de los gastos generales por los 
días de ausencia del personal clave. 
 
No se consideran faltas a las siguientes: 
- Ausencias por caso fortuito o fuerza mayor, 
ambas circunstancias deberán estar 
debidamente acreditadas. 
- Las licencias otorgadas de acuerdo con la 
legislación laboral, lo cual deberá 
presentarse a la entidad privada 
supervisora, debidamente acreditado. (Sin 
ser limitativos, se cita, por ejemplo: 
Licencias por salud, duelo, vacaciones, 
maternidad, etc.) y se comunicará a la 
Entidad privada supervisora, indicando cuál 
será el plan de contingencia que garantice la 
adecuada conducción del servicio (De ser 
predecibles, serán comunicadas con una 
anticipación de siete días; caso contrario, se 
comunicará como máximo a las 48 horas de 
ocurrido el evento). 
 
No se penalizará al EMPRESA PRIVADA, 
cuando, por la naturaleza de las funciones y 
actividades de la conservación, deba 
ausentarse del corredor vial. Para lo cual 
deberá notificar a la Entidad privada 
supervisora por escrito, y esta no deberá 
objetarlo. En dicha notificación se 
comunicará como mínimo la actividad a 
ejecutar fuera del corredor vial, el tiempo de 
ausencia y el plan de contingencia que 
garantice la adecuada conducción del 
servicio. 

Según el Informe del 
Supervisor o Entidad 
privada supervisora 
designada por la 
Entidad, que 
cuantificará y 
calculará las 
penalidades que 
correspondan. 

12 

Penalidad por incumplimiento en 
tiempo y forma de la presentación del 
Informe de evaluación de la 
condición del corredor vial al término 
del servicio y planteamiento de 
alternativas de conservación del 
siguiente periodo. 
 
En caso de incumplimiento en tiempo 
(plazo de presentación) de los 
entregables del informe (*) y/o 
incumplimiento en forma (incompleto**) 

Se aplicará la penalidad según la siguiente 
fórmula: 
 
Penalidad diaria = 0.2 x UIT 
 
Consideraciones: 
 
- UIT: Se refiere a la Unidad Impositiva 
Tributaria vigente al momento de constatar 
la causal. 
 

Según informe del 
Supervisor o del 
Administrador del 
Convenio. 
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o en plazo y/o forma de la subsanación 
de las observaciones, se le aplicará la 
siguiente penalidad desde el día que 
debió presentarse hasta que se 
entregue de manera satisfactoria (***). 

(*) Se consideran entregables del informe a: 
cronograma de trabajo, primer informe, 
segundo informe. 
(**) Se considera incompleto cuando no se 
incorpora algún contenido conforme a lo 
solicitado en el PMV y/o no se sustenta 
técnicamente parte de la alternativa de 
solución para el siguiente periodo. 
(***) Se considera presentación satisfactoria 
cuando los contenidos han sido 
desarrollados de acuerdo con el alcance 
solicitado en el PMV y que se encuentre sin 
observaciones en todos sus componentes. 
 
VER: "Informe de evaluación de la condición 
del corredor vial al término del servicio y 
planteamiento de alternativas de 
conservación del siguiente periodo" del 
presente documento. 

13 

Penalidad por incumplimiento de las 
medidas de prevención, control y/o 
mitigación para el manejo socio 
ambiental estipuladas en los 
Instrumentos de Gestión Ambiental 
(IGA) aprobados existentes en el 
ámbito del corredor vial materia del 
presente servicio y/o Incumplimiento 
de la normatividad ambiental vigente. 

El incumplimiento de las acciones 
especificadas en el Plan de Manejo 
Ambiental estipuladas en la Certificación 
Ambiental, en el ITS, en las modificaciones 
y/o actualizaciones del Instrumento de 
Gestión Ambiental y/o Incumplimiento de la 
normatividad ambiental vigente, según 
corresponda, tendrán una penalidad de 30% 
de una (01) U.I.T vigente en la oportunidad 
que se produce la infracción, por día y por 
incumplimiento, en caso el Supervisor haya 
solicitado la empresa privada la absolución 
de dicha observación hasta por dos veces 
seguidas o no consecutivas respecto al 
mismo incumplimiento y la empresa privada 
haya hecho caso omiso, tardío o parcial. 

Según informe del 
Supervisor o 
Administrador del 
Convenio. 

14 

Penalidad por incumplimiento por 
retraso en la remisión de Informes de 
Seguimiento Socio Ambiental de la 
implementación de los IGA 
aprobados. 

En caso de retraso en la remisión de 
Informes o demora en la subsanación de 
observaciones del Informe de Seguimiento 
Socio Ambiental de la implementación del 
plan de manejo ambiental de la Certificación 
Ambiental, del ITS u otro documento que 
haya sido aprobado por la Autoridad 
Ambiental Competente, dentro del plazo 
establecido, se aplicará una penalidad de 
2% de una (01) U.I.T. vigente en la 
oportunidad que se produce la infracción, 
por día hasta la presentación del citado 
informe. 

Según informe del 
Supervisor o 
Administrador del 
Convenio. 
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15 
PENALIDAD POR RETRASO EN EL 
CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO 
PARA LA CONFORMIDAD FINAL 

En caso de retraso injustificado en la 
subsanación de observaciones formuladas 
en la recepción de áreas y bienes al término 
del plazo del servicio, una vez vencido el 
plazo otorgado para subsanar, se aplicará 
una penalidad por cada día de atraso, de 
acuerdo con la siguiente fórmula: 

Penalidad diaria = 0.1 x MONTO CR  
                                      0.25 x Plazo  

Nota: el "Monto de la CR" corresponde al 
monto total ofertado para la Conservación 
Rutinaria en todo el convenio, es decir la 
sumatoria de los montos considerados para 
todos los tramos incluido el monto de 
emergencias. 

Plazo: Corresponde al plazo vigente del 
servicio en días calendario. 

Según informe del 
Supervisor o 
Responsable 
designado por la 
Entidad 

16 
PENALIDAD POR RETRASO 
INJUSTIFICADO EN EL TÉRMINO DE 
LA CONSERVACIÓN PERIÓDICA. 

En caso de retraso injustificado en el término 
de la ejecución de la Conservación 
Periódica (CP), se aplicará una penalidad 
por cada día de retraso, de acuerdo con la 
siguiente fórmula:  

Penalidad diaria = 0.1 x MONTO CP  
                                       F x Plazo CP  

Nota: El “MONTO CP” corresponde al monto 
vigente para la conservación periódica en 
todo el convenio: es decir la sumatoria de los 
montos considerados para todos los 
tramos/sectores o del tramo.  

Plazo CP: Corresponde al plazo vigente de 
la ejecución de la Conservación Periódica 
en días calendario. 

Respecto a F: Para los plazos de 
conservación periódica menores o iguales a 
60 días: F = 0.40; Para los plazos mayores 
a 60 días: F = 0.25. 

El Supervisor o 
Entidad privada 
supervisora 
designada por la 
Entidad, que 
cuantificará el atraso 
y calculará las 
penalidades que 
correspondan 

17 
PENALIDAD POR RETRASO 
INJUSTIFICADO EN EL TÉRMINO DE 
LA TRANSITABILIDAD 

 
En caso de retraso injustificado en el término 
de la ejecución de la Transitabilidad (T), se 
aplicará una penalidad por cada día de 
retraso, de acuerdo con la siguiente fórmula:  

Penalidad diaria = 0.1 x MONTO T  
                                     F x Plazo T  

Nota: El “MONTO T” corresponde al monto 
vigente para la Transitabilidad en todo el 
convenio: es decir la sumatoria de los 
montos considerados para todos los 
tramos/sectores o del tramo. 

Plazo T: Corresponde al plazo vigente de la 
ejecución de la Transitabilidad en días 
calendario.  

Respecto a F: Para los plazos de 
Transitabilidad menores o iguales a 60 días: 
F = 0.40; Para los plazos mayores a 60 días: 
F = 0.25. 

El Supervisor o 
Entidad privada 
supervisora 
designada por la 
Entidad, que 
cuantificará el atraso 
y calculará las 
penalidades que 
correspondan 
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18 

PENALIDAD POR RETRASO 
INJUSTIFICADO DEL 
RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN 
TIPO 1 

En caso de retraso injustificado en la 
presentación completo del Relevamiento de 
Información tipo 1, así como incumplimiento 
en el levantamiento de observaciones, se le 
aplicará la siguiente penalidad:  

𝑷𝒆𝒏𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒊𝒂𝒓𝒊𝒂 = 𝟎.𝟏𝟎 𝒙 𝑴𝒐𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝑹𝑰 
𝒕𝒊𝒑𝒐𝟏        
                                                     𝟎.𝟐𝟓 𝒙 
𝑷𝒍𝒂𝒛𝒐 𝑹𝑰 𝒕𝒊𝒑𝒐𝟏  

Nota: Monto del RI tipo 1: Corresponde al 
monto vigente por el Relevamiento de 
Información tipo 1.  

Plazo RI tipo 1: Corresponde al plazo 
vigente del Relevamiento de Información 
Tipo 1 en días calendario.  

De presentarse el contenido incompleto en 
algún componente se tendrá por NO 
PRESENTADO, y por tanto se procederá a 
la cuantificación para la aplicación de la 
penalidad hasta su presentación conforme 
al TDR. 

Según informe del 
Supervisor o 
Responsable 
designado por la 
Entidad 

19 

PENALIDAD POR RETRASO 
INJUSTIFICADO DEL 
RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN 
TIPO 2 

En caso de retraso injustificado en la 
presentación completo del Relevamiento de 
Información tipo 2, así como incumplimiento 
en el levantamiento de observaciones, se le 
aplicará la siguiente penalidad:  

𝑷𝒆𝒏𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒊𝒂𝒓𝒊𝒂 = 𝟎.𝟏𝟎 𝒙 𝑴𝒐𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝑹𝑰 
𝒕𝒊𝒑𝒐2        
                                                     𝟎.𝟐𝟓 𝒙 
𝑷𝒍𝒂𝒛𝒐 𝑹𝑰 𝒕𝒊𝒑𝒐2 

Nota: Monto del RI tipo 2: Corresponde al 
monto vigente por el Relevamiento de 
Información tipo 2.  

Plazo RI tipo 2: Corresponde al plazo 
vigente del Relevamiento de Información 
Tipo 2 en días calendario.  

De presentarse el contenido incompleto en 
algún componente se tendrá por NO 
PRESENTADO, y por tanto se procederá a 
la cuantificación para la aplicación de la 
penalidad hasta su presentación conforme 
al TDR. 

Según informe del 
Supervisor o 
responsable 
designado por la 
Entidad 

20 
PENALIDAD POR RETRASO 
INJUSTIFICADO DE LA 
EVALUACIÓN Y MEDICIÓN DEL IRI 

En caso de retraso injustificado en la 
presentación completo de la Evaluación y 
medición del IRI, así como incumplimiento 
en el levantamiento de observaciones, se le 
aplicará la siguiente penalidad:  

𝑷𝒆𝒏𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒊𝒂𝒓𝒊𝒂 = 𝟎.𝟏𝟎 𝒙 𝑴𝒐𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 
𝑬𝒗𝒂𝒍𝒖𝒂𝒄𝒊o𝒏 𝒚 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒄𝒊o𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝑰𝑹𝑰 𝑭 𝒙 𝑷𝒍𝒂𝒛𝒐 
𝒅𝒆 𝑬𝒗𝒂𝒍𝒖𝒂𝒄𝒊o𝒏 𝒚 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒄𝒊o𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝑰𝑹𝑰  

Nota: Monto de Evaluación y medición del 
IRI: Corresponde al monto vigente por de la 
Evaluación y medición del IRI.  

Plazo de Evaluación y medición del IRI: 
Corresponde al plazo vigente de la 

Según informe del 
Supervisor o 
Responsable 
designado por la 
Entidad 
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Evaluación y medición del IRI en días 
calendario.  

Respecto a F: Para los plazos de 
conservación periódica menores o iguales a 
60 días: F = 0.40; Para los plazos mayores 
a 60 días: F = 0.25.  

Evaluación y medición del IRI: corresponde 
a lo establecido en el capítulo de 
relevamientos de información  
De presentarse el contenido incompleto en 
algún componente se tendrá por NO 
PRESENTADO, y por tanto se procederá a 
la cuantificación para la aplicación de la 
penalidad hasta su presentación conforme 
al TDR. 

 
Nota: 

• Las penalidades por todos los conceptos serán aplicadas hasta un monto 
máximo equivalente al diez por ciento (10%) para cada caso, del monto del 
convenio vigente. Si la empresa privada, supera el porcentaje máximo 
indicado, se podrá resolver el Convenio. 

 

• Precisión sobre concurrencia de penalidades: La penalidad por mora 
sanciona el incumplimiento del plazo de ejecución de las prestaciones, 
mientras que la penalidad por deficiencia en el cumplimiento de Niveles de 
Servicio y otros (numeral 22.7. otras penalidades) sanciona el incumplimiento 
del estándar de calidad y servicio exigido durante la vigencia del plazo, 
tratándose de bienes jurídicos distintos y, por tanto, plenamente acumulables. 
No obstante, cuando ambas penalidades deriven exacta y exclusivamente 
del mismo hecho generador y del mismo período de evaluación —sin que 
exista adicionalmente retraso en el plazo de ejecución de la prestación 
respectiva—, se aplicará únicamente la de mayor cuantía entre ambas, 
quedando la de menor cuantía absorbida por la primera. 

 
IMPORTANTE:  
- Las Entidades Públicas pueden establecer penalidades en el Convenio de Inversión distintas 

a las establecidas en los numerales 135.2 y 135.8 del artículo 135 del Reglamento, para lo 
cual, deberá observar lo dispuesto en el numeral 135.4 del referido artículo. Corresponde al 
titular de la Entidad Pública evaluar y garantizar la objetividad, razonabilidad y congruencia 
de un supuesto de aplicación de penalidad, así como en la forma de cálculo y/o procedimiento 
de verificación de los supuestos. 

- Para la aplicación del numeral 16.6 de la presente clausula, la entidad pública debe señalar 
a cuantas UIT corresponderá la aplicación de una penalidad, la cual no puede ser menor a 
una (1) UIT ni mayor a dos (2) UIT por cada día de ausencia del ejecutor del proyecto. 

 
CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: RESOLUCIÓN DEL CONVENIO  
 
17.1. LA ENTIDAD PÚBLICA puede resolver el Convenio cuando LA EMPRESA 

PRIVADA (O EL CONSORCIO): 
 

17.1.1. Incumpla de manera injustificada sus obligaciones establecidas en el 
Convenio, la Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230.  

17.1.2. Haya llegado al monto máximo de la penalidad a que se refiere el numeral 
16.1 de la Cláusula Décimo Sexta del presente Convenio.  

17.1.3.  Paralice injustificadamente la ejecución del Proyecto, pese haber sido 
requerido. 



 

17.1.4. Haya realizado o admitido prácticas corruptas durante el proceso de 
selección o en la realización del proyecto, de acuerdo a la Cláusula 
Décimo Octava del presente Convenio. 

17.1.5.  Incumpla con los acuerdos de Trato Directo o la ejecución de laudos 
arbitrales o sentencias judiciales firmes o consentidas emitidas en el 
marco de controversias derivadas del Convenio de Inversión. 

17.1.6.  Haya cometido o admitido haber cometido alguno de los delitos tipificados 
en el artículo 241 o en la secciones II a la IV del capítulo II del título XVIII 
del Libro Segundo del Código Penal, así como los comprendidos en el 
Decreto Legislativo N° 1106 Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el 
lavado activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen 
organizado, o por delito equivalente en caso este haya sido cometido en 
otros países, según lo determine la autoridad extranjera competente de 
dichos países. 

  
17.2. Cuando se presente las causales señaladas en los literales 17.1.1, 17.1.2, 17.1.3 

y 17.1.5 del numeral 17.1, LA ENTIDAD PÚBLICA cursa carta notarial a LA 
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) para que subsane el incumplimiento 
en un plazo no mayor de diez (10) días calendario, bajo apercibimiento de 
resolución del Convenio. Dicho plazo puede ser ampliado hasta por veinticinco 
(25) días calendario, de oficio o a pedido de LA EMPRESA PRIVADA (O EL 
CONSORCIO). Vencido dicho plazo y LA EMPRESA PRIVADA (O EL 
CONSORCIO) continúa con el incumplimiento advertido, LA ENTIDAD PÚBLICA 
resuelve el Convenio mediante Carta Notarial.  

 
17.3. En tal supuesto, LA ENTIDAD PÚBLICA ejecuta la correspondiente Garantía que 

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) hubiera otorgado para el 
cumplimiento del objeto del Convenio, sin perjuicio de la indemnización por daños 
y perjuicios ulteriores que pueda exigir.  

 
17.4. Cuando se presente la causal señalada en el literal 17.1.4. y 17.1.6 del numeral 

17.1, LA ENTIDAD PÚBLICA resuelve automáticamente y de pleno derecho el 
Convenio, bastando para tal efecto que LA ENTIDAD PÚBLICA remita una 
comunicación escrita a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) 
informando que se ha producido dicha resolución, sin perjuicio de las acciones 
civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.  

 
17.5. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) puede resolver el Convenio por 

las causales siguientes:  
 

17.5.1. LA ENTIDAD PÚBLICA no cumpla con las condiciones previstas para 
iniciar el plazo de ejecución del Proyecto, conforme a lo establecido en el 
numeral 136.2 del artículo 136 del Reglamento de la Ley N° 29230. 

17.5.2. LA ENTIDAD PÚBLICA incumpla injustificadamente con solicitar la 
emisión del CIPRL u otras obligaciones a su cargo esenciales para su 
emisión, pese a haber sido requerida según el procedimiento indicado en 
el numeral 136.4 del artículo 136 del Reglamento de la Ley N° 29230.  

17.5.3.  LA ENTIDAD PÚBLICA no contrate los servicios de la Entidad Privada 
Supervisora mediante la modalidad de contratación directa establecida 
en el artículo 122 del Reglamento de la Ley N° 29230 dentro del plazo de 
sesenta (60) días calendarios a los que hace referencia el numeral 173.1 
del artículo 173 del Reglamento de la Ley N° 29230. 

17.5.4. En los casos que transcurran tres (3) o más meses desde la fecha de 
entrega de los terrenos o lugar donde se ejecuta la inversión, y la 
ENTIDAD PÚBLICA no los hubiese entregado. 

17.5.5. Se supere los límites para efectuar variaciones o modificaciones al 
Convenio de Inversión según lo establecido en la Décimo Tercera 



 

Disposición Complementaria y Final de la Ley N° 29230, salvo las 
excepciones planteadas en la referida disposición. 

 
17.6. En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) verifique que el Proyecto 

requiera ser reformulado, en el marco del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto 
Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 
de Inversiones, producto de la aplicación del artículo 130 del Reglamento de la 
Ley N° 29230, y se identifique que el Proyecto deja de ser socialmente rentable 
con la alternativa seleccionada, LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) 
puede optar por resolver el Convenio o reformular el Proyecto de Inversión y 
continuar con la ejecución del Convenio de Inversión, siempre que se cuente con 
la conformidad de la Entidad Pública. En caso de resolución, LA ENTIDAD 
PÚBLICA reconoce los costos de elaboración de los estudios realizados.  

 
17.7. Cuando se presenten las causales señaladas en el numeral 17.5, LA EMPRESA 

PRIVADA (O EL CONSORCIO) cursa carta notarial a LA ENTIDAD PÚBLICA 
para que subsane el incumplimiento en un plazo no mayor de diez (10) días 
calendario, bajo apercibimiento de resolución del Convenio. Dicho plazo puede 
ser ampliado hasta por veinticinco (25) días calendario, de oficio o a pedido de LA 
ENTIDAD PÚBLICA. Vencido dicho plazo y LA ENTIDAD PÚBLICA continúa con 
el incumplimiento advertido, LA EMPRESA PRIVADA resuelve el Convenio 
mediante Carta Notarial.  

 
17.8. Cuando se presente la causal señalada en el numeral 17.6 y LA EMPRESA 

PRIVADA decida resolver el Convenio, sus efectos surten de manera automática 
y de pleno derecho, bastando para tal efecto que LA EMPRESA PRIVADA remita 
una comunicación escrita a LA ENTIDAD PÚBLICA informando que se ha 
producido dicha resolución, solicitando el reconocimiento de los costos de 
elaboración de los estudios realizados.  

 
17.9. Cualquiera de LAS PARTES puede resolver el Convenio por caso fortuito, fuerza 

mayor o por incumplimiento de las disposiciones sobre los límites de emisión del 
[INDICAR CIPRL] que imposibilite de manera definitiva la continuación del 
Convenio, compete a las partes en definir y decidir si ante lo ocurrido tengan que 
resolver el Convenio o ampliar el plazo mediante adenda.  

 
17.10. Cuando se presente la causal señalada en el numeral 17.9 y cualquiera de LAS 

PARTES decida resolver el Convenio, sus efectos surten de manera automática 
y de pleno derecho, bastando para tal efecto que LA ENTIDAD PÚBLICA (O LA 
EMPRESA PRIVADA/CONSORCIO) remita una comunicación escrita a LA 
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) (O LA ENTIDAD PÚBLICA) 
informando que se ha producido dicha resolución.  

 
17.11. Los efectos de la resolución del Convenio se encuentran establecidas en el 

artículo 137 del Reglamento de la Ley N° 29230. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
 
18.1. EL CONSORCIO declara, acepta y garantiza no haber, directa o indirectamente, 

o tratándose de una persona jurídica a través de sus accionistas, socios, 
integrantes de los órganos de administración y dirección, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, empleados o agentes, asesores o personas 
vinculadas a las que se refiere el artículo 87 del Reglamento de la Ley N° 29230, 
ofrecido, negociado, intentado pagar o efectuado, cualquier pago o intentan pagar 
u ofrecer en el futuro ningún pago, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal 
en relación al otorgamiento de la Buena Pro, el Convenio y la ejecución del 
Convenio.  



 

 
18.2. Asimismo, EL CONSORCIO se conducirán en todo momento durante la ejecución 

del Convenio, con honestidad, probidad, veracidad, integridad y transparencia, de 
modo tal que no cometan actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente 
o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos 
de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o 
personas vinculadas a LA EMPRESA PRIVADA (O CONSORCIO). 

 
18.3  EL CONSORCIO se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de 

manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que 
tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal 
apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.  

 
18.4. Queda expresamente establecido que en caso se verifique que alguna de las 

personas naturales o jurídicas mencionadas en el párrafo anterior, hubiesen sido 
condenados mediante sentencia consentida o ejecutoriada o hubiesen admitido 
y/o reconocido la comisión de cualquiera de los delitos tipificados en la Sección IV 
del Capítulo II del Título XVIII del Código Penal, o delitos equivalentes en caso 
estos hayan sido cometidos en otros países, ante alguna autoridad nacional o 
extranjera competente, en relación con la ejecución del presente Convenio de 
Inversión, el Proyecto o Proceso de Selección, el presente Convenio queda 
resuelto de pleno derecho. Asimismo, LA ENTIDAD PÚBLICA ejecuta la garantía 
de fiel cumplimiento en su totalidad entregada por LA EMPRESA PRIVADA, 
conforme al numeral 87.3 del artículo 87 del Reglamento de la Ley N° 29230. 

 
CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
 
19.1. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), declara bajo juramento ser 

responsable por la calidad ofrecida de las obras (Y DE SU MANTENIMIENTO Y/U 
OPERACIÓN, DE CORRESPONDER) y vicios ocultos por un plazo de (…) años, 
contados a partir de la recepción del Proyecto.  

 
IMPORTANTE:  
- El número de años a considerar por vicios ocultos es establecido a criterio de la Entidad 

Pública, para ello deberá tomar en cuenta lo señalado en el numeral 126.4 del artículo 83 del 
Reglamento de la Ley N°29230 que establece que la Empresa Privada es responsable por 
los vicios ocultos por un plazo que no puede ser inferior a siete (7) años contados a partir de 
la Conformidad de la Recepción. En el caso de los componentes de mobiliario y equipamiento 
o proyectos que en su integridad correspondan a la adquisición y entrega de mobiliario y/o 
equipamiento, la Empresa Privada es responsable por la garantía del mobiliario y 
equipamiento implementado por un plazo que no puede ser superior a dos (2) años.  

 
19.2. Ni la suscripción de la Conformidad de Recepción del Proyecto o de sus avances, 

ni el consentimiento de la liquidación del Proyecto, enerva el derecho de LA 
ENTIDAD PÚBLICA a reclamar, por defectos o vicios ocultos de conformidad con 
lo establecido en la Ley N° 29230, el Reglamento de la Ley N° 29230 y el Código 
Civil. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: MODIFICACIONES AL CONVENIO DE INVERSIÓN 
 
20.1. LAS PARTES pueden modificar el presente Convenio mediante la suscripción de 

una adenda, siendo únicamente necesario la autorización y suscripción del Titular 
de LA ENTIDAD PÚBLICA y el representante de LA EMPRESA PRIVADA, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 143 del Reglamento de la Ley N° 29230 y 
respecto de los supuestos regulados en la Ley N° 29230, el Reglamento de la Ley 
N° 29230 y el presente Convenio.  

 



 

20.2 En caso de modificaciones en el monto total del convenio de inversión, LA 
ENTIDAD PÚBLICA debe especificar en la respectiva adenda la fuente de 
recursos con la que se financia el incremento en el monto total del convenio de 
inversión.  

 
IMPORTANTE:  
- El caso de Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales se debe verificar que la variación en 

el monto total de inversión se encuentra dentro del Límite Emisión CIPRL correspondiente al 
año en el que se suscribe la adenda, o verificar la posibilidad de su financiamiento a través 
de las demás fuentes de financiamiento, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 6 del 
Reglamento de la Ley N° 29230.   

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  
 
21.1. Las controversias que surjan entre LA ENTIDAD PÚBLICA y LA EMPRESA 

PRIVADA (O EL CONSORCIO) sobre la ejecución, interpretación, resolución, 
inexistencia, ineficacia o invalidez del Convenio, con excepción de la aplicación 
de las penalidades, se resuelven mediante el trato directo, conforme a las reglas 
de la buena fe y común intención de las partes, de acuerdo con el procedimiento 
establecido artículo 187 del Reglamento de la Ley N° 29230. El acuerdo al que 
lleguen las partes tiene efecto vinculante y ejecutable para las partes y produce 
los efectos legales de una transacción.  

 
21.2. En caso de no prosperar el trato directo, LA ENTIDAD PÚBLICA y LA EMPRESA 

PRIVADA (O EL CONSORCIO) pueden someter sus controversias a la 
conciliación o arbitraje, dentro del plazo de caducidad de treinta (30) días 
calendario, conforme a lo establecido en el numeral 189.1 del artículo 189 del 
Reglamento de la Ley N° 29230. 

 
21.3. Cualquiera de LAS PARTES puede someter a conciliación la controversia, sin 

perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas. 
La conciliación debe realizarse en un centro de conciliación público o acreditado 
por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.  

 
21.4. Asimismo, cualquiera de LAS PARTES puede iniciar un arbitraje de derecho ante 

una institución arbitral, aplicando su respectivo Reglamento Arbitral Institucional, 
a cuyas normas ambas partes se someten incondicionalmente, a fin de resolver 
las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución del Convenio, 
dentro del plazo de caducidad previsto en este Convenio. El laudo arbitral emitido 
es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una 
sentencia. 

 
21.5. LAS PARTES pueden recurrir a peritaje a través de especialistas de la materia 

objeto de la controversia a fin de contribuir con el mecanismo de solución de 
controversias en proceso. 

 
IMPORTANTE:  
- Puede adicionarse la información que resulte necesaria para resolver las controversias que 

se susciten durante la ejecución del Convenio. Por ejemplo, para la suscripción del Convenio 
y, según el acuerdo de las partes puede establecerse que el arbitraje sea institucional o ante 
el Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio, debiendo indicarse el nombre del centro 
de arbitraje pactado y si se opta por un arbitraje ad-hoc, debe indicarse si la controversia se 
somete ante un tribunal arbitral o ante un árbitro único. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES  
 
22.1. En el cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de la Ley N° 29230, LA 

ENTIDAD PÚBLICA designa a los funcionarios siguientes:  



 

 
22.1.1. [INDICAR UNICAMENTE EL CARGO DEL FUNCIONARIO] 

Responsable de aprobar las valorizaciones.  
22.1.2. [INDICAR UNICAMENTE EL CARGO DEL FUNCIONARIO] 

Responsable de otorgar la conformidad de recepción.  
22.1.3. [INDICAR UNICAMENTE EL CARGO DEL FUNCIONARIO] 

Responsable de otorgar la conformidad de calidad. 
22.1.4. [INDICAR UNICAMENTE EL CARGO DEL FUNCIONARIO] 

Responsable de otorgar la conformidad al expediente técnico, documento 
equivalente, documento de trabajo, y/o Manual de Operación y 
Monitoreo, de corresponder.  

22.1.5. [INDICAR UNICAMENTE EL CARGO DEL FUNCIONARIO] 
Responsable de otorgar la conformidad de la elaboración de los estudios 
de plan de mantenimiento o de su actualización, de corresponder.  

22.1.6.  [INDICAR UNICAMENTE EL CARGO DEL FUNCIONARIO] 
Responsable de realizar las afectaciones presupuestales y financieras 
para la emisión de los CIPRL o CIPGN. 

22.1.7. [INDICAR UNICAMENTE EL CARGO DEL FUNCIONARIO] 
Responsable de solicitar la emisión de los CIPRL o CIPGN a la DGTP. 

 22.1.8.[INDICAR UNICAMENTE EL CARGO DEL FUNCIONARIO] 
Responsable de otorgar la conformidad del componente de equipamiento 
en caso sea mayoritario, de corresponder.  

22.1.9.[INDICAR UNICAMENTE EL CARGO DEL FUNCIONARIO] Responsable 
de otorgar la conformidad del servicio de supervisión y de solicitar el pago 
de las prestaciones a la empresa privada, de corresponder.  

22.1.10.[INDICAR UNICAMENTE EL CARGO DEL FUNCIONARIO] 
Responsable de otorgar la conformidad de las actividades de Operación 
y/o Mantenimiento, de corresponder.  

22.1.11.[INDICAR UNICAMENTE EL CARGO DEL FUNCIONARIO] 
Responsable de autorizar el cambio de la empresa ejecutora y/o de sus 
profesionales.  

 
22.2. El incumplimiento de las funciones asignadas acarrea las responsabilidades y 

sanciones respectivas, conforme al artículo 17 de la Ley Nº 29230.  
 
22.3. En caso se modifique posteriormente la denominación del cargo de los 

funcionarios responsables, siempre que mantengan las mismas funciones, el 
funcionario encargado de la suscripción del Convenio de Inversión comunica dicha 
modificación a la DGTP, para su consideración en los trámites correspondientes.  

 
IMPORTANTE:  
- No incluir nombre, porque la responsabilidad es funcional del área competente de la 

Entidad Pública, de acuerdo a sus instrumentos de gestión: manuales, operativos, 
Reglamentos de Organización y Funciones, etc. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA: DOMICILIO Y NOTIFICACIONES  
 
23.1. Para los efectos que se deriven del presente Convenio, LAS PARTES fijan como 

sus domicilios los señalados en la parte introductoria, donde se cursan las 
comunicaciones que correspondan.  

 
23.2. Adicionalmente, LAS PARTES fijan correo electrónico y número de teléfono, para 

efectos del trámite de solicitud de emisión de [INDICAR CIPRL], ante la DGTP:  
 

DOMICILIO DE LA ENTIDAD PÚBLICA: [INDICAR DOMICILIO LEGAL]  
CORREO ELECTRÓNICO DE LA ENTIDAD PÚBLICA: [INDICAR CORREO 
ELECTRÓNICO] 



 

 
IMPORTANTE: 
- La entidad pública debe consignar el correo electrónico y número telefónico del 

funcionario responsable de emitir el CIPRL/CIPGN.  
NÚMERO DE TELÉFONO DE LA ENTIDAD PÚBLICA: [INDICAR NÚMERO DE 
TELÉFONO] 
DOMICILIO DE LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO): [INDICAR 
DOMICILIO LEGAL]  
CORREO ELECTRÓNICO DE LA EMPRESA PRIVADA: [INDICAR CORREO 
ELECTRÓNICO] 
NÚMERO DE TELÉFONO DE LA EMPRESA PRIVADA: [INDICAR NÚMERO DE 
TELÉFONO]  
 

23.3. Cualquier variación domiciliaria, de correo electrónico o número de teléfono, 
durante la vigencia del presente Convenio, produce sus efectos después de los 
cinco (5) días hábiles de notificada a la otra parte mediante Carta u Oficio; caso 
contrario, toda comunicación o notificación realizada a los domicilios, correos 
electrónicos o números de teléfono indicados en la introducción del presente 
documento se entiende válidamente efectuada.  

 
23.4. Dentro de los diez (10) días hábiles de celebrado el presente Convenio, LA 

ENTIDAD PÚBLICA y LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) deben 
remitir copia de estos documentos a la Dirección General de Política de Promoción 
de la Inversión Privada del Ministerio de Economía y Finanzas y a la Agencia de 
Promoción de la Inversión Privada.  

 
De acuerdo con las Bases, la Propuesta Económica y Técnica y las disposiciones 
de este Convenio, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en 
la ciudad de [INDICAR CIUDAD], a los [INDICAR DÍA, MES Y AÑO]. 
 
 
 
 

 
..……………………………………  

Nombre, firma, sello  
ENTIDAD PUBLICA 

 

 
………………………………….. 

Nombres, Firma y sello del 
Representante Legal 

EMPRESA PRIVADA O CONSORCIO 



 

ANEXO N° 7: 
DOCUMENTOS QUE SUSTENTEN EL COSTO DEL ESTUDIO TÉCNICO DEL PLAN 

DE MANTENIMIENTO DENOMINADO “PLAN DE MANTENIMIENTO PARA LA 
GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA 

CARRETERA AN-110, DEPARTAMENTO DE ÁNCASH” EN MARCO DE LA 
INICIATIVA PRIVADA PRESENTADA POR EL SECTOR PRIVADO 
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